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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N« 120/2018

PROCESSO ADM. N" 083/2018

TOMADA DE PREÇOS N® 001/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

RITA E A EMPRESA CMS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS
LTDA • MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N® 001/2018, DO TIPO MENOR

PREÇO GLOBAL, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez Tàvora, n® 93, Centro, CEP: 58.300-
410, Santa Rita, Estado da Paraiba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o n®
09.159.668/0001-61, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor EMERSON FERNANDES A.
PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n® 827.071.464-04, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa
CMS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 12,059.469/0001-85, com
sede á Rua Jose Onildo de Carvalho Falcão, s/n - Centro - Lucena/PB, CEP: 58.315-000, neste ato representada pela Sr.
{a) POLLYANA DE ARRUDA FALCÃO, inscrila no CPF/MF sob o n® 061.359.154-28, doravante denominada
CONTRATADA, em observância às disposições da Lei n° 8.866, de 21 de junho de 1993 e demais legislações correlatas,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 • O objeto desta licitação é a Construção do Mercado de Várzea Nova no Município de Santa Rita, conforme
especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referência ou Projeto Básico.

1.2 - Será admitida a subconlrataçào parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas condições dispostas neste Contrato,
em cláusula que trata da subcontratação.

CLÃUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1 - Este contrato está vinculado a licitação TOMADA DE PREÇOS n® 001/2018.

2.2 - São anexos a este contrato: os projetos técnicos básico e executivo, as especificações técnicas dos materiais e
serviços, a planilha orçamentária e o cronograma fisico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 • O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados è de R$ 649.583,93 (seiscentos e quarenta e nove mil,
quinhentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. 4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

2. 4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalização do/a
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, serão lançados no Boletim de Medição, com as condições
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^ cexigidas no item 7 do Termo de Referência, que será assinado pelo Eng.° Fiscal e pelo^^^sãvel
Técnico da contratada, ^ "A

1. 4.3-0 boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da
área de execução de contratos ou de obras e pelo Diretor da área técnica, que assinarão o
mesmo como revisores.

2. 4.4 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo,
titulo profissional, n° do CREA e cargo que ocupa.

1. 4.5 - Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica
- ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução 425 de 18,12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei
n® 12.378/2010, sob pena do não recebimento da medição requerida;

2. 4.6 - Também na primeira medição, o CEI-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitação com indicação
do número do contrato correspondente;

3. 4.7 • Do cumpnmentc das obrigações trabalhistas e prevídenciárias, correspondentes a última nota fiscal ou fatura que
tenha sido paga pela Administração, atavés da cópia autenficada da folha de pagamento de pessoal e respectivas
guias de recolhimento prévio, das contribuições previdenciánas e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS,
correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados
à execução contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n° 9.711 -
IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS;

4. 4.8 • Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de
1993, apresentada pelo contratado;

1. 4.9 • Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
ctKTiprovaçáo da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

2. 4.10 • Será retido quando do pagamento de cada medição:

1. 4.10,1 - 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em
atendimento a ao §6® do art. 7® da Lei n® 12.546/11;

2. 4.11-0 imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de
2003, e legislação municipal aplicável.

1. 4.12 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção
dos tributos abrangidos pelo Sistema.

2. 4.13 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado
pelo CONTRATANTE, O valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para
o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga
I = (ndice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX)
I = (6/100)/365 1= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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k/-CLÁUSULA QUINTA - DO REAJÜSTAMENTO

5.1 • Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassarem o
período de 12 (doze) meses e, neste caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O índice de reajuste será índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Qetúllo Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econômica:

b) A data base adotada será a fixada para entrega da proposta;

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: R = V x ((I - Io) / Io) onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da
Conjuntura Econômica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);

II - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da
Conjuntura Econômica, correspondente à data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos
realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12° (décimo segundo) mês e, assim,
sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato.

5.3 • Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá vigência
e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existência jurídica do contrato."

5.4 - Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não serão
reajustados.

CLÁUSULA SÉXTA - DOS PRAZOS

6.1 • Os prazos máximos de execução dos serviços do presente termo de referência serão contados a partr do recebimento
da Ordem de Serviço, conforme Termo de Referência.

6.2 - O prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 03 (três) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro.

CLÁUSULA SÉTIMA ■ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contraio correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral
do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.120 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

23 692 1819 1037 Construção, Reformas e Ampliação de Mercados Públicos

Elementos de Despesas

4490.51 Obras e Instalações

Fontes de Recursos

001 Recursos Próprios

CLÁUSULA OITAVA • DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 • A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei n° 8.666/93, neste Contrato ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da
contratação e será aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;
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b) Multa:
b.1)Moratóría por dia de a^aso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme procedimentos descritos no
8.11, a seguir.
b.2)Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme
procedimentos do subitem 8.11 a seguir.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;
d) impedimento de licitar e contratar com o Municipio e descredenciamento do Registro Cadastral do Município pelo prazo
de até cinco anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
f) Inscrição no Cadastro de Fornecedores impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública.

8.2 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666, de 1993.

8.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão insciitos na Dívida Ativa do Município
e cobrados judicialmente.

8.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.6 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretarão a CONTRATADA,
as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas neste Contrato:
a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no municipio em que se encontram;
b) Retenção dos créditos decorrentes do conUato, até o limite dos prejuízos causados a Contratante e não cobertos pela
garantia contratual.

8.7 • As sanções administrativas, chminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se a este
Contrato.

8.8 • Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao
prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.
Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização
suplementar se assim não foi convencionado. Se o Sver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao
credor provar o prejuízo excedente.

8.9 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contatada descumprir qualquer obrigação, e será expedido
pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da
obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar
o Contrato, nos seguintes casos:
8.9.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um período de 5 (cinco) dias
úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
8.9.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejaro retardamento na
execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para inicio da execução
do objeto;
8.9.3 • Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento
das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.
8.9.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contato, sendo a advertência
registrada e fundamentada em documento especifico.

8.11 • MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da
CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial
ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:
8.11.1 • Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 - Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado
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sobre o valor correspondente á parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que co^^ffijde
ate 30 (trinta) dias de atraso:
8.11.t.2 - Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a
critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da
licitação:
8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:
8.11.2.1 - Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em
assinar o Contraio ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução
parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente:
8.11.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou
descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.
8.11.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8°, da Lei n" 8.666/93 e será
executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3" do artigo 86 da Lei n°
8.666/93, observada a seguinte ordem:
8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato:
8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada: e
8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução,
8.11.4 • Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela
sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito
de cálculo de multa, será contado em dias comdos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia
de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
8.11.5 • Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
8.11.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias: e
8.11.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
8.11.6 • A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8.11.7 • Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação
da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em
admitir atraso superiora 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 • SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com
a Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA, de acordo com os prazos a seguir:
8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e
anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda,
atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação;
8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.
8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
8.12.3.2 -Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
8-12-3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e não efetuar o pagamento.
8.12.4 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
8.12.4.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no
âmbito do procedimento licitatório; e
8-12.4.2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução
do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento
hábil que venha substitui-lo.

8.13 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pela Prefeitura Municipal
de Santa Rita/PB, à vista dos motivos informados na instrução processual.
8.13.1 • Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n°
8.666/93.

8.14 - As sanções previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderão também ser aplicadas ás empresas ou aos profissionais que,
em razão do Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de



quaisquer tributos; "ô'
8.14.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
8.14.3 • Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

8.15 - É facultado â CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária
ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
8.15.1 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que
aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
8.15.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
8.15.3 • Assegurado o direito á defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção
será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial
da União, quando houver fonte de recursos também da União, devendo constar:
8.15.3.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.
8.15.3.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;
8.15.3.3 • O fundamento legai da sanção aplicada; e
8.15.3.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
8.15.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua inlerposição, a autoridade competente para
aplicação da san^o comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da
sanção no Cadastro do Município.

8.16 - Do assentamento em registros

8-16.1- Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Município e, se for o objeto financiado com recursos
da União, no Diário Oficial da União, as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam
por melo de simples aposlilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93.

8.16.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

8.17 - Da sujeição a perdas e danos

8.17.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição
das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários,
até o limite de 25 % % (vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato.

9.2 - As supressões estarão limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes
poderão exceder esse limite.

9.3 • Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha
orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada
á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional á diferença percentual original entre os custos unitários dos
Insumos e serviços colados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSUU DÉCIIIAA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 • O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razões
de ordem administrativa;

10.2 • A Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independentemente de qualquer
Interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos motivos:

a) o não cumprimento, o cumprimento Irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos
estabelecidos;

b) a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;
c) a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante;
d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do
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contratado;

e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
f) a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no EDITAL.
g) o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;
ti) o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do §1° do ari, 67 da Lei n° 8.666/93;
i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
1) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
I) razões de interesse público, na forma prevista na Lei n° 8.666/93.
m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato,

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita
a aplicação das sanções previstas neste Contrato, com exceção do caso previsto nas alíneas 1' e' m".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA • DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Além das estabelecidas no Edital, mais especificamente no item 8 "ESPECIFICAÇÕES DE CARÁTER GERAL" do
Termo de Referência, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n' 5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

b) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o inicio dos trabalhos o plano de execução e o cronograma
detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento;

c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas
numeradas em 3(tré$) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer
ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à Prefeitura, quando da medição final e entrega das obras.
A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada.
Informando, também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento, entrada e saida de
equipamentos, se for o caso, efebvo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as
atividades de suas subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma visita semanal à
obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo
e peio Fiscal da obra, por ocasião da visita:

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar
á Fiscalização sobre qualquer eventual Incoerência, falha ou omissão que for constatada;

g) Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem
como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

h) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições
de habilitação exigidas na licitação;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, peimirindo o acesso aos serviços e obras
em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades
vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas,
bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em
vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo
multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

k) Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização;
I) Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma

das disposições em vigor;
m) Comunicar à Fiscalização e, nos casos de addentes fatais, á autoridade competente, da maneira mais detalhada

possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive principies de
incêndio;

n) Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação
adequados ao cumprimento do contrato;

o) Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução,
de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do
contrato;

p) Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados ao pagamento de
todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a inodir sobre o objeto do contrato;
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q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro náo prb;^_jest6^sf^
Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as ''
acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
serviços e obras objeto do contrato;

r) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na
condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta
ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre
o objeto do rontrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;

t) Submeter á prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional
ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras, registrando-
as no Projeto "Como Construído" (As Built);

v) Submeter previamente á aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e
equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar
rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações
técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w) Submeter previamente á aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações
e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos,
elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades;

x) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços
e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

y) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execução dos serviços;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às suas expensas, no total
ou em parle, o objeto do contrato em que se verifiquem vidos, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;

Z.1) Caso a Prefeitura Ivlunicipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos,
independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha
orçamentária, devidamente atualizados;
aa) Comunicar imediatamente â Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local
dos trabalhos;

bb) Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos
serviços e obras objeto do contrato;
cc) Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
dd) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;
ee) Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na execução do contrato,
bem como comprovações dos encargos complementares (vales-transportes, refeições minimas, cestas básicas,
equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente
assinadas pelos empregados.
ff) Solicitar a anuência da Prefeitura Munidpal de Santa Rita/PB no caso da necessidade da subcontratação e para tanto
seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização
a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste
Instrumento;
gg) Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e
telefones;
hh) Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e
regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conciusão), o
Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada
de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás
Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - LAO);
ii) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos,
materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de
entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.2 - Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e
obras, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação
de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer
pagamento do Contratante,
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11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as faihas, vicies, defeitos ou imper
apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiroSr
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida iíquida e certa da Contratada.
11.3 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos pratioados no
desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabiiidade com a Contratada, que responderá
única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma
da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e f,1unicipais e concessionárias de
serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto
Legai), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de
telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de
Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambientai de
instalação - LAi);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorização expressa, com a devida justificativa
técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a execução da obra:

cjManter desde o inicio dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de
Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos
trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura foimal, com páginas numeradas em 3
(três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisação dos serviços;
f) Liberar as áreas destinadas ao serviço;
g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-
Financeiro;

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;
i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela
Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não regularização,
processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste
Instrumento e no art. 87 da Lei n° 8.666/93;

k)Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da
Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e
comprovadamente habilitado para gerendar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das tíáusulas
contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos compiementares.

13.3 • Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
cí Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o editai de
licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos
compiementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência,
relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos
aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc.
b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no inicio dos
trabalhos;
cí Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC com os
requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolução n" 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-
se-áa Lei n° 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.
e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais,
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especificações e demais elementos de projeto, bem como fomecer informações e instruções neceMsÍOTj)ao
desenvolvimento dos trabalhos; ''
Ç  Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como
às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;
g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, elaboradas pela
Fiscalização e que conterão, no minimo, os seguintes elementos: data. nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das
pendências ou tomadas de decisões;
h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata
correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece
ás especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabeleoidos e demais obrigações do
contrato;

i) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verifcar o cumprimento das medidas de segurança
adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção
de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições
estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho;
k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras,
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências
demandadas dessas reuniões;
I) Paralisar e/ou solicitar o refazimenlo de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis
aos serviços e obras;
n] Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços
e obras objeto do contrato;
o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacàveis, fatos e comunicações
que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas,
autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execução dos servi^s e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contatada será realizada através de correspondência
oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências;
q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às instâncias superiores;
r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, que deverão
ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, vistar, liquidar a
correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e admitida nas
Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes;
O  Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base
na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores
providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;
u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado,
a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja
presença no locai dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;
vil Fiscalizar o cumprimento pela CONTfWTADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

Verificar e aprovar os desenhos "como construido" elaborados pela Contratada, registrando todas as modificações
introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer
auxilio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto,
bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela
execução dos serviços e obras:
)) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída de equipamentos, serviços
executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as
atividades das subcontratadas;

4 Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respecliva(s) Anotaçâo(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da
fiscalização.
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13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabiWaefe °
da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em
desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do
contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena
da aplicação das medidas legais cabíveis.

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem
praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA • DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente da Prefeitura,
poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Prefeitura através de vistoria do
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando;
a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preesfabelecidos, explicitar esse fato no texto, que
deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.
b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços
desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a
90 dias.

14.2.2 - Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de
montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos
serviços e obras, inclusive certificados de garantia:
14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo â fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas
as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma comissão com no
minimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

14.4 - É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentação pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.

14.6 • /^ós a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA será
liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCitiflA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo,
a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato,
deverá comunicar imediatamente por escrito â CONTRATANTE-
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15.3 • Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dè^ljâí^u
mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo periodo necessário à solução do impasse, cessandoV
periodo ás obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o
acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 [cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar
a rescisão do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisação e aceitas pela fiscalização serão pagas na primeira
mediação de reinicio dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências
referentes aos pagamentos, no que couber:
a) Autorização prévia da fiscalização com justi5cativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigitância, desmobiiização
e as relacionadas com a manutenção do canteiro);
b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo
empregado, guias de encargos, etc);
c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
d) Outros que a fiscalização considerar necessários.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da execução dos serviços
durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 A garantia de execução deste contrato eqüivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou
seja, a R$ { ). Foi prestada na modalidade. (Essa cláusula não foi exigida no instrumento convocatório)
(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as aiineas "a" e "b° do § 1® do artigo 48 da Lei n° 8,666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de
garantia adicionai, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legai e o valor da correspondente
proposta.
(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agência e conta,
identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE, (c) Caso a opção foi titules da divida pública, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritura), mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Centrai do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,
(d) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do
contrato, (e) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil, (e) O gestor do contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais
deverão estar atentos a essa exigência.

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou
renovada nas mesmas condições.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado
no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder á respectiva reposição no prazo de
Prazo Reposição (Prazo Reposição Extenso) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 • Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada
através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituida em
até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetarlamente, deduzidos eventuais valores devidos à
Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÁO

17.1 - Será admitida a subcontratação dos serviços listados no quadro a seguir, se previamente aprovada pela
FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restita, contudo, ao percentual máximo de 30°/ó (trinta
por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela llcltante contratada, antes do inicio da realização dos serviços,
apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação pertinente.
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:rcial°^'^18.3 - A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço

telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações
dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das
determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente
tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA-DO FORO

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de Santa Rita/PB.

19.2 • E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e três testemunhas arroladas.

Santa Rita - PB, 27 de agosto de 2018.

<>.

EMERSON FERN4NDES•ATFSFrnr^ ^

PREFEITO STITUCIONAL
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CPF n"

2).
CPFn»
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CMS - COMERCIO MATERIAL

ELÉTRICO E SERVIÇOS LIDA - ME
CNPJ 12.059.469/0001-85

PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA RITA - PB

• , .'.A

OBRA; CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE VÁRZEA NOVA
CIDADE: SANTA RITA • PB

01/06/2013

ENCARGOS 87,31%

BDl26.33%

Pígina 1 de 6

SINAPI74209/0011.1PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADOM212.00310.87392.724.712.64

SINAPICOMPOSICAO1.2MOBILIZAÇÃO E OESMOeiLIZACAOUND1.001 265.731.598.991.588.99

SINAPI73847/0011.3

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2.20 COMP=6.20M ALT»2.50M CHAPA ACO C/NERV

TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO CQMPENS NAV/M. EXC

TRANSP/CARGA®ESCARGA

MÊS3.00394,53498.411.495.23

SINAPICOMPOSiCAO1.4ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRAmEs3.006.954.638.785.7826.357.34

SINAPI742200011.5
TAPUME DE CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA. E= 6MM. COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO
COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.

M269.2345.3357.273.964.80

SINAPI739920011.6LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRAM21.130.228.1210.2611.586.04

SINAPI976222.1DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEÍTAMENTOM31.515.0017.0421.5332.517.95

SINAPICOMPOSICAO2.2BOTA FORA DE SOLO (CARGA . TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA) - ATE S.OOKAÍ1431.515,0013.8217.4626 451.90

SINAPI794722.4REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORAM2798.600.440.56'447^22

ORSE48743.1ESTRUTURA PARA GALPAO EM PíÍrTICOS PRE-MOLDADOS OE CONCRETO ARMADO, SEM LANTERNIM,
CAIONTAGEM. EXCLUSO TELHAS. INCLUSIVE FUNDACAO

M2798,60165.00206.44166.460.18

SINAPICOMPOSIÇÃO3.2

CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA LAJE COM FCK>= 30MPA, COM ESCORAMENTO,

COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES. D
BETONEIRA

M31,632.262.33zssa.oo4.655,68

SINAPICOMPOSIÇÃO3.3
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>»30MPA. COM FORMA EM CHAPA
OE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA. COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES. COM BETONEIRA

M31.081.491.751.884.532.035,29

SINAPI874904.1 1ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA
9CMI DE PAREDES

M2845.0729.8237.6731.833.86

SINAPI73937/0014.2
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X50X50CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA)

M270.38103.11130,259.168.17

ORSE47734.3BANCADA/ BANCA EM MÁRMORE. POLIDO. BRANCO COMUM. E: *3' CMM246.40204.11257,8511.964.24

SINAPI878795.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER OE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 064014
M21.690,142.352.975.019.73

SINAPI875315.2

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 4O0L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES. ESPESSURA OE

20MM. COMEXECUCAODETALISCAS.AF 06/2014

M21.690.1419.7624.9642.186.01

SINAPI672845.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE S M' NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 064014

M250.5842.6053.822.722,*'
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CMS • COMÉRCIO MATERIAL
ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ 12.059.469/0001-85

1!^ "

TPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA • PB

. ii - . L*. ̂1.
M. •

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

_SIN_API
SINAPI

_SJNAPI
sinapí

SINAPI

SINAPI

SINAPI.
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPl"

_smpi
sinapí
_SINAPI

SINAPI

SINAPI

_SINAPJ
sTnàpi

SINAPI

SINAPI

SINAPI

lOBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA
IciDADE: SANTA RITA • PB

SINAPI

SINAPI1893

3380

39766

34643

34544

39762

2370

2370

2366

2374

39467

OS697/ORSE

2673

2674

2685

2681

21129

1893

1891

1892

1694

1901

1670

1879

1684

1876

2616

00765/ORSE

07880/ORSE

09522/0RSE

39811

91924

10.1.13

10.1.14

10.1.15

10.1.16

10.1.17

10.1.18

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.3

lO.JI

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

_10.3.6
1Õ.3.7
10.3 8

10.3.9

J03JO
10.3 11

10.3.12

10.3.13

10.3.14

10.3.15

10.3.16

10.3.17

_ia3.18
10.3.Í'9

10-4

10.4.1

II.^PRECOPREÇO UNIT.

*
OTor

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL. DE 2'. PARA ELETRODUTO
LUVA ÉM PVC RiGfDO ROSCAVEL, DE 1 1/2". PARA ELETRODUTO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN

GRAMPO

SíB- COM CONECTOR TIPO

CAIXA DE PASSAGEM COM DISPOSITIVO DE LACRE 200X200X250MM

CAIXA "DE INSPEÇÃO PÉÀfERRAMENTO COM TAMPA 1S0X1S0X250MM
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOTRIPOLAR D1N12SA, 10KA, 380/220 V FAB.: SIEMENS OU SCHNEIOER

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
QUADRO DÈ dlSTRÍBUÍCAO COM BARRAMENTO TTílFASICO. DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A
DISJUNTOR TERMÒMÁGN"ÉtlCO M0NOP01AR""b!N"l6 A, 250 V. FAB
bl5"j[jNtÒR TERMOMAGNÉTÍCCmONOPOLAR DIN 20 A, 250 V 'FAB
DISJUNTOR TERMOMAGNÈTICO MONÒPÓLAR DIN 25 A, 250 V. FAB SIEMENS OU SCHNEIDER
blSjÜNTbRTERMOMAGNÉTlCO"THIPOLARDIN 125 A. 10KA FAB : SIEMENSÒÜ S"C'HN"É10ÉR

SIEMENS OU SCHNEIDER

SÍEMÊNS ÕU'SCHNEÍbÉR

DISJUNTOR DE P"RÕ"TEÇA0 CONTRA SURTOS. 275 VOA, IN=20KA. IMAX = 4SkA. FAB. SCHNÉIdER • MODELO
EZ5L33145

BARRAMENTO TRIfÃSICO

CONDUTOS E ELETROCALHAS
ELETRÓbutO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2 '. SEM LUVA
ELETRODUTO OE PVC RIGIOO ROSCAVEL DE 3/4 SEM LUVA

ELETRODUTO OÉ PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 1 *. SEM LUVA
ELETRODUTO OE PVC RÍGIDO ROSCAVEL OE 2 •

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO. LEVE. DIÂMETRO 1/2".
LUi/Á EM PVC rígido ROSCAVEL. DE 1 í/2-, PARA ELETRODlfrO
LUVA EM PVC rígido ROSCAVEL. DE 3/4", PARA ELETRODUTO

LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL. DE r. PARA ELETRODITTO

UJVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL. D_E T. PARA ELETRODUTO
LUVA EM PVC RIGlbO RÓSCÁVEL. DE 1/2", PARA ELETRODUTO
CURVA 90 GRAUS. LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1/2". PARA ELETRODUTO
CURVA 90 GRAUS. LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL. DE 3/4-, PARA ELETRODUTO

CURVA 90 GRAUS. LONGA, DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DE 1". PARA ELETRODUJ_0_
CURVA 90 GRAIÚS. LONGA, DÈ PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2". PARA ELETROD"UTO
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO. EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO. DIÂMETRO UN 2,59
DE 15 MM (l/r)
ELETROCALHA 50X50MM PERFURADA

ÉLÉTROCALHA 50X50MM PÉRFURADÃ "
SUPORTE TIPO BALANÇO PI ELETROCALHA 50X50MM PERFURADA
CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE. OE EMBUTIR. EM PVC. DIMENSÕES '150 X 150 X 75'MM

CONDUTORES

CÁBÓ be CÒBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1.5 MM». ANTI-CHAMÁ 450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 IVERMELHO.

UND

UNO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

3.00

J5.oq

1.00

5.00

1.00

1.00

1,00

3,00

21.00
1.00

1.00

4.00

1.00

250.00

30.00

10.00
36.00

6.00

100.00

15,00

10.00

16,00
5,00

150,00

25,00
10,00

5,00

4,00

240.00

12,00
120,00

150.00

200,00

27.49

57,80

9.09

1.392.99

656.21

10.90

1Q.90
16.2_8

365,75

90.62

90.00

1.66

2.06

3.23

7.72

S.OS
1.78

0.69

0^2
2.57

0.40

J.,36
1.37

_2^_
4.63

2,59

_29,42
14,02
7,07

20,58

1.48

MES

ENCARGOS

BDI

_5._65
2,25

34,73

73^'
1T4B

1.759,76

831.52

13.77

13.77
"23.Ò9
462.05

114,48

113.70

_2.10
2.60

4.06
_975
6.36
_2j5
0.75

J.04
3.25

_0.51
T72

_ÍT3
2.63

_5?S

3.27

37.17

17,71
8.93

26.00

1.87

01/06/2018

87.31%

26.33%

17.55

33,75

34,73

365.10
11.48

1.759.76

831,52

_ 41,31
289,17

335?
462,05

457.92

113,70

_S25.00
78,ÒC

_ 4áM
Jsioo

38.26

2260Q
11.25
1Ó.4D

_52^
i§i

258.00

^4375
_ 26.30

29.25

13.08

B"'92ã8Õ
212.52

JJ)71.^0"
3.9ÒÒ.0b

'ZW.OO
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PREFEITURA MUN CIPAL DE SANTA RITA - PB

CMS - COMERCIO MATERIAL

ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 12.059.469/0001-85

01/06/2018

OBRA; CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE VARZEA NOVA 87,31%ENCARGOS

26,33%CIDADE: SANTA R TA ■ PB

PREÇO UNIT.
QUANT PREÇO TOTALOODKIO

450/750 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

91924

91924

91924

91924

91924

9192S

91926

91926

91926

91926

91928

91928

91926

91928

20111

91953

91959

92004

92005

10.4.2

10.4.3

CABO OE COBRE FLEXiVEL ISOLADO. 1.5 MM'. ANTI-CHAMA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 PRETO.
CABO DE" CÒBRE FLEXlVEL iSÒUADO, 1.5 MM'. ANfl-CHAMA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 - BRANCO.

10.4.4

10.4.5

CABO DE COBRE fLÈxIvEL ISOLADO, 1.5 MM'. ÁWI-CHAMA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_- «UL_CLARO._
CABO DE COBRE FLÉxIVEL ISOLADO." f.S MM'7 ANTI-CHÁMÃ
FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 AMARELO.

10.4.6

10.4.7

104.8

10.4.9

10.4.10

10.4.11

10.4.12

10.4.13

10.4.14

10.4.15

10.4.16

10.5

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

450/750 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS -

450/750 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS -

450/750 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS

cabo" DÉ'COBRE FLEXiVEL iSÒLADO, 1.5 MM'," ÃNTI-CMAMA 450/750 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS -
FO^NjaMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 VERDE.
CÃBÒ DE CÕBRE FLEXÍVEL iSÓLÁDÒ. 2.5 M"M» ÁNTI-CHA^ 450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AFJ2«015 VERMELJ40. _

450/750 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS

Asorrso v. para crcuitqs terminais -

CABO DE COBRE FLEXlVEL IS01j*D0. 2.5 MM'. ANTI-CHAMA
FOR!^_Ç!MENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 • PRETO.
CABO "de "COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHÃMÁ
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12«2015 - BRANCO.
CÀ6Ò DE COBRE FLEXÍVEL ISOLÃDÒ. 2,5 MM', ÁNTLCMAMA 450/750 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 -A2ULCLAR0
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO. 2.5 MM', ANTÍ-CHÃMA 450/750 V. PARA CRCUlTO"S TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 -VERDE.
CABO DE CÒ"éRE FLEXÍVEL ISÓLADO! 4.Ó MM ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - VERMELHO.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4.0 MM', ÁNTI-CMÃMÁ
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12®)15 - - PRETO.

450/750 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS -

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4.Ó MM'. ANTI-CHAMA
FORNEÇI_MENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 --BRANCO

4SQ/7S0 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS -

CASO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4.0 MM'. ANTI-CHAMA 4507750 V. PARA CRCUITOS TERMINAIS -
FORNECJMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 • - AZUL CLARO.
FlfÃiSÓ"LÁNTE ÁDÉSiVA ÁNTICHAMAf ÜS"ÒÃTE 75Ò V" ÉM RÒLO DE 19 MM X 20 M

INTERRUPTORES E TOMADAS,
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓÓ"ULO). 1ÓA/250V. INClÚINDÕ SÚPÓRTC E "PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_12/2qi5
I^ERRUPTÓR SIMPLES (2 MÕDÜLOS). 10Ã/250V. INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, AF 12/2015
fÒMÁÓÃ MÉDIA ÔE EMBUTIR (2 MÚOULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO É
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
TOMADA MÉÓIA DÉ"ÉM0ÚTlR (2 MODULOS). 2P*T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015

m

m

UNO

UNO

UND

UND

UNO

1.00

15.00

630.00

240.00

200,00

20S.CX)

180.00

210.00

680.00

390.00

70.00

65.00

60.00

185.00

30,00

2.00

1.00

64.00

63.00

1.48

1.48

1.48

1.4B

2.20

2,20

2.20

2.20

2.20

3.56

3,58

3.58

3.58

5.00

9.93

22.72

28.26

30.72

P5gllt4 4de6

1.87

1.87

1,87

1.87

2.78

2.78

2.78

2.78

2.78

4.52

4.52

4.52

4.S2

6.32

12.54

28.70

35.73

38.61

28.05

1.178.10

448.80

374,00

569.90

500.40

583.80

1.890.4Q

1.084.20

316.40

293.80

271.20

836.20

169.60

25.08

28.70

2-286,72

2.445.0:
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CMS - COMERCIO MATERIAL

ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA - ME ̂
CNPJ 12.059.469/0001-85 lOBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE VÁRZEA NOVA

CIDADE: SANTA RITA - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB

:l|ÁAORÇAMENTARã^'^ W-
vrr

01/06/2018

ENCARGOS

BOI

87.31%

26.33%

"te
UNir.8/BCH

10.6 iluminacAo
"ÜND~ "
ÜNÓ

UNO

SINAPI 3753 10.6.1 LAMPADA FLUORESCEmE TUBULAR TIO. DE 20 OU 40 W. BIVOLT 96.00
«.ÓÓ

48.00

5.05

36.51

84.73

6.38 625.24

SINAPí 38774 10.6.2 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA DE LED 46.12 1.844.80

SINAPI 97586 10-6.3
LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS TUBULARES OE 36 W FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 11/2017

107.04 5 137.92

SINAPI 96562 10.64 PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PAFíA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA (FIXAÇÃO DE LUMINÃRIA) m 200.00 30.74 36.63 7.766.00

11.1 INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS

SINAPI 89402 11.1.1
TUBO. PVC, SOLDAVEL. DN 25MVI. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

<n 188,83 5.66 7,15 1.350.16

200.69SINAPI 89408 11.1.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL. DN 25MH. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNO 47.00 3.38 4,27

SINAPI 89395 11 1.3
TE. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÃGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UNO 71.00 6.90 8.72 619.12

SINAPI 893SS 11.14
LLIVA SOLDÃVEL E COM ROSCA. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
OF ÁGI IA - FORNPriMFNTO F INSTAI AÇÂn

UND 10.00 4,03 6,09 50.90

SINAPI 34640 11.1.5 CAIXA n'AGllA FM POI IFTll FNO ?nnO IITROR COM TAMPA UND 2.00 690.10 871.80 1.743.60

SINAPI 89495 11.1.6 RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO 100 X 40 MM C/GRELHA REDONDA BRANCA UND 94.00 5,71 7.21 677.74

11.2 APRELHO SANITÁRIOS

UNDSINAPI 95470 11.2.1
BACIAJVASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12«>13_P

2.00 160,39 202,62 405,24

SINAPI 86902 11.2.2
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA.INCLUSIVE FERRAGENS.VALVULA E SIFAO

PLÁSTICO. SEM TORNEIRA
UND 2,00 182,15

439,00

230,11

554,59

460,22

2.218.36SINAPI 742341001 11.2.3

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO OE PRESSÃO 1/2" COM
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO • FORNECIMENTO 1
INSTAI A/IAO

UND 4.00

SINAPI 36796 11.2.4 TORNEIRA CROMADA OE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZAOA PRESSÃO BICA BAIXA UND 2.00 150.25 189.81 379.62

-
-  -

11.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SINAPI 89800 11.3.1
TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANITÃRIO AF 12/2014

m 378,96 13.88 17,53 6.643.19

SINAPI 69711 11-3.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014

m 70,40 11,24 14.20 999.68

SINAPI 89744 11.3.3
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÃSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AFJ2/2Q14

UND 16,00 13,92 17,59 281.44

169.60SINAPI 20086 11.3.4 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC. SOLDAVEL. LONGA. 100 X 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL UND 64,00 2.10 2.65

SINAPI 20179 11.3.5 TE, PVC. SERIE R. 100 X 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL UND 57,00 29.11 36,77 2.095.89

SINAPI 12920 11.3.6 CRUZETA PVC PBA. JE, BBBB. DN 100 / DE 110 MM UND 2.00 84,25

153.96

105.43 212.86

SINAPI 74166rtl01 11.3.7
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UNO 9,00 194,50

%
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PREFEITURA MUNIC PAL DE SANTA R TA - PB

CMS • COMÉRCIO MATERIAL
ELÉTRICO E SERVIÇOS LTOA - ME

CNPJ 12.0S9.469y0001-85

i^NILHA ORÇAMENTÁRIA 01/06/2018

ENCARGOS 87,31%OBRA; CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE VARZEA NOVA
CIDADE: SANTA RITA - PB

■■■•Ms. - •n:'"?iv

SINAPI 9537 12 1

12.2
LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.SS4.37

6.40
1.64

312.35
2.32 3 606.13

SL^API _ _ 74195/001
COMPOSIÇÃO

GUA90A-C0RPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16 M 394.59 2.525.38

12.3 RAMPA PARA ACESSO PNE UND 2.00 65.26 82.47 164.94

COMPOSIÇÃO 12.4 PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT UND 1.00 6.259.29 10.433.96 10.433.96

COMPOSicXÕ 125 PLACA DE INAUGURAÇÃO DF. OBRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1.00 750 00 947.46 947.48

Página 6 de 6
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TABELIÃO SUBSTITUTO
HERÓFILO MACIEL FRANCA
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^  I N i'N 1

V •

.  PH^^^^^RAÇÃOBASTANTElQUEFAZfEM):- P4?SiCoyw£Rç/o pe /WAre^/AL ;HLér/?/eo e serviços ltda. - me,
^  ̂ ■ . 1 y P'b forma dbaixb: .

i,- . - p'^'^'^^ '^'^^Olos'' Virem leste Público instrumento de Procuração aue aos nuatrn: drasdp me^.ç^s0temí^Tí^cfe c/e Jpão-Pessoa. Capital do Estado daP^/òa, peran/e^^^^^ Pü£.//co do 5-> Ofício deN^S
i^^terial elétrico e
"O CNPJ/MF sob o no■12.059.469/000^ Jose Onildo de Carvalho Falcão, s/n - Quadra "O". Lote

- rL71 . f 20 - Loteamento Benjamim de Souza Falcão ■ Lucena/PB; neste ato;  . P:®{a: , Soc/a ^c/m/n/sfradora: POL4y/ÍWW4 DE ARRUDA FALCÃO, brasileira
■■  ào RG m" 2,674.129 SSP/PB e do CPF n^ 061 359 154-28,, „.287 - Bairro doa Es,a<^3^rc^/S'

■•'SSií njim-.Notériq.. por ele(s) me foi dito que constitula(m) e- pomeavafm) seu(s)- p,astante(s).-qrO de CARVALHO FALCÃO brasileiro
'^S^O,, con^rciantei:.portador dp R^^ e do CPF n" 218.450 184-00

í- Estados, nesta capital a
T Si!S,Zf "rl- ppderes:para representara empre'sa\outorganle perante todas

- cnWaít w - federais, -^.estaduais, municipais, autarquias, Fundacionais
-'àu^àhuâ^nM f pafa-e5íaía/s,,no comércio, indústria, perantequague.r-instltUlçao bancàna-e:de-:rnrÂríilnrhfinr'nK! a.^'.-,.r..'<.i ... r■ sAwcó'^'rò ie^.bera/,, oficiais ^ou linVádor no/adrneníe-  A/OfíDESrf-O.O SR/4S/Ã S/A. CAIXA ErONÒMirA

"  ffANCÓ SANTANDER S/A., e demais
'  FèdpISi •CqnòfíiaçSo -e Julgamento, Receita

Pinai^L IN^T'rFN^"?ífA '' i Naçion.a(; Junta Comercial, Secretaria deSocial., Serviços Notariais e Registrais. Companhias
Se^eradoras.^Sindiçafos, Organizações não,iGoyemarnentais. -Prefeituras, Corpo de Bombeiros, e

a  for/né.eè'ssárib: 'podendo resolver tudo, solicitar Alvarás, fazer
If'- quaisquer outras declarações, pagar,- assinar guias e receber

Im VinmP èm^gôrá.Çfequerér, recorrer, ajustar, praticar, assinar-' ; reprar. ; apresentar e assinar documentos exigidos
Pregões, apresentac assinar e rubricar propostas,(carta convite, orçamentos, planilhas

aDresenrt verbalmente lances e préços, firmar declarações, desistir ou
atas, assinar contratos de venda

n^f y f meraaç/opas e/ou produtos; ajustar cláusulas e còndições, receber quantias em
■ ■ nprq/naí/yoà! a loL/íorpahfe, passar recibos, dar e aceitar quitação.
.  encorap^tías e/ou .púa/apUer remessas^ poafa/s; admitir advertirsyspeatíer e demitip empregados; assinar Carteiras de Trabalho da Previdência Social folhas de«rasa; a/,^ raòwrae^/ar e encerrar^coP/aa bancãL ZZJ,

^^9àsito, autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto
TJ^r,T' P 999^^°^ ■ tblonarios, saldosie extratos.' fazer depósitos e retiradas firmar aassmar contrelos , outros instrumentos Itanoàrios. recelter. passar rãibo^IrXTào

VVi'



3
transferências/pagamentos, por qualquer meio, autorizar débito em conta relativo a operações,
retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar e receber cartão eletrônico.-movimentar
conta corrente com cartão eletrônico, sustar/contra-ordenar, cancelar e baixar cheques, efetuar
resgates/aplicações financeiras, efetuar saques em conta corrente e/ou poupança, cadastrar, alterar
e. desbloquear senhas, firmar e assinar, contratos e outros instrumentos bancários; e ainda nomear e
constituir advogado para o foro em geral, com as cláusulas "ad-judicia" e "ad-negotia", para defender
os interesses e direitos da outorgante pérànté qualquer Juizo, Tribunal ou Instância, repartições
Públicas, podendo acordar, concordar, desistir, transigir, firmar compromissos, receber citação e/ou
intimação, solicitar audiência, enfim, tudo mais praticar para o fiel e cabal desempenho deste
mandato, podendo ainda substabelecer. Os dados constantes na presente procuração foram
fornecidos e conferidos pelo(a) outorgante, que, responde civil e criminalmente por
quaisquer eventualidades que venham a ocorrer. E de como assim o disse(ram) do que dou fé, e
me pediu(ram) e eu Ihe(s) lavrei este Instrumento que, sendo-lhe(s) lido. aceitou(ram) e
assinou(ram), sendo dispensada a presença e assinatura de testemunhas de acordo com o Ari. 1°
do ̂i vimento N° 03/87, da Corregedoria Gerai da Justiça deste Estado. Eu, Geraldo Inácio Ferreira

Escrevente Autorizado, lavrei, rubriquei e encerrei este ato, conferindo toda a documentação
rfecessàha para sua devida efetivação, como também, as assinaturas apostas neste documento. Eu,
DAMÁSiO FRANCA JÚNIOR • Tabeüão Público do 5° Ofício de Notas, subscrevo e assino em
público e raso que uso, nesta data;^ ^

Em testemun.

OTab 'o-õ" Ofício

Gefaídb íriácio Ferreira
Èscrevente Autorizado

,ÇWOeUM5WTOS.;;/?S'60.fi7-/:£PJ;í?$ 1,33 FARPEN: R$.3,30
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nM 20/2018

Processo n° 083/2018

Tomada de Preços n° 001/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB
Contratada: CMS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.059.469/0001-85

Fundamentação Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e sus alterações posteriores
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE VÁRZEA
NOVA NO município DE SANTA RITA/PB.
Valor R$: 649.583,93 (selscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa
e três centavos)
Vigência: 03 (três) meses
Data da Assinatura; 27/08/2018

í

EMERSON FERNANDES A. PANTA

PREFEITO CONSTITUCIONAL



iàlA/j

DOE 888 ANO 06 Sexta-feira, 31 de agosto de 2018. pAginaz

ocupante de cargo de provimento em comissão;

III - dispensa imcdiaUí da função c aplicação da
penalidade cabível, mediante processo disciplinar para
apuração de responsabilidade funcional, cm caso de
servidor público investido em função gratificada;

IV - rescisão do contrato, após apuração sumária, em
virtude de justa causa, em caso de contratado por prazo
detemiinado;

V - rescisão do contrato, nos termos do inciso Vil do

artigo 78 da Lei Federal n" 8.666, de 21 dc junho dc 1993
e suas alterações, em caso de contratado para realização de
serviços dc interes.se da Administração Pública Municipal;

VI — encerramento automático do termo de compromisso,
com fulcro nas disposições acordadas, cm ca.so dc

estagiário.

Parágrafo único. As sanções expostas no caput deste artigo
serão promovidas sem prejuízo das demais cominaçôes
previstas na legislação cm vigor.

Art. 3". Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação.

Santa Rita. 27 dc agosto 2018.

Emerson Fernandes A. Panla

Prefeito Coastitucional

■; Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Santa Rita - PB. 27 de agosto dc 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA,
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade
Tomada dc Preços n" 001/2018, que objetiva:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE VÁRZEA NOVA
NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, os quais
apontam como proponente vencedor

CMS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.059,469/0001-85
Valor: RS 649.583,93 (sciscentos e quarenta c nove mil,
quinhentos e oitenta c três reais c noventa c três centavos)

EMERSON FERNANDES A. PANTA
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n" 120/2018
Processo n° 083/2018

Tomada dc Preços n" 001 /2018
Contratante; Prefeitura Municipal dc Santa Rita - PB
Contratada: CMS COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ; 12.059.469/0001-85
Fundanicniaçào Legal: Lei Federal n" 8.666/93 e sus
alterações posteriores
Objeto; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO EHD MERCADO DE VÁRZEA NOVA
NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.
Valor R$: 649.583,93 (sciscentos c quarenta c nove mil,
quinhentos o oitenta e três reais e noventa c três centavos)
Vigência: 03 (três) meses
Datada Assinatura: 27/08/2018

EMERSON FERNANDES A. PANTA
Prefeito Constitucional

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Emerson Fernandes A. Panta

DIÁRIO OFICIALGESTÃO DO
ELETRÔNICO:
Secretaria dc Administração e Gestão
Endereço:
Av. JuarczTávora-s/n-Centro-Santa Rita-Paraíba
-58.300-410
Correio eletrônico:
diariiKÓsaritarila.nb. aov.br



Diário Oficial João Pessoa •Sábado, 01 de Setembro de 2018
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EXTRATO

PKF.FF.ITfRA MUMCIPALDE SANTA RITA

ESTRATO OF. CONTRATO

Confrsfo n* Í26/Z0IK

l*r«íS5o n* 0R3/201»

Tomada de Preçosn* 001/2018

Cuniraunie: Prvfeilurd Municipal de Santu Rlla • PB
ConifdLuJa. C\iS COMÉRCIO UE MAltRÍAL LLETRICO E SERVIÇOS LTÜA
CNPJ; 12.050.469 0001.85

Kuiidjmcniafâo Legai: Lei reüemi n" 8.666/'93 e sui aticraçôe^ potienoie«

Objcio. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARACONSTRlXÀOtmMHRCAIX) DF.VARZEANOVA
NO MUNICÍPIO DE SANTA RrTATB.

\'alur RS; I,ci<ccn[ü, c t|iuccnu c nove inil. ̂ ulnhentov e oiienla e Irèt reaiv e novenlo e

ires cenlA\ ns)

\'igènc»j 05(u«)mc^

Duu da Assinafum 27 08 201S

EMERSON EKRNANOES A. PASTA

PREFEITO coNsrn VCIONaL

Prefeitura Municipal
-^Lagoa de Dentro

I  UCITAÇÕES I
PREFEITLRa MCMCIPaI. DE IwSGOA l)K DENTRO

AVISO DF.I.ICrTV<; \0
TOMADA DE PREÇOS V: 003/2018.

A PRGFtITLRA MUNICIPAL DE LAÜOA ÜE DENTRO, loma pòblicü para ccflhccimcnto dc*
mtae^odcK ik« (çrmcK da Ixi Federal n' 8,666 e ulietaçòct pv«lcnurc<. le» cumplemcntar n,*
12 >/2006 alterações e demais normas Inetcfite^ a espécie que rraliurâ Iicitaçi*>na rruvlalidade Toma^U
dc Preçoslu forma de Ltecuçáu Ii>d)icia. sobo tegtmc de cmprcilada por preço global. ti pii Menor Preço.
rujJia 20 dc Sclcmbrodc 2018 as 09:00 h<>ras. lcmí<> ci«ny ub|Cino: CONTHaTACÀO DE F.MPRIiSA
DE EMiENIlARlA PARA EXECLTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DH
SaCDE do MLTCICiPlO DE LAüüA DE DENTRO - PB, A reumAo ncorrwi na sala da COPRLI no
prédio sede da Prcfclnira Municipal dc Lagt^adc Dentro, ita Rua Alfredo (ihavus. S/N. Centro • l4goa
dc DenUü - PH. Maforrs informações na COPllLl no endereço acima de«cHio, no horériu de c^pcdienic
normal de OS;íHí as 12.00 fíoras ou através do slic .uv i.'iiii.'idc;Jc 11tio.(ih bt

1 ,agna de 1>enirD. 28 dc Agosto dc 2018.
Josinaida Fclii 4e Uma

Preildcflite da CPI.

PREFEITURA Ml MCTPaL DK LAGOA DK DF.NTHO

AVISO DEI.ICITACÃO
TOMADA ÜE PREÇOS V: 0(M/20I8.

A PREFEfTURA MUNICIPAL DE LA(K)A DE DEVIRü, toma público pof.i cuiibe<Intento dos iniprc*-
Sàdos nostermos da Lcl Federal n* 8,6Wv'93 c suas alterações posicnores. lei complementar n.* 123/2Wí6
alterações c demais normas inerentes a espécie que realirará liciiaçAo na imMolidadc Tomada dc lb'eços
t'^^^Tiadc Execução Irullrcta, sob o regime de cmprciiada por preço global, tipo Menor Preço, no dia

Relembro de 2818 as 1 1:08 horas, «nilo coim iibjctivo: CONTRATACÀO DH EMPREíiA DH
E,.nj£NHAR!A PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ABASTIiCIMtNI O DH ÁGUA NO MUNICÍPIO
DE LAGOA Dl? DFNTRU-PB. A reunião ocorrerá na sal» Ja CüPM I no prcdio sede da Prefeitura
Municipal de Lagoa dc Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N. Centro Lngna dc Dentro - PB. Mitiored
informações na COPELI no endereço acima descntu, nohuránode cxpedicnic nomtal de 08:0(1 as 12:00
Ilurasí'U através do siic itivu lii;o.'ilCLleisn.i til»

Loguu de DciilTu, 2H de Agosto de 2018.
Josiiiuldu FcUx dc l.lma

Presidente da CPL

Prefeitura IVIunicipal
de Frei Martinho

PREFEITURA MUNICIPAL DF. FRKl MaRTINIIO

R ATIFrC ACÃO F. AD JUlHCA<'ÃO
DISPENSA N- l)POíH)n8/2018

Nos lermos doa cictncntos eonsianics da respectiva Exposição ilc Motivos que tnstnit o processo c
ulscrx'dJu o parecer da Asscssotia Jurídica, rcfcrviitc a Dispensa Jc LicItaçIUi n" DPO()O08/2(li8, uuc
objciiva: CONTR.ATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PROMOÇÃO DECURSOS DE CAPACTf AC AO
COM OnJETIVO DE PROMOVEU O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO H SüClALDO MUNI-
CÍIMO DE FREI MARTINHO.: RAl tlTCO o currcspondciric pwcdiincritu e ADJUDICO o scu<4)jelo
a SERVICON ACIONy\L DF. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAl • RS 10 557.28

Frei Mntiiniin • PB, 24 de Agosto de 2018
AGUIFAILUG LIRADANIA.S

Prefeito

EXTRATO

PHEFKITVKA MUNICTPAl. t>F. FKRI MARTINIIO

F.XT RATO IIF. C:ONTRATO

OBJFTO.CONTRATACÃOIIKI-MPKF.SAPARAA PROMOÇÃO DECURSOS DECAPACITACãO
COM oiijunvo oi; promover o oesenvolvimi-nto econômico l social do mu
nicípio OK FRI'I MARriNlin.. FUNDAMENTO I.PGM.: D„pcimde L,c,i«Ju n" OPOOOOS 2niX
OÍ1TaCã<P Kccurvu Piópri,,, d,i Município Jc Frei Miflinho: 0.100 - SEC. DE .ADMINISTRAÇÃO
04. i;:.lnü:.;ci03- MANTER ATIVn)Al)KSl)ASECADMINTSTRACÃOJ.3.'Jü39.UI - OUTROS

SERVIÇOS Dl TERCEIROS OS 00 - FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TKAB AC-AO S<KT.AL
0S.344 :onR.2(l3ll • MANTER A3 IVIDaDFS DA SRC TRABALHO ACAO SOCIAL 3.3.M 39.01 •
DLrntOSSI'KVIC')SDIiTi:RCF.IROS VIO(iNCrA:4Ko(ireildDC.«ic;ciofiiunceiioJ«3niR. PARTES
ITINTRArvNTE.S' Prctcuura Municipal Oc Fcci Maitinhüc; CTN*0004I ÍOIli-^? OS. IB - SERVIÇO
N.ACIONAI DF .\PRFNDIF\UFM INDUSTRIAL SENAI - RS 10.553.:R.

Prefeitura Municipal
de Queimadas h
mm:

PRF.FF-ITVRA MlMCIPAl. DE QUF.IMAD.AS

re.sl'i.tado fase iiabii.itaCão
TOMADA DE PREÇOS N* dOOll/JOl*

OBJETO CONTRATAÇÃO DF EMPRLSA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ACOLHI
MENTO DO MFLIlOK FM CASA. NA CIDADE DL QUEIMADAS - PB. LICITANTES HABILITA
DOS. CONCRENORCDNSTRl.TOES DO NORDESTE EIRELl, S.-MF-S F.S.ALES CONSTRUCOES

T.TÜA. • ME; SSTCONSTRLTORAlilRP-l-l • ME:TFD CONSTRUTORA l.TD.A • ME. LiCITANTES
INABILITADOS. EMPREITEIRA TAVaRENSE EIRELl. puf ,ilo nicndcf ao item 6 1.4.2 l. G E
CONSTRUCOESI.TDA • ME.pur iiRu alendcf auilcm ft.l 4.2 I Do,aliui(Iccom:n1nJopr,Kcdirnc„U]
Itciljtóiio. cahciRn rccuicos n,», icnnf» Jo An HI9. tia Le, Kcrfcrai n* 8 NAA93 e sua, □licmíites Co-
inunica-sc que. om nJo havendo inicij>os«4o dc recursos, a scssio pública pau abcnura dos envelopes
Pii>po5ladcl'iceiA»tTáicati7ada,u,tii4C09'20l8.ás IdiOChons. ,u>,nesmu local da pnnieiiareuiiiJu.
Maiores mfonnavAcs pixíeiúo scr nhildasjurina<*omissàoPcmuncnlcdc Liclta<iln. Ruaioào Badsrsa
da Silva. 120- Cenlio -Oucinudas- PH. no horiiui das 07:00 as II 00 horas dos das úicis. Telefone:
(083) 33922276. E.-mail: liciLu.-aopnu(uciniadas2017(,i 1*11141].com

(>iieimai]as - PB, 31 de Agtrsio de 2018
JUSENEIDE DA MaTA.SII.VaSIQUEIRA

Prcsidcnic da Comlssio

PREFEITURA MlMCIPAl. DF-QUEIMADAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMAD.A DF. PREÇOS N* 0IMII.U20I8

OHIETO; CONTRATAÇÃO Dli EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO
DO LIGEIRO. NACIDADE DF QUEIMADAS - PH. LICITANTES HABILITADOS: CONCREKOR
CON.STRUCÜES DO NORDESTE EIRELl. S.ST CONSTRUTORA EIRELl - ME. TFD CONSTRU
TORA LTDA - MU. LICITANTES INABILITADOS EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELl. p.ir ní,i
aienderau nem 6.1.4 2.1 ; G E CONSTRUCOES UTIIA - ME.por nSoaicrdcr 10 nem 6 I 4.2.1. Dos
Bltisdcctifrcincsdoproecdimciifu licilaiònu, cebcr.io recurso, nosfcnnosdo An. 109. da Lei Fciicrel n".
fi .hWi'93 c suas alIcpaçiVs. Ci>munica-se que, em nún havendo ínierpirsicào de rceufvjs. a sessão pública
para abenura dos envelopes Proposta de Preços seri rcallTaria no dia l2.(>9/2(ilR. às 11:30 horas, no
mesmo local da pnmcira rcuniáo Maiores infomiaçúcs poderio ser obiidas junio a Comissão Pcrma-
ocnle dc l.iciuçjsi. Rua João Barbosa da Silva, 120 - Ceiilio - Oucimadas - PH. 110 hiiráriiidasílI OOas
11:1X1 horas dos dias úlei, Telefone: (ORI) 1.1922276. R-mail: [iciiae3npmqueiraada,20l7'íi gmaiLcom

Queimadas - PH. 31 dc Agnsio dc 2018
JOSKNEIDE DA MATA SH.VA SIQUEIRA

Prcsideiile da Cnmissâa

PREFEITURA MUMCIPALDE QUEIMADAS

AVISO IIR CONVOCAÇÃO DO 2- tOl-OCADO
TOMADA DE PRF.ÇO.S N-0IW5/2018

A PRETEirURA MUNICIPAl. DF OI)EIMaDAS.'PH. por iriicnrtJio J-a ITcsidenic da CPL. TORNA
PUBLICO que em conformidade com o afl. 64.1; 2" da Lei 8 666.'] 993. fica CONVOCAIX>o liciuinlc
rcm.ineseenic. na ordeni ilc classilicnç.To. LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES. SERVIÇOS E PROJETOS
EIRF.I.r -EPl" -- CNPJ ii"n9.i:6.S32/l1finl-'>8. classificada ciii 2" lugar no ccnanic. para querendo. 110
pnirode05(cliico), iiuitilfcsic liticrevw cm assinar o cru dniio. AcirUtaiação sedará nas mesmas com tiçúes
proposins pclopríitieiro classilicado. inclusisequanio nos pteços aiuallaados dc cunlormldaile comoaio
convocaidrio. conlonucari. 64. § 2." da 1.ei dc Coniratos e Liciiaçúes. Caso nào aceite, será conwxado
u Icrcciro cliissillcado. nié que sejacTciivadaa eunir.tincào. ou seja decidida pela rcvugaçào da lie nação.

(jueimailas- PB, 29 de ugosln de 2018.
jaSENEIDR DA MATA SILVA SIQUEIRA

PresldciKc da CPL

PREFEITURA MUMCTPAl. DE QUEIMADAS

AVISO DKI.ICrTAÇÃO
PREGÃO PHE.SENClAl.N* 0IUI89/2ni8

Toma público que fará rcabaer atravis do Pregociro Oficial e Emiipc dc Apoio, sediada na Rua João
Barbosa da Sili a. 120 • Cciiirsi • Queimadas - PB. ás lO ilO luiras do dia 13 dc Setembro de 2018. liciUi-
çúo niodalidiule Prcgáu Prescncl.d. do llpo me flor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Dli IMPRESSÃO SERKíRÁFICA. Recursos, previstos no orçamento
vigente. T'uridams*nlo legal: l.ci Federal 11° iri.520'ú2 c Occrcro Municipal n°. 001'2010. InTomiaçòcs:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Rua Juarez Távora, n° 93, Centro
CNPJ 09.159.666/0001-61

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

r

ORDEM DE SERVIÇO ■ CONTRATO N« 120/2018

TOMADA DE PREÇOS N" 001/2018 CONTRATO NM20/2018

VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 649.583,93
(seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e
oitenta e três reais e noventa e três centavos)

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:
27/08/2018

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses INÍCIO DO PRAZO:
27/08/2018

CONTRATADA: CMS COMERCIO DE MATERIAL

ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12,059.469/0001-85

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE VÁRZEA
NOVA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.

LOCALIZAÇÃO: SANTA RITA/PB OBSERVAÇÃO: 0 prazo será contado em meses

Santa Rita - PB, 27 de agosto de 2018.

EMERSON FERNANDES A. PANTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

KLELY^DtsTKEY^LER BATISTA LEUE
SECRETÁRÍO MUNICIPAI/PE INFRAEí

•ALC

CMS dOMBSCICf DE Min^JWíLÉTBlSC^^SERVIÇtJrLTDA
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ÇU^A [ ECONÔMICA
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"3
(ransfQFênGia^pàgèiv^htos,. débito em conta re/aí/vo a operações
retirar cheques devolvidós/endossar e receber cartão ̂ etrõnicormoVimentar
Conta corrente com. cartão eletrônicò/^sqstãr/cdntfe-órdenar, cancelar e baixar cheques, efetuar
resgates/aplicações, fína/içeiras,-. efetuar saques é/ri~co.nta corrente e/ou poupança, cadastrar, alterar
e::Cesbloquear senhas, firmár.e assiriar.q0raíc^ élpütros instrumentos bancários; e aindà nomear e
constituir advogadop^ra ■çpraéip-gé.idf, •diw^^<^(áú^plas- -':6d-judlcla" e "ad-negotia", para defender
os interesses e direitos, c/a: outorgànfe/Jerànfi-gSá/qüer duizo, Tribunal ou Instância, repartições

. Publicas, pod^n.^poapo^ar, CO desistir, traasigir, ,firrris.r lçompromissos, receber citação e/ou
intimação. ^oto/ar .^/énoíai, cabal desempenho deste
mandato, pogenc/o^a/rtda na phedente procuração foram

c/V/V e crlminalmente porquaisquer eventualidades que yènhqm.a ocorrer. E de como assim o disse(ram) do que dou fé e
me pedfa/ra^>'e /rtefs; lavrei este Instrumento que, sendo-lhe(s) lido, aceitou(ram)'e
assifíou(ram)yrsendo dispensada,a presença e ,assinatura de testétnunhas desacordo com o Art 1°do^irnerítp tf O3M, da:^crr^gedoria^0eM Estado. Eu, Geraldo Inácio Ferreira
■^. ■t^revemté::AufonzddQ, làm^^^^ aío, conferindo toda a documentação
.rfpcessár/a.pafa'Sua;o^^^ as assinaturas apostas neste documento Eu
-WMAS/<? subscrevo e assino ern
■bublicoé rasQ;querüsct:nésta''àata^J^- ■■ ■ ■■

■Em: téstêmuhhàr^

[QfTqbèlMcifp^

I'".fv'^-ÉscreyéKfô ■ • ■

1.7.
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... ..-Tàb,0iíão
MACiEbFRANC,.-..

Tabelião Substituto
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