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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N.° 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 052/2019

A Prefeitura Municipal de Santa Rita (PB), torna publico que serdo recebidos os envelopes contendo, respectivamente, n.° 01
Documentos de Habilitagéo, e n.° 02 Proposta de Pregos, no dia 05 de abril de 2019 as 08:00 horas, na Sede da Comisséo
Permanente de Licitagdo do Municipio de Santa Rita, localizado a Praga Getulio Vargas, n.° 40-B, Centro da cidade de Santa
Rita — PB. Na mesma data e horario, apés o credenciamento dos representantes, sera iniciada a abertura do(s) envelope(s) de
“Documentos de Habilitagdo” da licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS n.° 001/2019 sob o regime de execugdo
indireta de empreitada por prego unitario, do TIPO MENOR PRECO GLOBAL.

1.0. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. O procedimento licitatério € o Contrato que dele resultar, obedecerdo integralmente as Leis vigentes no Pais,
especialmente a Lei Federal n° 8.666/93 com suas respectivas alteragdes e a Lei Complementar n.° 123/06, o Art. 551 da
Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), a simula n.° 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Cédigo Civil e demais
legislagbes aplicaveis a matéria.

1.2. A obteng&o do presente edital sera feita junto a Comissdo Permanente de Licitagdo ou no link http://licitacoes.santarita.pb.
gov.br/category/editais/.

1.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relagéo a eventuais dividas na interpretagdo da presente Tomada de Precos
devera ser encaminhado por escrito a Comissdo de LicitagBes, junto ao Setor de LicitagBes, através do enderego e contato
descrito no item 1.2 deste edital. As ddvidas dirimidas por telefone serdo somente aquelas de ordem estritamente informais e
nao poderdo ser consideradas como condiges editalicias.

1.4. As empresas que retirarem o edital diretamente pelo site, serdo responsaveis pela consulta de eventuais
alteragdes/informacdes pertinentes a esta licitagdo.

2.0. DO OBJETO

2.1 Contratacao de Empresa para Construgdo do Mercado Publico de Marcos Moura no Municipio de Santa Rita/PB,
conforme especificagdes constantes neste Edital e no TERMO DE REFERENCIA.

2.2. Valor méaximo admitido pela Administragdo Municipal é de R$ 973.809,82 (novecentos e setenta e trés mil, oitocentos e
nove reais e oitenta e dois centavos).

3.0. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO, CREDENCIAMENTO E APRESENTAGAO

3.1. Serdo admitidos a participar desta licitagdo os que estejam legalmente estabelecidos na forma da lei, para os fins do objeto
pleiteado.

3.2. E vedada a qualquer pessoa fisica ou juridica a representacéo, na presente licitagéo, de mais de uma empresa.

3.3. Sera admitida, em todas as etapas da licitagdo, a participagdo de no maximo um representante de cada proponente.
Demais representantes terdo direito apenas a assistir as Sessdes, sem direito a voz.

3.4. A proponente devera apresentar documento de credenciamento, conforme modelo apresentado no Anexo | deste Edital,
com a indicagdo do representante credenciado, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da
empresa proponente. O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuragéo ou instrumento particular com
firma reconhecida, acompanhada de cépia do instrumento dando poderes ao credenciante para nomear o credenciado. Em
sendo sdcio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera apresentar copia autenticada do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em
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decorréncia de tal investidura. Este documento de credenciamento e a copia do Contrato Social ou cdpia do instrumento dando
poderes ao credenciante deverédo estar em méaos do representante a ser credenciado antes da abertura dos envelopes.

3.4.1. A falta de credenciamento do representante da licitante, nos termos deste Edital e da legislagdo vigente, implicara no
siléncio deste representante durante a Sessdo Publica de Abertura e Julgamento das Propostas, sendo apenas aceitos os
envelopes n° 01 e 02.

3.4.2. Somente poderdo se manifestar no transcorrer das reunides, os representantes das proponentes, desde que
devidamente credenciados.

3.5. A Comissao de Licitagdo recomenda aos licitantes a participagdo efetiva de representante nas reunides deste instrumento
convocatorio e, nas eventualmente convocadas pela Comisséo de Licitages.

3.6. As proponentes deverdo apresentar os envelopes n° 01 - Documentos de Habilitagdo e n.° 02 — Proposta de Pregos, em
envelopes separados, indevassaveis, cada um deles com identificagéo clara do proponente referente a licitagéo e identificando-
0S COMO segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA (PB)
TOMADA DE PRECOS n.° _ /2019 )
Envelope N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARITA (PB)
TOMADA DE PRECOS n.° _ /2019
Envelope N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

3.7. Os envelopes n° 01 - Documentos de Habilitagdo e n.° 02 — Proposta de Pregos deverdo ser entregues, impreterivelmente,
até a data e horario da Sesséo de abertura dos envelopes, observando as ressalvas dos itens 4.0. deste edital.
3.8. CONSORCIOS: Néo é permitida a participagdo de empresas em consarcio.

4.0. HABILITACAO

4.1 Relativa a Habilitagao Juridica:
4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.2 Contrato Social Consolidado e seus Aditivos se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de
seus administradores;
4.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
4.1.4 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2. Relativa a Regularidade Fiscal:
4.2.1 Comprovante de Inscrigdo e situagdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda, emitido até 90 (noventa) dias antes da data fixada para a abertura da licitagéo.
4.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Tributos, Certiddo Quanto & Divida
Ativa da Uni&o e Seguridade Social), Estadual e Municipal do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na
forma da lei.
4.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situagéo
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
7.2.4 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de certiddo
negativa.

4.3 Relativa a Qualificagdo Econémico-Financeira:
4.3.1 Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, emitida nos
ultimos 90 (noventa) dias, contados da data prevista para o recebimento dos envelopes.
4.3.2 Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social (2017), ja& exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigio por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo
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da proposta, tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS -
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getllio Vargas - FGV ou de outro indicador que o
venha substituir.

4.3.3 O licitante tera sua boa situagao financeira avaliada, com base na apresentagéo junto do balango, dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (> 1), resultantes da aplicagéo das
seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo

Prazo SG = Ativo Total J
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = _ Ativo Circulante
Passivo Circulante

a) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos acostado ao balango, caso o capital
social ndo seja igual ou superior, como mencionado na alinea anterior;
b) Se necesséria a atualizagdo do balango e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os
documentos em aprego, 0 memorial de calculo correspondente;
4.3.4 A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um), em qualquer dos indices referidos no subitem
anterior, quando de sua habilitagdo devera comprovar, por meio de balango patrimonial do Ultimo exercicio social,
patriménio liquido minimo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato. As empresas
iniciadas no corrente ano, que nao terdo balango patrimonial, apresentardo o registro do capital social na junta
comercial, ou 6rgdo equivalente.
4.3.5 O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovado através da
Certiddo de Regularidade do Profissional emitida pelo CRC, e pelo titular ou representante legal da empresa. Em se
tratando de Sociedade Andnima o balango patrimonial devera ter sido publicado no Diario Oficial.

4 4. Relativa a Qualificagdo Técnica

4.4.1 Para a execugdo dos servigos previstos no presente termo, as empresas licitantes deverdo atender aos quesitos
listados abaixo:

a) Qualificagdo técnica Profissional
Comprovagdo da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional (is) de nivel superior ou outro (s) devidamente reconhecido (s) pelo CREA, detentor (es) de atestado (s)
elou certiddo (des) de responsabilidade técnica que comprove (m) ter o (s) profissional (is) executado para Orgéo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo compativeis
em caracteristicas, quantidades e prazos.
O quadro abaixo indica os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas através de atestados pela licitante para os profissionais em cada item:

Descrigao

Estrutura para galp&o em pérticos pré-moldados de concreto armado, sem lanternim, com montagem, exclusos telhas, inclusive
fundagdo

Piso em granilite, marmore ou granitica espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacéo plasticas

Projeto Executivo e As Built (estrutural, arquitetdnico elétrico e hidros sanitario)

b) Qualificagdo Técnica Operacional

Apresentar documento de comprovagao de que a licitante tenha executado para Orgéo ou entidade da administragdo
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagido compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos, devidamente certificados pelo CREA.

Os quadros abaixo indicam os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas pela empresa através de atestados pela licitante para cada item:
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Descrigao Quantidade minima Critério de relevancia do item
Valor Relevancia
Significativo Técnica

Estrutura para galpdo em poérticos pré-moldados de v v
concreto armado, sem lanternim, com montagem, exclusos 450 m2
telhas, inclusive fundacio
Piso em granilite, mérmore ou granitina espessura 8 mm, 450 m?2 v v
incluso juntas de dilatag&o plasticas
Projeto Executivo e As-built (estrutural, arquiteténico 1 unid - v
elétrico e hidros sanitario)

Obs1: Sera admitido mais de um atestado, no entanto ndo sera admitido o0 somatério de atestados para se atingir a
quantidade de um unico item para o item: Estrutura para galpao em pérticos pré-moldados de concreto armado.
c) Apresentar prova de inscricdo ou registro e com situagao regular da empresa e dos responsaveis técnicos, junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da empresa;
d) Apresentar declaragdo (des) individual (is) de participagdo do pessoal técnico qualificado para comprovagéo das
exigéncias contidas na alinea “a” acima na(s) qual (is) o(s) profissional (is) indicado(s) declare(m) que participara (&0),
a servigo da licitante, dos servigos objeto desta licitagdo e que autorize(m) sua(s) inclusdo (des) na equipe técnica que
ira (ao) participar na execugéo dos trabalhos.
e) Apresentar Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional (is)
por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da
Lei n° 8.666/93 conforme itens descriminados na alinea “d” acima.
f) Devera(&o) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou da(s) certiddo(6es) expedida(s)
pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término das obras/servigos; local de execugédo; nome do
contratante e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel (is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA; especificagdes técnicas dos servigos e 0s quantitativos executados;
g) Nao serdo aceitos atestados de fiscalizagdo ou superviséo de obras/servigos;
h) Entende-se, para fins deste termo, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado;

- O Sdcio.
i) A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado na alinea "d", acima, sera feita mediante
copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a
identificagéo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).
j) Sera admitida a comprovagao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado de
acordo com a legislagao civil comum.

5.0. VISITA TECNICA

5.1 - A empresa devera agendar uma visita técnica aos locais da obra onde serdo executados os servigos, a fim de inteirar-se
do vulto desses servigos e das condigdes dos locais onde serdo executados, de modo a elaborar seu orgamento baseado em
sua propria avaliagao.

5.2 - A visita devera ser previamente marcada com a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB na Secretaria de Infraestrutura, no
horario das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00, pelos telefones disponibilizados no edital, devendo ocorrer até cinco dias
anterior a data prevista para a fase de habilitacdo que compde o certame.

5.3 - Por ocasido da visita sera emitido por engenheiro designado pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de
Santa Rita/PB, o Atestado de Visita e Recebimento de Informages Técnicas. Esse atestado sera juntado & Documentagéo de
Habilitagdo, nos termos do Artigo 30, da Lei n° 8.666/93.

5.4 — A empresa devera apresentar atestado de vista técnica que devera ser realizada pelo responsavel técnico detentor da
experiéncia necessaria, devidamente comprovada pelo CREA.

5.5 - A empresa podera optar por ndo realizar a visita, sendo necessario para tal, declaracdo de que conhece as
caracteristicas da obra, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento de fatos possiveis de visualizagdo em visita in
loco, para solicitar posteriores aditivos.

6.0. DA APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO
6.1. QUANTO AS AUTENTICAGOES

6.1.1. OS DOCUMENTOS NECESSARIOS A HABILITAGAO D[EVERAO SER PREFERENCIALMENTE APRESENTADOS
CONFORME A SEQUENCIA ACIMA MENCIONADA, E PODERAO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, OU DEVERAO
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SER APRESENTADOS POR QUALQUER PROCESSO DE COPIA AUTENTICADA EM CARTORIO (FRENTE E VERSO
QUANDO FOR O CASO), OU PUBLICACAO EM ORGAO DE IMPRENSA OFICIAL OU, AINDA, COPIA COMUM
ACOMPANHADA DO ORIGINAL PARA AUTENTICACAO POR SERVIDOR DA ADMINISTRAGAO. EM TODOS OS CASOS
0S ORIGINAIS DEVERAO SER APRESENTADOS QUANDO SOLICITADOS.

6.1.2. Visando a racionalizagcdo dos trabalhos, é conveniente que a autenticagdo de documentos seja solicitada com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura do certame, mediante a apresentagéo dos
originais para confronto.

6.1.3. Nenhum documento sera autenticado por Servidor da Administragao, apés a abertura da sesséo licitatoria.

6.1.4. Os documentos que forem apresentados em original ndo serdo devolvidos e passardo a fazer parte integrante do
processo licitatério.

6.2. CONFIRMAGAO DE CERTIDOES E/OU CADASTROS VIA INTERNET

6.2.1. AS CERTIDOES E/OU CADASTROS CUJA AUTENTICIDADE EXIGEM CONFIRMAGAO VIA INTERNET PODERAO
SER APRESENTADAS POR MEIO DE COPIA SIMPLES, EXPEDIDA DIRETAMENTE DO MEIO ELETRONICO. Neste caso, a
aceitacdo do documento ficara condicionada a verificagdo da autenticidade pela Internet ou perante o 6rgao emissor.

6.3. DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL

6.3.1. Todos os documentos apresentados para a habilitagdo deveréo estar em nome do licitante, com o n° do CNPJ e,
preferencialmente, com enderego respectivo, devendo ser observado o seguinte:

a) Se, o licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar com o n° do CNPJ da matriz, ou;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar com o CNPJ da filial, exceto quanto & Certiddo de Débito -
Seguridade Social (INSS), por constar no préprio documento que é valido para matriz e filiais, bem assim quanto a Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma,
apresentar o documento comprobatorio para a centralizagéo, ou;

c) Seréo dispensados da apresentagdo de documentos com o n°® do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela prépria
natureza, forem emitidas somente em nome da matriz.

6.4. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.4.1. DA HABILITACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123, DE 14/12/2006.

6.4.2. As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos beneficios introduzidos pela Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragdes, deverdo comprovar sua condi¢do através da apresentacdo dos
documentos abaixo arrolados, conforme o caso:

a) Para as empresas registradas na Junta Comercial - certiddo de enquadramento expedida pela Junta Comercial, conforme
Instrugdo Normativa n® 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou;

b) Para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Juridicas - declaragao nos termos do Anexo llI.

6.4.2.1. A falsidade de declaragéo prestada, objetivando os beneficios da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e
das sangdes previstas na clausula nona deste edital.

6.4.2.2. As microempresas € empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo em certames licitatorios, deverdo
apresentar toda a documentacg&o exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrigao.

6.4.2.3. Havendo alguma restrigo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administragéo Publica, para a regularizagdo da documentagao.

6.4.3. A ndo-regularizagdo da documentag&o no prazo previsto no subitem acima implicara decadéncia do direito a contratagéo,
sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

7.0 DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. Para garantir a execucéo contratual, a CONTRATADA devera prestar equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado
do contrato, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis ap6s a sua assinatura, nos termos do § 3.° do art. 56 da Lei 8.666/93,
com validade durante a execugdo do contrato e mais 03 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

7.2. A garantia em titulos terd sua aceitagdo condicionada a concordancia da Prefeitura e implicara, necessariamente, na
transferéncia para este, de titulos caucionados mediante endosso.

7.3. Se, por qualquer razédo, durante a execugao contratual, for necesséria a prorrogacéo do prazo de validade da garantia de
execugdo do contrato, ou o valor inicial pactuado sofrer alteragdo, a contratada ficara obrigada a providenciar a renovagéo da
mesma, nos termos e condigdes originalmente aprovadas pela Prefeitura.

7.4. Se, por qualquer razdo, durante a execugéo contratual, houver acréscimo no valor contratado, a contratada ficara obrigada
a providenciar a renovagéo da garantia com o novo valor ou complementa-lo até alcancar o valor equivalente aos 5% (cinco por
cento) do valor total pactuado.
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7.5. A Garantia da Execugdo do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente sera devolvido a CONTRATADA apds o
cumprimento integral das obrigagBes contratuais por ela assumidas, bem como também, apés o recebimento definitivo da obra
por parte da Prefeitura.

8.0. PROPOSTA DE PRECOS

8.1. A proponente devera apresentar no envelope n° 02 - Proposta de Pregos, preferenciaimente preenchida no anexo fornecido
pela Administragdo, ou entdo em papel timbrado com o contelido descrito no Anexo IV deste Edital, em 01 (uma) via,
observando o seguinte:

8.2.1 Descricdo detalhada do servico ofertado, identificando o item, a quantidade, o preco total geral e global em moeda
corrente nacional, com somente 02 (duas) casas apds a virgula, incluidas todas as taxas, impostos, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, descontos, acréscimos de insalubridade e periculosidade, quando for o caso, e demais custos inerentes a
perfeita execugdo do objeto licitado.

8.3 ATENCAOQ: Os licitantes deverdo indicar o BDI utilizado, bem como a composigéo unitaria do mesmo.

8.3.1. No calculo da Composigao do BDI, item "tributos", o proponente devera informar quais tributos compdem este item.

8.3.2 Os tributos IRPJ e CSLL, ndo devem integrar o calculo do LDI (ou BDI), nem tampouco a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contrato, ndo devendo ser repassado
a contratante (TCU - Ac6rdéo 325/2007).

8.4 O preco global maximo admitido na proposta apresentada sera aquele orgado pela Prefeitura.

8.5 Os pregos admitidos na proposta apresentada deverdo atender o disposto no artigo 48 da lei 8.666/1993 (preco inexequivel)
sob pena de desqualificagdo da proposta.

8.6 Havendo dlvida, e ndo sendo esclarecida pelo representante credenciado, prevalecerdo as descricdes e 0s pregos
apresentados na proposta de pregos.

8.7 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da abertura do envelope N° 2 — Proposta de Pregos.

9 CONDIGOES DE PAGAMENTO:

9.1 Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagéo ao érgdo contratante dos documentos habeis de cobranga, nos
termos e condigdes estabelecidas na Minuta do Contrato (ANEXO V deste EDITAL).

10 PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUGAO

10.1 Os prazos maximos de execugdo dos servigos do presente termo de referéncia seréo contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo, conforme Termo de Referéncia.

10.2 O prazo para realizacdo de todos os trabalhos sera de no maximo 04 (quatro) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro.

11.0. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1 A Comisséo de Licitagdo encarregada pela licitagao, reunir-se-a conforme o previsto neste edital, e, na presenca, ou néo,
de representantes das Empresas que apresentaram propostas, procedera como adiante indicado.

11.2 A Comissdo de Licitacdo procedera inicialmente a abertura dos envelopes “DOCUMENTACAO DE HABILITAGAQ’,
rubricando os documentos neles contidos, e submetendo-os a rubrica € ao exame dos representantes legais presentes,
devidamente credenciados, das empresas proponentes.

11.3. A Comissao de Licitagdo e os representantes presentes rubricardo o envelope “PROPOSTA DE PRECOS”, que sera
mantida fechada em poder da Comissao de Licitagdo.

11.4. O presidente comunicara que ao resultado da analise da documentacéo de habilitagdo sera dada a devida publicidade e
nessa oportunidade sera indicado o dia, a hora e o local da sessdo de abertura das Propostas de Precos das empresas
habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposicao de recurso, ou tenha havido renlncia expressa, ou apds o
julgamento dos recursos interpostos.

11.5. Sera comunicado, também, que a Propostas de Pregos das empresas ndo qualificadas na Habilitagdo sera devolvida
intacta, mediante solicitagéo protocolada.

11.6. Lavrada, lida, posta em discussdo e aprovada a ata circunstanciada da reuniéo, sera a mesma assinada pelos membros
da Comissao de Licitagdo e pelos representantes presentes, apds o que o presidente da Comissédo de Licitacdo encerrara a
reunido.

11.7. Instalada a sessao para abertura dos envelopes contendo a “PROPOSTA DE PRECOS”, com a presenga de qualquer
nimero de representantes das empresas cujas “DOCUMENTAGAO DE HABILITACAQ’ foram classificadas, e apos verificar se
todos os envelopes encontram-se fechados e inviolados, serdo os mesmos abertos e seu conteido sera rubricado pelos
membros da Comissao de Licitagéo e pelos representantes presentes, dando-se, assim, conhecimento dos pregos propostos.
Proceder-se-a, em seguida, conforme o descrito no item 11.6.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) - Praga Getlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB.



Pagina 7 de 74

11.7.1. Abertura das PROPOSTAS de PRECO dos licitantes que tenham atingido a valorizagdo minima estabelecida no
instrumento convocatério e a negociagdo das condigbes propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos
orcamentos detalhados apresentados e respectivos pregos unitarios e tendo como referéncia o limite representado pela
proposta de menor preco entre os licitantes que obtiveram a valorizagdo minima;

11.7.2. No caso de impasse na negociacdo anterior, procedimento idéntico sera adotado, sucessivamente, com os demais
proponentes, pela ordem de classificagdo, até a consecugdo de acordo para a contratagéo.

11.7.3. As propostas das empresas ndo habilitadas serdo devolvidas mediante requerimento da parte interessada e ap6s
concluso o processo licitatorio.

12.0. ANALISE DO ENVELOPE N° 01 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E JULGAMENTO

12.1. Na data/horario prevista no predmbulo deste Edital, a Comissdo de Licitagdes reunir-se-a em sala propria, com a
participagdo de no maximo um representante de cada proponente, procedera como adiante indicado:

12.1.1. Realizara o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistird na comprovagédo, por meio de
instrumento proprio, de que possui poderes para representagao da licitante e para a préatica de todos os demais atos inerentes
ao certame, através de identificagéo pelo documento de identidade.

12.1.1.1. A néo comprovacdo de que o interessado ou seu representante legal possui poderes especificos para atuar no
certame, impedira o representante de se manifestar, lavrando-se em ata o ocorrido.

12.2. Os Documentos de Habilitagdo deverao ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e identificado.

12.3. Nao havera, em hipdtese alguma, confrontagdo de documentos na abertura dos envelopes para autenticagdo de cdpias
pela Comiss&o de Licitagdes.

12.4. Os documentos de habilitagdo serdo analisados nos termos da legislagdo que rege este processo licitatorio, obedecidas
as instrugdes da clausula 6.0 HABILITACAOQ deste Edital.

12.5. A Comisséo de Licitacdes reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitagdo, quaisquer
esclarecimentos sobre documentos ja entregues, fixando-lhe prazo para atendimento, ou, ainda, diligenciar junto as repartigdes
sobre a validade das certiddes apresentadas.

12.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicara na inabilitagdo da licitante, sendo vedada, sob qualquer
pretexto, a concessao de prazo para complementagao da documentagao exigida para a habilitagao.

12.7. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no
presente Edital e seus Anexos.

13.0. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 PROPOSTA DE PREGOS E DO JULGAMENTO

13.1. Abrir-se-0 0s envelopes n° 02 - Proposta de Pregos das empresas classificadas na fase de HABILITAGAO, desde que
transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou apds o julgamento dos recursos
interpostos.

13.1.1. Rubricara e submetera a rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no mesmo. A Comiss&o de Licitagdes
procedera a verificagdo do contetdo do envelope n® 02, de acordo com as exigéncias do item 8.0 do Edital.

13.1.2. As propostas de pregos terdo seu contetido técnico analisado, verificando-se o atendimento a todas as especificagdes e
condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, cabendo a Comissdo de Licitagbes decidir, motivadamente, sobre a
analise e julgamento apresentado pelo requisitante.

13.1.3 As licitantes deverdo, através de seus representantes credenciados, elucidar as questdes pertinentes levantadas pela
Comissao.

13.2 Sera desclassificada a proposta que:

a) Nao contiver informaces que permitam a perfeita identificacéo e qualificagdo do objeto proposto;

b) Contiver emendas, rasuras, borrées ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua caracterizagao.

13.3 Caso a licitante tiver sua proposta desclassificada e havendo discordancia de seu representante credenciado, cabera a
este solicitar registro motivado de tal fato em Ata.

13.4 Caso haja necessidade de adiamento da Sessdo Publica sera marcada nova data para a continuagéo dos trabalhos,
devendo ficar intimadas, as licitantes presentes.

13.5 N&o sera considerada qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital, nem vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

13.6 Da reuniéo, lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual seréo registradas as ocorréncias relevantes e que, ao final, devera
obrigatoriamente ser assinada pela Comisséo de Licitagdes e pelos representantes das licitantes presentes.

14.0. HOMOLOGAGAO E DA CONTRATAGAO

14.1. Em ndo sendo interposto recurso cabera a Autoridade competente fazer a homologagao do processo. Caso haja recurso,
a homologacao do processo, pela Autoridade competente, somente ocorrera apds deliberagéo sobre 0 mesmo.
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15.0. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. Compete 8 CONTRATADA, além das estabelecidas no instrumento contratual, mais especificamente na Clausula Décima
Primeira:

15.1.1 Cumprir todas as disposi¢des constantes da Tomada de Pregos e todos os seus anexos;

15.1.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicacdo de cada fornecimento desta licitagéo;
15.1.3. Manter durante o prazo de vigéncia do contrato, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo que lhe foram exigidas na
licitagdo em compatibilidade com as obrigacbes assumidas;

15.1.4. Responsabiliza-se, integralmente, pelo controle de qualidade dos servigos e materiais apresentados;

15.1.5. Utilizar somente materiais e servigos de primeira qualidade, obedecendo as normas, especificacdes e métodos da
ABNT, INMETRO e demais normas, especificaces e métodos pertinentes;

15.1.6. Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade dos servigos;

15.1.7 Emitir ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) de execugao no prazo méaximo de 10 (dez) dias a contar
da assinatura do contrato, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel e registrada junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), relativamente aos servigos prestados, abrangendo toda a execugao contratual. A
anotagao e o registro junto ao CREA ficardo as expensas da Contratada.

15.1.8 Fornecer 0 nome completo, endereco do escritério da CONTRATADA, onde o preposto deve ser encontrado, telefone
convencional e celular do preposto indicado;

15.1.9 Permitir e facilitar a fiscalizagéo, a inspegdo ao local dos servigos, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as
informagdes e esclarecimentos solicitados, pelos técnicos;

15.1.10 - Responsabilizar-se pela conservagdo dos objetos e documentos oriundos dos servicos durante a execugdo dos
mesmos;

15.1.11 Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade dos servigos;

15.1.12 Cumprir as medidas relativas a seguranga e satde do trabalho contidos na Constituicdo Federal, na CLT em seus
artigos 154 a 201, Lei 6.514 de 27/12/77, na portaria 3.214 de 08/08/78 da Secretaria de Seguranca no Trabalho e do Ministério
do Trabalho e Emprego, no Codigo de Edificagdes e Regimentos Sanitario, nas normas contidas em acordo e convengdes
coletivas de trabalho e nas convencgdes e recomendagdes da OIT ratificadas pelo Brasil.

16.0. IMPUGNAGAO E RECURSOS

16.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para a abertura das propostas, qualquer pretenso interessado em participar
da licitagdo podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio do presente processo licitatorio.

16.2. Até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, qualquer cidaddo podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatério do presente processo licitatdrio.

16.3. Os recursos e contrarrazbes de recursos, bem como impugnagdo do Edital, deverdo ser dirigidos a Comissédo de
Licitagdes e protocolizados na Setor de Licitagdes.

16.4. E vedada a licitante a utilizagdo de recurso ou impugnagdo como expediente protelatorio ou que vise a tumultuar o
procedimento da licitagdo. Identificado tal comportamento podera a Comiss&o de Licitagbes, ou se for o caso, a Autoridade
Superior, arquivar sumariamente os expedientes.

16.5. Os recursos e os pedidos de reconsideragdo relativos aos atos da Comissdo de Licitagdes deverdo ser dirigidos a
autoridade competente para analisar e julga-los, por intermédio da Comissao de Licitagdes, que se manifestara previamente.
16.6. N&o serdo conhecidos os pedidos de impugnacéo ou de reconsideragdo e os recursos apresentados fora dos prazos e
das condi¢des estipuladas neste Edital e ndo serdo conhecidos os recursos interpostos enviados por fac-simile ou por e-mail,
nao recebidos os originais em tempo habil.

17.0. DAS PENALIDADES

17.1 A recusa do adjudicatario em assinar o contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data de recebimento da
comunicagdo formal da CONTRATANTE, sem justificativa escrita, aceita pela Administragdo caracterizara o descumprimento
total da obrigag&o assumida, caducando o seu direito de vencedor e sujeitando-o as penalidades previstas nos artigos 86 e 87
da Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

17.2 O atraso injustificado na execugdo dos servicos, objeto deste Certame, sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, sem
prejuizo das demais sangdes, equivalente a 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (dez por
cento) do valor devido, ressalvado o direito da Prefeitura declarar rescindido o contrato a qualquer tempo, em virtude dessa
inadimpléncia.

17.3 Os servigos entregues em desconformidade com as especificagdes solicitadas que néo forem devidamente regularizado no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, ocasionardo na incidéncia da multa prevista no item 17.7 , “b1”, pois nessa situagéo a
desconformidade de especificagbes equivalera a ndo execugao.
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17.4 As eventuais multas aplicadas por forca do disposto no subitem precedente, ndo terdo carater compensatorio, mas
simplesmente moratério e, portanto, ndo eximem a CONTRATADA da reparagao de possiveis danos, perdas ou prejuizos que
0s seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaragéo de rescis&o do pacto em aprego.

17.5 A CONTRATADA néo incorrera nas multas acima indicadas, quando o atraso na execugdo da obra for motivo por Forga
Maior.

17.5.1 Entende-se por motivo de Forga Maior: greve ou outras perturbagdes industriais, atos de inimigo publico, guerras,
bloqueios, insurrei¢des, levantes, epidemias, avalanches, terremotos, tempestades, raios, enchentes, perturbagdes civis,
explosdes, ou qualquer outros acontecimentos semelhantes acima relacionados, ou de forga equivalente, que fujam ao controle
razoavel de qualquer parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, ndo consiga impedir sua ocorréncia.

17.5.2 O termo “Forca Maior” também deve incluir qualquer atraso causado por legislagéo ou regulamentagdo, por agao ou
omissdo da CONTRATANTE que venha ocasionar atrasos 8 CONTRATADA. Nenhuma parte sera responsavel para com a
outra pelos atrasos ocasionados por motivos de Forga Maior.

17.6 O tempo especificado pelo contrato para entrega do objeto, devera ser estendido por igual periodo que seja necessario
para compensar 0 tempo de interrupgdo causado pelo motivo de forga maior.

17.7 Pela inexecugéo total ou parcial das condi¢des estabelecidas neste ato convocatorio, a Prefeitura podera, garantida a
prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias uteis, aplicar as seguintes sangdes:

a) ADVERTENCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido e desde
que ao caso ndo se apliquem as penalidades;

b) MULTA - multa no percentual de 20% do valor contratado, por inexecucéo total;

b1) MULTA no percentual de 20% do valor ndo executado do contrato, por inexecugao parcial,

¢) SUSPENSAO TEMPORARIA de participar em licitagéo e impedimento de contratar com a administragdo, pelo prazo de até
02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punic&o ou até que seja promovida a reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

17.8 A titulo exemplificativo, sdo consideradas situagdes caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigagdes
contratuais:

a) Nao atendimento as especificagbes técnicas relativas a bens, servicos ou obra prevista em contrato ou instrumento
equivalente;

b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execugéo de obra, de servigo ou de suas parcelas;

c) Paralisagéo do servigo ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicagao a Prefeitura;

d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita
fosse;

e) Alteragao de substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

f) Prestacéo de servigo de baixa qualidade;

g) Demais situagdes que causem prejuizos a Administragéo.

17.9 As penas de multa, cabiveis na forma moratdria ou compensatdria, quando possuidoras de fatos geradores distintos
poderdo ser cumuladas, de acordo com a gravidade da conduta.

17.9.1 As sancgdes relacionadas no item 17.7, alienas “c” e “d” também poderao ser aplicadas aquele que:

a) Deixar de apresentar documentagao exigida para o certame;

b) Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa;

c) Ensejar o retardamento da execugéo do objeto da licitag&o;

d) N&o mantiver a proposta;

e) Fraudar a execugao do futuro contrato;

f) Comportar-se de modo inidoneo;

g) Cometer fraude fiscal.

17.10 A aplicagdo das sangdes observara o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditério.
17.11 O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias consecutivos, a partir do dia seguinte ao vencimento do
prazo de execugao contratual.

17.12 Sera propiciada defesa a CONTRATADA, antes da imposi¢do das penalidades elencadas nos itens precedentes.

17.13 Os valores pertinentes as multas aplicadas serdo descontados da garantia, dos créditos a que a CONTRATADA tiver
direito ou cobrados judicialmente.

17.14 O prazo para pagamento, na eventualidade das irregularidades acima apontadas, terd seu termo de inicio somente a
partir do momento em que as mesmas sejam sanadas.

17.15 Nos atrasos superiores a 30 (trinta) dias a Nota de Empenho podera ser cancelada e o contrato rescindido.

17.16 Para fazer uso das sangdes aqui tratadas, a Administragdo considerara motivadamente a gravidade da falta, seus efeitos,
bem como os antecedentes da licitante ou Empresa vencedora, graduando e ponderando a sua (in)aplicabilidade, caso admitida
a justificativa apresentada em defesa escrita.
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18.0. DA FISCALIZAGAO

18.1 Cabera a fiscalizagdo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto as quantidades e
qualidade dos servigos, fazendo cumprir todas as disposigdes da Lei, do processo de licitagdo e do respectivo contrato, que
poderé:

a) Determinar que sejam refeitos os servigos, sem Onus para a Prefeitura, que j& foram executados e que n&o tiverem sido
satisfatorios, de forma qualitativa e/ou quantitativa.

b) Exigir a substituigdo de qualquer empregado que, comprovadamente, negligencie ou tenha mau comportamento durante o
servigo, que solicitar propina, fizer uso de drogas ou bebida alcodlica, faltar com a urbanidade para com os Municipes.

c) Exigir imediata retirada do servigo de qualquer trabalhador que néo estiver usando uniforme completo (ou EPI adequado as
suas fungdes), ou que venha a perturbar ou embaragar a fiscalizagdo, ou ainda se conduzir de modo inconveniente ou
incompativel com o exercicio das fungdes que lhe forem atribuidas, ficando isento de responsabilidade se disso originar-se
quaisquer tipos de agdes judiciais, devendo 0 mesmo ser substituido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

d) Requerer a aplicagio das sangdes e penalidades previstas em termo contratual.

18.2 - A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspegao, verificagdo e controle a
serem adotados pelo CONTRATANTE;

18.3 - A existéncia e atuag&o da fiscalizagdo do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade Unica, integral exclusiva
da CONTRATADA, no que concerne ao objeto deste contrato;

19.0. DISPOSIGOES FINAIS

19.1. As instalagdes auxiliares de apoio no Municipio néo seréo objeto de pagamento, devendo seus custos integrar o BDI.

19.2. A supervis@o e fiscalizagdo propria da CONTRATRADA, necessaria para a execucdo dos servigos rotineiros e néo
rotineiros, ndo seréo objeto de pagamento, devendo seus custos integrar o BDI.

19.3. As demais obrigagbes contratuais das partes, garantia do contrato, demais penalidades e as condi¢des gerais de
fiscalizagéo e execugdo encontram-se na minuta de contrato que segue anexa.

19.4. A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contratagdo, podendo a Prefeitura, revoga-la, no todo ou em parte,
por razdes de interesse publico, derivado de fato superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagdo mediante ato escrito, fundamentado e disponibilizado no processo para conhecimento dos participantes da licitagdo.
19.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagéo de suas propostas e a Prefeitura ndo sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

19.6. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do
contrato ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

190.7. Apos apresentagdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comiss&o de Licitagdes.

19.8. Contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Administragdo Municipal.

19.9. E facultada & Comissao de Licitagdes ou & Autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, promover diligéncias com
vistas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a incluséo posterior de documento ou informagao que
deveria constar no ato da sess&o publica.

19.10. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no prazo de 2 (dois) dias
Uteis, sob pena de inabilitagao e/ou desclassificagao.

19.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do proponente, desde que seja
possivel a afericdo da sua qualificagdo e a exata compreensao da sua proposta.

19.12. As normas que disciplinam este processo licitatdrio serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre
os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, a finalidade e a seguranga da contratagao,
observando-se em qualquer caso os preceitos constitucionais e legais aplicaveis a espécie.

19.13. As decisOes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de
comunicagdo que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicacdo em jornal diario de maior circulagédo no Municipio
salvo o disposto no § 1° do art. 109 da Lei 8.666/93.

1914. A participacdo do proponente nesta licitagao implica no conhecimento e na aceitagdo de todos os termos deste Edital e
seus Anexos.

19.15. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horéario e local
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagéo da Comisséo de Licitagdes em contrario.

19.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relagéo a eventuais dividas na interpretagdo do presente Edital e seus Anexos
deverdo ser dirigidos a Comissao de Licitagdes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) - Praga Getlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB.
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19.17. Os casos omissos serdo decididos pela Comissédo de Licitagdes em conformidade com as disposi¢des constantes nas
Leis citadas no item 1.1 deste Edital.

19.18. Recomenda-se as licitantes que estejam no local marcado com antecedéncia de 15 (quinze) minutos do horario previsto
para a Sessao de Abertura dos envelopes.

19.19. A proponente que vier a ser vencedora ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos e
supressdes que se fizerem necesséarios até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, podendo
exceder este limite no caso de supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

19.20. No prazo de até 10 (dez) dias ap6s a homologac&o/adjudicagéo do objeto, a licitante vencedora sera notificada para,
dentro do prazo de até 15 (quinze) dias a contar da NOTIFICACAQ, prestar a garantia contratual, sendo condigdo para a
formalizagdo do contrato, procedendo ainda com a assinatura e devolugdo do contrato, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na legislagdo vigente e no presente Ato Convocatorio.

19.21. Para assinatura do contrato a empresa vencedora deverd apresentar fotocopia autenticada do contrato social da
empresa e suas alteracdes, para possibilitar a identificagdo do(s) sdcio(s), proprietario(s) ou representante legal.

19.22. Caso a adjudicataria ndo preste a garantia e n&o assine e/ou ndo devolva o contrato assinado, dentro do prazo de até 15
(quinze) dias da NOTIFICAGCAQ, podera este 6rgéo licitante, sem prejuizo de aplicagdo de penalidades & desistente, optar pela
contratagdo das proponentes remanescentes, observada a ordem de classificagdo, se alternativamente, néo preferir revogar a
presente licitagéo.

19.23 O n&o atendimento da convocagéo por parte da vencedora para a assinatura do Contrato, ou a sua recusa injustificada
em assina-lo, no prazo definido, configurara como descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-se a vencedora
infratora & multa prevista na clausula dezoito deste edital.

19.20. Os recursos estéo classificados para todos os itens, na seguinte orcamentaria:

02.120 | Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos
15.451.1809.1027 | Construcdo, Reformas e Ampliagdo de Mercados Publicos
Elementos de Despesas
4490.51 | Obras e Instalacdes
Fontes de Recursos
001 | Recursos Préprios

20.0. FORO, COMISSAO E ANEXOS

20.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital sera o local da realizagdo do
certame, ou seja, foro da Comarca de Santa Rita/PB.

20.2. A integra de todos os textos legais citados neste Edital e seus Anexos podera ser obtida por solicitagdo através do e-mail
informado no item 1.2.

20.3. S&o partes integrantes deste Edital;

Anexo | - Modelo do Documento de Credenciamento;

Anexo Il - Modelo da Declaragéo quanto ao cumprimento as normas relativas ao trabalho do menor;

Anexo Il - Modelo de Declaragdo do item 6.4. — somente para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Juridicas;
Anexo IV - Modelo da Proposta de Pregos;

Anexo V- Minuta do Contrato;

Anexo VI - Termo de Referéncia;

Anexo VIl - Projeto Basico

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte integrante do Contrato,
independentemente de transcricao.

Santa Rita/PB, 14 de margo de 2019.

Maria Neuma Dias
Presidente - CPL/PMSR
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ANEXO |

MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
TOMADA DE PRECOS n.° __/2019

A empresa ----------------—----- Raz&o Social , estabelecida na
endereco , eM e municipio/estado ~ ------ , inscrita no CNPJ sob n°
CREDENCIA o Sr(a). portador(@) da Cédula de Identidade n°
e inscrito no CPF sob n° , @ participar da licitagdo instaurada pela Prefeitura

Municipal de Santa Rita (PB), na modalidade TOMADA DE PREGOS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-
Ihe poderes para pronunciar-se em nome da empresa, concordar ou recorrer das decisdes, apresentar recursos e praticar todos

os demais atos inerentes ao certame.
, em de de 2.019.

Local, data e assinatura do representante legal

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) - Praga Getlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB.
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ANEXO I

MODELO DA DECLARAGAO QUANTO AO CUMPRIMENTO

AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

(Razdo Social da Empresa) , inscrita no CNPJ sob n°
................................. , por intermédio de seu representante legal, Sr(a)........ccccomriirriiiiniiiiiiniinis e, portador(a) da
Carteira de Identidade N° ........cccoevvveeeeecvccciiie, €doOCPF N® . , DECLARA, para fins no disposto no

inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituigdo Federal, e no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e
alteragdes, acrescido pela Lei n° 9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre € ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ( ). (Observagéo: caso afirmativo, assinalar a
ressalva acima)

, em de de 2.019.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGAO DO ITEM 6.4

SOMENTE PARA AS EMPRESAS REGISTRADAS NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ n° /- __, comsede na , (enderego completo) por
intermédio de seu representante legal, para os fins da Tomada de Pregos _ /2019, DECLARA expressamente, sob as
penalidades cabiveis, que:

A)Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a LEI Complementar 123/06 ou

Sociedades Cooperativas, conforme art. 34 da Lei n® 11.488/07.
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores impeditivas de tal habilitagdo, em cumprimento ao art. 32, §2°, da Lei n° 8.666/93.

, em de de 2019.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO IV

MODELO DA PROPOSTA DE PREGOS

(A SER APRESENTADO NO ENVELOPE N° 02, EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA).
Tomada de Pregos: _ /2019

Data abertura: __/__/19

Horario: horas: __:_

NOME DA EMPRESA: .........ccovveenne

CNPJ. e,

ENDERECO: .....ccoovvrverirerenne,

FONE e FAX: ..cccovvrviirereine,

Dados Bancarios: Banco/Agéncia/Conta

e-mail:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data estabelecida para entrega dos envelopes n° 03 - "PROPOSTA
DE PRECOS".

CONDICOES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO LICITADO: Conforme Edital.

LOCAL DE EXECUCAOQ: Conforme Edital.

ITEM OBJETO VALOR TOTAL

01 Contratacdo de Empresa para Construgdo do Mercado Publico de Marcos RS
Moura no Municipio de Santa Rita/PB.

ATENCAQ: Os licitantes deveréo indicar o BDI utilizado, bem como a composig&o unitaria do mesmo.

, em de de 2019.

Local, data e assinatura do representante legal

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) - Praga Getlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB.
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° _ /2019
PROCESSO ADM. N° 052/2019
TOMADA DE PREGOS N.° 001/2019

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E A
EMPRESA VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE
TOMADA DE PREGOS N° 001/2019, DO TIPO MENOR PREGCO GLOBAL, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Publico Interno, sediado & Rua Juarez Tavora, n° 93, Centro, CEP: 58.300-
410, Santa Rita, Estado da Paraiba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o n°
09.159.666/0001-61, neste ato representado pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, o Senhor EMERSON FERNANDES

ALVINO PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n.° 827.071.464-04, e do outro lado, a , inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° , com sede a , heste ato
representada pela Sr(a). , inscrita no CPF/MF sob o n.° :
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo n° , referente a Concorréncia n°

, € em observancia as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagdes correlatas,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitagdo é a Contratagdo de Empresa para Construgdo do Mercado Piblico de Marcos Moura no
Municipio de Santa Rita/PB, conforme especificagdes técnicas e demais elementos técnicos constantes no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico.

1.2 - Sera admitida a subcontrata¢do parcial dos servigos, objeto deste Contrato, nas condi¢des dispostas neste Contrato, em
clausula que trata da subcontratagao.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULAGAO A LICITAGAO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1 - Este contrato esta vinculado a licitagdo TOMADA DE PRECOS n° 001/2019.
2.2 - Sa0 anexos a este contrato: os projetos técnicos basico e executivo, as especificagdes técnicas dos materiais e
servigos, a planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO
3.1- 0 valor do Contrato a base dos pregos propostos e aprovados € de R$ ..... (.....).
CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalizagdo do/a Prefeitura Municipal
de Santa Rita/PB, serdo langados no Boletim de Medigéo, com as condigdes exigidas no Termo de Referéncia, que sera
assinado pelo Eng.° Fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.3 - O boletim de medic&o sera, obrigatdria e formalmente, revisado pelo Coordenador da area de execugéo de contratos ou
de obras e pelo Diretor da area técnica, que assinardo 0 mesmo como revisores.

4.4 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, titulo profissional, n® do CREA e
cargo que ocupa.

4.5 - Na primeira medi¢&o, o comprovante de que o contrato teve sua Anotagéo ou Registro de Responsabilidade Técnica -
ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolugdo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n°
12.378/2010, sob pena do n&o recebimento da medigdo requerida;

4.6 - Também na primeira medigdo, o CEl-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto desta licitagdo com indicagéo do
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nUmero do contrato correspondente;
4.7 - Do cumprimento das obrigages trabalhistas e previdenciarias, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha
sido paga pela Administragdo, através da copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de
recolhimento prévio, das contribuigdes previdenciarias e do fundo de garantia do tempo de servigo-FGTS, correspondentes ao
més da Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugdo contratual,
nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei n® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e
regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social - RGPS;
4.8 - Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada
pelo contratado;
4.9 - Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que
impeca a liquidagéo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagéo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.
4.10 - Seré retido quando do pagamento de cada medigéo:

4.10.1 - 3,5% (trés virgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao servico (méo de obra), em

atendimento a ao §6° do art. 7° da Lei n® 12.546/11;
4.11 - O Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003,
e legislag&o municipal aplicavel.
4.12 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, devera
apresentar comprovagdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na
referida Lei Complementar, para fins de impedir a retencdo dos tributos abrangidos pelo Sistema.
413 - Respeitadas as condigbes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo
CONTRATANTE, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do
efetivo pagamento, mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM=1xNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga
| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado: | = (TX)
| =(6/100)/365 |= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Nao havera reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, os prazos ultrapassarem o
periodo de 12 (doze) meses ¢, neste caso, o reajuste sera realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O indice de reajuste sera indice Nacional de Custo da Construgdo Civil, da coluna 35, da Fundagéo Getdlio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econdmica;

b) A data base adotada sera a fixada para entrega da proposta;

¢) Para o célculo do reajustamento sera utilizada a seguinte formula: R =V x ((I - 10) / lo)
onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

| - indice Nacional de Custo da Construgdo Civil, da coluna 35, da Fundagdo Getlio Vargas, publicada na Revista da
Conjuntura Econdmica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);

Il - indice Nacional de Custo da Construgao Civil, da coluna 35, da Fundagdo Getulio Vargas, publicada na Revista da
Conjuntura Econdmica, correspondente a data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste & anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos fisicos
realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim,
sucessivamente, contado desde a data da apresentacéo da proposta e de acordo com a vigéncia do contrato.
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5.3 - Ap6s a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual teré vigéncia e
passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existéncia juridica do contrato.”

5.4 — Nos casos em que a prorrogagdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos néo serdo
reajustados.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 - Os prazos maximos de execugéo dos servigos do presente termo de referéncia serdo contados a partir do recebimento da
Ordem de Servico, conforme Termo de Referéncia.

6.2 - O prazo para realizagao de todos os trabalhos sera de no maximo 03 (trés) meses, conforme cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do
Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

02.120 | Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos
15.451.1809.1027 | Construcdo, Reformas e Ampliagdo de Mercados Publicos
Elementos de Despesas
4490.51 | Obras e Instalacdes
Fontes de Recursos
001 | Recursos Préprios

CLAUSULA OITAVA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas na Lei n® 8.666/93, neste Contrato ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo acarretarem prejuizos significativos ao objeto
da contratacdo e sera aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;
b) Multa:
b.1)Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratagdo, conforme procedimentos descritos no
subitem 8.11, a sequir.
b.2)Compensatdria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total ou parcial da obrigacdo assumida,
conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.
c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio e descredenciamento do Registro Cadastral do Municipio pelo
prazo de até cinco anos;
e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos causados;
f)  Inscricdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragéo Publica.

8.2 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3 - A autoridade competente, na aplicacéo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e
cobrados judicialmente.
8.5 - As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
8.6 - Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos, acarretardo a CONTRATADA, as
seguintes consequéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes previstas neste Contrato:
a)Suspensao imediata pela Contratante, dos trabalhos no municipio em que se encontram;
b) Retengao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante e ndo cobertos pela
garantia contratual.
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8.7 - As sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se a este
Contrato.

8.8 - Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante equivalente ao prejuizo
excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cadigo Civil.

Art. 416. Para exigir a pena convencional, néo é necessario que o credor alegue prejuizo.

Paragrafo Unico. Ainda que o prejuizo exceda ao previsto na clausula penal, ndo pode o credor exigir indenizagao
suplementar se assim n&o foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como minimo da indenizagdo, competindo ao
credor provar o prejuizo excedente.

8.9 - ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigacéo, e sera expedido
pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitagéo, se o descumprimento da
obrigag&o ocorrer na fase de execugédo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o
Contrato, nos seguintes casos:

8.9.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias
Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou  assinatura;

8.9.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na
execugao do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execugéo do
objeto;

8.9.3 - Quando se tratar de execugao de servicos, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento
das metas em relagdo ao Cronograma Aprovado, néo justificado pela empresa contratada.

8.9.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigagéo atinente ao objeto deste Contrato, sendo a adverténcia
registrada e fundamentada em documento especifico.

8.10 - Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA, por até 04 (Quatro) anos

8.11 - MULTA: E a sangdo pecuniria que sera imposta & Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE,
por atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo ou inexecugdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera
aplicada nos seguintes percentuais:

8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1  — Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitagéo, calculado
sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até
30 (trinta) dias de atraso;

8.11.1.2 - Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitagéo,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a
critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da
licitagao;

8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.11.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecugdo
parcial do objeto da licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.11.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugéo total do objeto da licitagdo ou
descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.11.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n® 8.666/93 e sera
executada apos regular processo administrativo, oferecido & Contratada a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificagdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n°
8.666/93, observada a seguinte ordem:

8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela
sua diferenga, devidamente atualizada, mediante a aplicagdo da formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judiciaimente. O atraso, para efeito
de célculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

8.11.5 - Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

8.11.5.1 - O atraso na execugao do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e

8.11.5.2 - A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

8.11.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.11.7 - Persistindo 0 atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulagéo da
nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) - Praga Getlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB.



Pagina 20 de 74

atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSAQ: E a sang&o que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e de contratar com a
Administrac&o, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA, de acordo com 0s prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e
anexos exigidos, por meio eletrnico, de forma proviséria, ou, em original ou cépia autenticada, de forma definitiva, ou ainda,
atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitagao;

8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
Contrato, ensejar o retardamento na execugao do seu objeto, falhar ou fraudar na execugéo do Contrato.

8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitagéo;

8.12.3.2 - Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e néo efetuar o pagamento.

8.12.4 - Sao competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

8.12.4.1 - O Setor responsavel pelas licitagdes da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no
ambito do procedimento licitatorio; e

8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigagao ocorrer na fase de execugéo
do objeto da licitagdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento
habil que venha substitui-lo.

8.13 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragdo de inidoneidade sera aplicada somente pela Prefeitura Municipal de
Santa Rita/PB, a vista dos motivos informados na instrug&o processual.

8.13.1 - Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n°
8.666/93.

8.14 - As sangdes previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que,
em razdo do Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

8.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

8.14.3 - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragédo em virtude de atos ilicitos praticados.

8.15 - E facultado & CONTRATADA interpor recurso contra a aplicagdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria
ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificagéo.

8.15.1 - O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do érgdo CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que
aplicou a sangao, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e
considerar-se-20 0s dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério;

8.15.3 - Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apds exaurida a fase recursal, a aplicagdo da sang&o sera
formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial do Municipio e no Diario Oficial da
Uni&o, quando houver fonte de recursos também da Uni&o, devendo constar;

8.15.3.1 - A origem e 0 nimero do processo em que foi proferido o despacho.

8.15.3.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da sangéo aplicada; e

8.15.3.4 - O nome ou a razo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da Receita Federal.

8.15.4. Apos o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a sua interposicao, a autoridade competente para
aplicagéo da sangdo comunicara imediatamente ao 6rgéo competente que por sua vez providenciara a imediata incluséo da
sangao no Cadastro do Municipio.

8.16 - Do assentamento em registros

8.16.1- Ficam desobrigadas do dever de publicagao no Diario Ofical do Municipio e, se for 0 objeto financiado com recursos da
Uni&o, no Diario Ofical da Unido, as sangdes aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por
meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93.

8.16.2 - Os prazos referidos neste documento s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no érgdo ou na entidade.

8.17 - Da sujeicéo a perdas e danos

8.17.1 - Independentemente das sangdes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara sujeita, ainda, @ composicéo
das perdas e danos causados a CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigagdes licitatdrias.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos que se fizerem necessarios,
até o limite de 25 % % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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9.2 - As supressdes estarao limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes
poderdo exceder esse limite.

9.3- Em caso de aditamento contratual que incorra em incluséo de servicos ndo previstos inicialmente na planilha
orgamentaria, 0s pregos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma proporgao do desconto ofertado pela contratada a
época da licitagao, ou seja, sofrerdo reducdo proporcional a diferenca percentual original entre os custos unitarios dos insumos
e servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orgamentaria do 6rgao licitante.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razbes
de ordem administrativa;

10.2 - A Contratante podera rescindir unilateraimente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposi¢éo
judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagdo pelos motivos:

a) o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos
estabelecidos;

b) a sub-contratagéo total dos servigos e cesséo total ou parcial do contrato;

c) asub-contratagdo parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do
contratado;

e) a paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

f) aassociagéo do contratado com outrem, bem como a fuso, cis&o ou incorporagao, ndo admitida no EDITAL.

g) odescumprimento das determinages emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execugéo das obras, anotadas na forma do §1° do art. 67 da Lei n® 8.666/93;

i) adecretagéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

j) adissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) a alteragdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugédo do contrato;

[) razdes de interesse publico, na forma prevista na Lei n® 8.666/93.

m) a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do contrato.

10.3 - Decretada a rescis@o contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA, ficara sujeita a
aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato, com excegéo do caso previsto nas alineas ‘" e m*.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 — Além das estabelecidas no Edital, mais especificamente no item 8 “ESPECIFICACOES DE CARATER GERAL” do
Termo de Referéncia, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n® 5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

b) Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e o cronograma
detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS elou SERVICOS, com paginas
numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizagdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer
ocorréncias que meregam registro, devendo ser entregue ao/a Prefeitura, quando da medic&o final e entrega das obras. A
fiscalizacdo revisara, formalmente, essa anotagdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada,
informando, também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Diario de Obras e/ou servigos, os servigos executados e em andamento, entrada e saida de
equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as
atividades de suas subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo menos uma visita semanal a obra,
fato este que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo
Fiscal da obra, por ocasiéo da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execugado dos servigos, devendo informar a
Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissédo que for constatada;

g) Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem
como com as informagdes e instrugdes emanadas pela fiscalizagéo da contratante;

h) Manter durante a execugdo do contrato em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas todas as condigdes de
habilitacéo exigidas na licitagao;
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i) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da Fiscalizagdo, permitindo 0 acesso aos servigos e obras em
execugado, bem como atendendo prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que Ihe forem  efetuados.

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades
vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas,
bem como originados de infragBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor,
devendo indenizar o Contratante  por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
corregdes monetarias e acréscimos de mora;

k) Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagéo;

[) Manter no canteiro de servi¢o equipamentos de protegdo contra incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das
disposi¢des em vigor;

m) Comunicar & Fiscalizagao e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel,
por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execugéo dos servios e obras, inclusive principios de incéndio;

n) Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos em numero, qualificacéo e especificacéo
adequados ao cumprimento do contrato;

0) Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execugao,
de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servigos e obras objeto do
contrato;

p) Alocar 0s recursos necessarios a administrag@o e execugdo dos servigos, inclusive os destinados ao pagamento de todos
0s impostos, taxas e demais obrigaces fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre 0 objeto do contrato;

q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro n&o previsto neste
Instrumento, resultante da execugéo do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos e obras objeto do contrato;

r) Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na
condi¢do de Unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o
objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

t) Submeter a prévia e expressa autorizagéo da fiscalizagio da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou
modificacéo do projeto fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execugao dos servigos e obras, registrando-as
no Projeto “Como Construido” (As Built);

v) Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servigos e
equipamentos a ser considerada na execugdo dos servigos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente
a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas nas especificagdes técnicas, anexas ao
Edital e Contrato;

w) Submeter previamente a aprovacgao da Fiscalizagdo os projetos de fabricagdo e montagem de componentes, instalagdes e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas, caixilhos,
elevadores, instalagdes elétricas, hidraulicas, mecanicas e de utilidades;

X) Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagao eventuais ajustes no cronograma e plano de execugado dos servigos e
obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o0 desenvolvimento dos trabalhos;

y) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente
previstos no plano de execugao dos servigos;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizag&o, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

z.1) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a contratada pagard pelos mesmos,

independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses servicos constantes na planilha

orcamentaria, devidamente atualizados;

aa) Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos

trabalhos;

bb) Submeter a aprovagédo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos

servicos e obras objeto do contrato;

cc) Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios, exames e provas

necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e obras,

programando adequadamente as atividades executivas;

ee) Apresentar mensalimente a fiscalizagdo da contratante, a relagdo de operarios empregados na execugéo do contrato, bem

como comprovagdes dos encargos complementares (vales-transportes, refeigdes minimas, cestas basicas, equipamentos de

protegdo individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos
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empregados.

ff) Solicitar a anuéncia da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB no caso da necessidade da subcontratagdo e para tanto

seguir as regras constantes na clausula deste documento que trata das subcontratagdes, disponibilizando para fiscalizagao a

documentagao da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificagao técnica exigidos neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e

telefones;

hh) Providenciar junto aos 6rgéos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servigos publicos a vistoria e

regularizagdo dos servicos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Concluséo), o

Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de

Energia Elétrica e Telefonia), as concessionérias de gas, agua e esgotos (Instalagdes Hidraulica, Sanitarias e Gas

Combustivel) e CONAMA ou érgdo estadual competente (Licenga Ambiental de Operagéo - LAO);

ii) Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos,

materiais, e instalagdes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres de

entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.2 - Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras,
por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagéo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des

apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substituigdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros,

transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.3 - A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no

desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera

Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma

da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
12.1 — Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigagdes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos 6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de
servigos publicos que exergam controle sobre a execugéo dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal),
0 Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia
(Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos (Projetos de
Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou drgdo estadual competente (Licenca Ambiental de
Instalagdo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagdo expressa, com a devida justificativa técnica
de que esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a execugéo da obra;

c)Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de
Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos
trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagao Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com paginas numeradas em 3 (trés)
vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisag&o dos servigos;

f) Liberar as areas destinadas ao servio;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medi¢Bes mensais dos servigos efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medigdes de servigos aprovadas pela
Fiscalizacéo, obedecidas as condigdes estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e no caso de néo regularizagao,
processar a rescisdo, efou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou aplicar as sangdes previstas neste
Instrumento e no art. 87 daLei n° 8.666/93;

k)Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢es estipuladas neste Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES DA FISCALIZAGAO

13.1 - A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante da
Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - Ofiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administragdo, e comprovadamente
habilitado para gerenciar o contrato, serd o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as
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pertinentes aos encargos complementares.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuigdes do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitagao,
garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos (com
todos os anexos, inclusive as planilhas de composigdo da administragdo local e encargos complementares), medigoes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes dos pagamentos, correspondéncia, relatérios diarios, certificados de
ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos, catélogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras,
livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo apresentados pela Contratada no inicio dos
trabalhos;

¢ Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execugdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil - PGRCC com os
requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolugao n° 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-a
a Lei n® 11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrario, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

€) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento
dos trabalhos;

f)  Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em execugéo, bem como as
interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo Contratante;

g Promover reunides no local dos servigos para dirimir duvidas, que serdo documentadas em atas, elaboradas pela
Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, 0s seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisfes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, com as respectivas datas para concluséo das
pendéncias ou tomadas de decisdes;

h) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necesséria a verificagdo da exata
correspondéncia entre as condigdes reais de execucdo e os parametros, definigbes e conceitos de projeto;

) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execugao obedece as
especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

) Realizar inspegdes periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca
adotadas nos trabalhos, o estado de conservacgéo dos equipamentos de prote¢éo individual e dos dispositivos de prote¢éo de
maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes
estabelecidas pelas normas de seguranga e saude no trabalho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discussdo sobre o andamento dos servigos e obras,
esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias
demandadas dessas reunides;

) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que néo seja executado em conformidade com projeto, norma
técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis
aos Servicos e obras;

n) Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos e
obras objeto do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servicos e obras, aprovando os eventuais ajustes que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (irés) vias, 2 (duas) destacaveis, fatos e comunicagdes
que tenham implicagdo contratual, como: modificagdes de projeto, concluséo e aprovagdo de servicos e etapas construtivas,
autorizagbes para execugdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no
cronograma e plano de execugéo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizagdo. Portanto, toda comunicacdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera realizada através de correspondéncia
oficial e anotagdes ou registros no Livro de Ocorréncias;

g Elaborar, mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-los as instancias superiores;

1) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas medigées, que deverao
ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memdrias de calculo bem como, conferir, vistar, liquidar a
correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituigdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela Contratada e admitida nas
Especificacdes Técnicas, com base na comprovagédo da equivaléncia entre os componentes;

) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica respectiva e com base na
mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para instancias superiores
providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instancias superiores qualquer infragéo cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a
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fim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja
presenga no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

X Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificagdes
introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos e obras efetivamente executados. Qualquer
auxilio prestado pela Fiscalizag&o na interpretagdo dos desenhos, Memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto,
bem como na condugéo dos trabalhos, ndo poderé ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugéo
dos servicos e obras;

y) Exigir o registro no Diério de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de equipamentos, servi¢os
executados e em andamento, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as
atividades das subcontratadas;

2 Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medi¢8o devera constar a(s) respectiva(s) Anotagao(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalizag&o.
13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da
Contratada e nem confere & Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execugéo dos servigos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos ora contratados, prestados em
desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinacdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizagdo do
contrato deveréo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena
da aplicagdo das medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se fossem praticados
pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGOS

14.1 - Ap6s a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente da Prefeitura,
podera solicitar o recebimento dos  mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Prefeitura através de vistoria do
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizard& mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera
ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os servigos
desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que ndo poderdo ser superiores a 90
dias.

14.2.2 - Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais de
montagem, operagdo e manutencdo de todas as instalagbes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos
servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do érgdo contratante designarad uma comissdo com no
minimo 03 (irés) técnicos, que vistoriard os servicos e emitra TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagéo do objeto aos termos  contratuais.

14.4 - E condicdo indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentagéo pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito-CND;

145 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro.

14.6 - Apbs a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA sera
liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISAGAO DOS SERVIGOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a
execugao dos servigos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisdo.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de forga maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato,
devera comunicar imediatamente por escrito @ CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou
mais, a CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessario a solugdo do impasse, cessando nesse
periodo as obrigagdes da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com o acordo
da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspenséo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes podera solicitar
a rescisao do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagéo e aceitas pela fiscalizagdo serdo pagas na primeira
mediagdo de reinicio dos servigos, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias
referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilancia, desmobilizagéo e
as relacionadas com a manuteng¢do do canteiro);

b) Comprovantes da execugdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo
empregado, guias de encargos, etc);

¢) Fotografias validadas pela fiscalizagéo, contendo legenda e data;

d) Outros que a fiscalizagao considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da execugédo dos servigos
durante a paralisag&o.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execugdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou
seja, aR$..... (.....). Foi prestada na modalidade ......

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas “a” e *b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de
garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

(b) No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser descrito 0 banco onde foi depositado, inclusive agéncia e conta,
identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opgao foi titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia do
contrato. (€) No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil. (e) O gestor do contrato e os responsaveis em controlar os aditivos contratuais
deverdo estar atentos a essa exigéncia.

16.2 - No caso de alteragéo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou
renovada nas mesmas condigoes.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensac&o de prejuizo causado no
decorrer da execugao contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposi¢do no prazo de Prazo
Reposigao (Prazo Reposicéo Extenso) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Apos a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da Contratada atraves
a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida em até 30
(trinta) dias e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO

17.1 - Sera_admitida a subcontratagdo dos servigos listados no quadro a seguir, se previamente aprovada pela
FISCALIZACAO, e que néo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual méximo de 30% (trinta
por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo dos servigos,
apresentar documentag&do que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e a qualificagéo técnica necessaria.
CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
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18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislagéo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteragdo do enderego comercial,
telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificagdes dentre
outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicara na aceitacdo, sem qualquer objecdo, das
determinagbes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicagdes eventualmente
tentadas, relacionadas com a execugéo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de Santa Rita/PB.
19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e trés testemunhas arroladas.

SantaRita, ___ de de 2019

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA
PREFEITO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1) 2)
CPF° CPF 1
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ANEXO VI
TERMO DE REFERENCIA

1- OBJETO
Contratacdo de empresa para Construgdo do Mercado Publico de Marcos Moura, segundo as condi¢bes
previstas neste Termo.

2 - JUSTIFICATIVA

Santa Rita € um municipio brasileiro localizado na Regido Metropolitana de Jodo Pessoa, estado da Paraiba. Sua
populagdo em 2016 foi estimada pelo IBGE cm 135.915(3] habitantes distribuidos em 725 km? de area. Nas Ultimas trés
décadas a cidade vem tendo um expressivo crescimento urbano, o0 que, além da prosperidade econdmica, trouxe também
problemas sociais e de urbanizagdo. Em virtude de seu distrito industrial, atualmente o municipio e detentor da quarta maior
economia do estado, apds a capital, Campina Grande e Cabedelo.

O Mercado Publico de Marcos Moura é composto de grandes areas de passeio, estacionamento, patio interno livre
para exposicdes de boxes e uma grande coberta de estrutura pré-moldado composta de um grande vao livre. Os beneficiarios
desta obra s&o os feirantes de frutas, verduras, carnes, peixes, roupas, acessérios e importados. A proposta é realocar os
feirantes que comercializam numa area depredada, para uma nova area adequada para comercializagdo, com novos com boxes
padronizados. A responsabilidade desta agéo é da Prefeitura Municipal de Santa Rita, vinculada & Secretaria de Infraestrutura.

3 — QUALIFICAGAO TECNICA
3.2 — Qualificagdo técnica do licitante
Para a execugdo dos servigos previstos no presente termo, as empresas licitantes deverdo atender aos quesitos
listados abaixo:
a) Qualificagao técnica Profissional
Comprovagao da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional (is) de nivel superior ou outro (s) devidamente reconhecido (s) pelo CREA, detentor (es) de atestado (s) e/ou
certiddo (6es) de responsabilidade técnica que comprove (m) ter o (s) profissional (is) executado para Orgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos.
O quadro abaixo indica os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas através de atestados pela licitante para os profissionais em cada item:;

Descri¢ao

Estrutura para galpdo em porticos pré-moldados de concreto armado, sem lanternim, com montagem, exclusos telhas, inclusive
fundagao

Piso em granilite, marmore ou granitica espessura 8 mm, incluso juntas de dilatagéo plasticas

Projeto Executivo e As Built (estrutural, arquitetdnico elétrico e hidros sanitario)

b) Qualificagdo Técnica Operacional

Apresentar documento de comprovagéo de que a licitante tenha executado para Orgéo ou entidade da administragéo
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/servigos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos,
devidamente certificados pelo CREA.

Os quadros abaixo indicam os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas pela empresa através de atestados pela licitante para cada item:

Descrigao Quantidade minima Critério de relevancia do item
Valor Relevancia
Significativo Técnica

Estrutura para galpdo em porticos pré-moldados de 4 v

concreto armado, sem lanternim, com montagem, exclusos | 450 m?
telhas, inclusive fundagdo

Piso em granilite, m&rmore ou granitina espessura 8 mm, ) v v
. . TR 450 m

incluso juntas de dilatag&o plasticas

Projeto Executivo e As-built (estrutural, arquitetdnico 1 unid - v

elétrico e hidros sanitario)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) - Praga Getlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB.



Pagina 29 de 74

Obs1:. Sera admitido mais de um atestado, no entanto nao sera admitido o somatério de atestados para se atingir a quantidade
de um Unico item para o item: Estrutura para galpao em porticos pré-moldados de concreto armado.

c) Apresentar prova de inscrigdo ou registro e com situagéo regular da empresa e dos responsaveis técnicos, junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da empresa;

d) Apresentar declaragao (6es) individual (is) de participacdo do pessoal técnico qualificado para comprovacédo das
exigéncias contidas na alinea “a” acima na(s) qual (is) o(s) profissional (is) indicado(s) declare(m) que participara (a0), a
servigo da licitante, dos servigos objeto desta licitagdo e que autorize(m) sua(s) inclusdo (Bes) na equipe técnica que ira (ao)
participar na execugéo dos trabalhos.

e) Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidao de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional
(is) por execucéo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da Lei
n° 8.666/93 conforme itens descriminados na alinea “d” acima.

f) Devera(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou da(s) certidéo(6es) expedida(s)
pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término das obras/servigos; local de execugdo; nome do
contratante e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel (is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s)
de registro(s) no CREA; especificagdes técnicas dos servigos e 0s quantitativos executados;

g) N&o serdo aceitos atestados de fiscalizagdo ou superviséo de obras/servigos;

h) Entende-se, para fins deste termo, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado;
- O Sécio.

i) A comprovacéo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado na alinea "d", acima, ser4 feita mediante
copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do
profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).

j) Sera admitida a comprovagéo do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado de
acordo com a legislag&o civil comum.

4 - VISITA TECNICA

4.1 - A empresa devera agendar uma visita técnica aos locais da obra onde serdo executados os servigos, a fim de inteirar-se
do vulto desses servigos e das condigdes dos locais onde serdo executados, de modo a elaborar seu orgamento baseado em
sua propria avaliagao.

4.2 - A visita devera ser previamente marcada com a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB na Secretaria de Infraestrutura, no
horario das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00, pelos telefones disponibilizados no edital, devendo ocorrer até cinco dias
anterior a data prevista para a fase de habilitagdo que compde o certame.

4.3 - Por ocasiéo da visita sera emitido por engenheiro designado pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de
Santa Rita/PB, o Atestado de Visita e Recebimento de Informagdes Técnicas. Esse atestado sera juntado a Documentacdo de
Habilitagdo, nos termos do Artigo 30, da Lei n°® 8.666/93.

4.4 - A empresa devera apresentar atestado de vista técnica que devera ser realizada pelo responsavel técnico detentor da
experiéncia necessaria, devidamente comprovada pelo CREA.

4.5 — A empresa podera optar por nao realizar a visita, sendo necessario para tal, declaragdo de que conhece as
caracteristicas da obra, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento de fatos possiveis de visualizagdo em visita in
loco, para solicitar posteriores aditivos.

5. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
5.1 - Informagdes de carater geral

5.1.1 - A contratada devera providenciar a sinalizagéo do local do servigo a ser realizado, sempre garantindo plenas
condicdes de seguranca, sendo responsavel por sanar todos os danos que ela, porventura, venha a causar durante a execugéo
dos servicos.

5.1.2. O licitante vencedor obrigar-se-a a proceder as corregdes, a suas expensas, sem qualquer 6nus para a Prefeitura
Municipal de Santa Rita/PB, de servigo executado que esteja em desacordo com as especificagdes técnicas previstas neste
edital, assim julgado por esta Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB por ocasido do recebimento do objeto.

5.1.3. Os insumos e produtos utilizados para o cumprimento do objeto deverdo seguir aos estabelecidos nas
especificagdes técnicas do projeto.

5.1.4. O destino do material rejeitado e quaisquer despesas pelo descarte serdo de responsabilidade da contratada.
Seguindo o que prescreve a Lei n° 12.305/2010, de 23 de dezembro de 2010, que institui a PNRS (Politica Nacional de
Residuos Sdlidos).

6 - PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

6.1 - Os prazos maximos de execugao dos servigos do presente termo de referéncia serdo contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo, conforme Termo de Referéncia.

6.2 - O prazo para realizagdo de todos os trabalhos serd de no maximo 04 (quatro) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro.
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7 - MEDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIGOS
7.1 - A medic&o sera apurada com base nas quantidades de servigos executados no periodo e a aplicagdo dos pregos unitarios
contratuais.
7.2 - Sera medido somente o previsto, ndo sendo medidos servigos nao solicitados previamente ou em areas nao solicitadas.
7.3 - O item referente a instalagdo e manuteng&o do canteiro sera medido do seguinte modo;
7.3.1- Alinstalagdo de canteiro sera medido ap6s a completa instalagdo constante da composicéo de prego da contratada.
7.3.2 — A manuteng&o do canteiro sera medido em parcelas proporcionais aos percentuais correspondentes ao valor dos
servigos medidos em relagdo ao valor dos servigos contratados.
7.4 - O item mobilizagéo e desmobiliza¢do serad medido do seguinte modo:
a) 60% apo6s completa mobilizagdo dos equipamentos a serem alocados na obra;
b) 40% apds a conclusao da obra.
7.5 - As medi¢des serdo liberadas de acordo com o seguinte critério:

7.5.1 - As medigdes dos servigos serdo efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela Contratada.

7.5.2 - O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo e a
aplicagdo dos pre¢os unitarios contratuais.

7.5.3 - Em toda medicdo devera a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo com o modelo que sera
fornecido pela Fiscalizagdo. Também deverdo ser apresentados os ensaios qualitativos e quantitativos de acordo com as
normas vigentes sem qualquer énus para o Contratante.

7.6 - As medigdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios,
parciais e acumulados.

7.7 - No prego dos servigos devem estar incluidos todos os custos com material, pessoal, controle tecnoldgico exigidos pelas
normas e necessarios para garantir e comprovar o cumprimento das especificagdes e demais custos necessarios a execugéo
do servigo e, salvo meng¢&o em contrario, devidamente explicitada neste documento.

7.7.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentagéo, assisténcia médica e social, equipamentos de protegao
individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, mascaras e quaisquer outros necessarios a seguranga pessoal;

7.7.2 - Operagdo e manutengéo de todos os veiculos e equipamentos de sua propriedade, ou de sua responsabilidade,
necessarios a execucao dos servicos;

7.7.3 - Operagéo e manutengdo das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessarios a execugéo do servigo;

7.7.4 - Combustiveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;

7.7.5 - Fornecimento, instalagdo, operagéo e manutengéo dos sistemas de distribuigao, tanto para o canteiro como para a
execugao dos servigos;

7.7.6 - Fornecimento, instalagdo, operagdo e manutengdo dos equipamentos contra fogo e todos os demais destinados a
prevengao de acidentes, assim como de pessoal habilitado a vigilancia do servigo.

8 - ESPECIFICAGOES DE CARATER GERAL:

8.1 - Néo serdo aceitos servigos em desacordo com as especificagdes constantes do presente Termo de Referéncia.

8.2 - A concorrente devera apresentar, no ato da realizagéo do certame licitatdrio, anexa a sua proposta, todas as composi¢oes
de custos unitarios que se referirem ao objeto deste termo, de acordo com o modelo utilizado pelo SINAPI/PB; da mesma forma
devera ser apresentado um cronograma de execugao para cada um dos itens objeto desta licitagao.

8.3 - Prazo de validade da proposta ndo devera ser inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de abertura das Propostas de
Pregos.

8.4 - Nos pregos cotados deverdo estar inclusos todos os custos do servigo de transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer
outras despesas de qualquer natureza, seja trabalhista, previdenciaria, € outras, para a execugéo do servico.

8.5 - Nao havera qualquer tipo de 6nus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB caso ocorra alguma paralisagao de servigo por
motivos meteoroldgicos ou de forga maior. Para tal avaliagdo de reparagdo de eventuais reequilibrios contratuais sera
designada comissao da SEINFRA desta prefeitura para despacho e parecer técnico sobre o assunto.

8.6 - Os percursos de transporte poderdo, apds consentimento da contratante, ser alterados de acordo com a necessidade do
servico e atendimento as normas de seguranca.

8.7 - Cada inicio de servico sera liberado ap6s emissdo da ordem de liberagdo de servico pela Prefeitura Municipal de Santa
Rita/PB.

8.8 - A Contratada devera desenvolver condicdes de atuar simultaneamente em frentes diferentes indicados pela prefeitura para
atender as prioridades do Municipio, respeitando inclusive 0 CDMM — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL MAXIMO,
afim de garantir o cumprimento do cronograma no prazo determinado.

8.9 - A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB se reserva o direito de executar servigos com os seus proprios empregados,
empregados de outras firmas executantes e com empregados dos servigos de utilidade publica adjacentes, dentro dos limites
do trecho contratado, durante a fase de construcdo. A Executante devera desempenhar seus servicos e colaborar com os
empregados da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, de outras firmas executantes e dos servigos de utilidade publica, de
maneira a causar a minima interferéncia possivel. No caso de surgir uma diferenca de opinido quanto aos direitos respectivos
das varias partes trabalhando dentro dos limites do trecho contratado, a fiscalizagédo decidira dos direitos respectivos, com
vistas a concluir, satisfatoriamente, os servigos, em geral harmonia.
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8.10 - A fiscalizagdo devera decidir as questdes que venham a surgir quanto a qualidade e aceitabilidade dos materiais
fornecidos, servigos executados, andamento, interpretagdo dos projetos e especificagbes e cumprimento satisfatério as
clausulas do Contrato.
8.11 - A contratada devera manter no canteiro de trabalho um responsavel técnico, devidamente habilitado, que tera a
responsabilidade técnica e civil de execugdo em tempo integral do objeto a ser contratado. O responsavel técnico devera estar
sempre em contato com a fiscalizagdo para prestar quaisquer esclarecimentos sobre 0 andamento da obra, bem como da
qualidade do material que estiver sendo empregado.
8.12 - Caso seja comprovada a mé execugdo ou ndo atendimento as normas de projeto, os servigos serdo refeitos sem onus a
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.
8.13 - As mudangas, alteragdes, acréscimos ou redugdes nos quantitativos e nas especificagdes, inclusive aumento ou
diminuicdo de quantitativos, segundo venham a ser julgados necessarios pela fiscalizag&o, serdo fixados em Ordens de Servigo,
que especificaréo as alteragdes feitas e os quantitativos alterados.
8.14 - Caso as alteragdes referidas no tdpico anterior afetem o valor global do contrato ou alterem o prazo contratual ou ainda,
incluam pregos novos ndo previstos anteriormente, a Ordem de Servigo sé poderd ser emitida com fundamento em apostila ou
em termo aditivo ao contrato lavrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB e a Executante.
8.18 — A contratada devera observar e cumprir o seguinte:

8.18.1 — Documentag&o:

8.18.1.1 — A contratada devera apresentar, no ato da assinatura do contrato, Anotagédo de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, relativa & execugdo dos servigos objeto desta
licitag&o.

9.18.1.2 — A contratada ficara responsavel pelo pagamento de registros, impostos, taxas publicas, alvaras, multas,
encargos sociais, seguros, publicagdes em diario oficial e outras despesas legais decorrentes da execugdo do objeto contratado
sob sua responsabilidade.

8.18.1.3 — Os servigos deverdo obedecer tragado, cotas, segdes transversais, dimensdes, tolerancias e exigéncias de
qualidade de materiais indicados nos projetos e nas especificagbes. Embora as medi¢des, as amostragens e 0s ensaios
possam ser considerados como evidéncia dessa observancia, ficara a exclusivo critério da fiscalizagéo, julgar se os servigos e
materiais apresentam desvio em relagdo ao projeto e as especificagdes. Sua decisdo, quanto a seus desvios permissiveis dos
mesmos, devera ser final.

8.18.1.4 — A contratada mantera no canteiro de trabalho um livro diario de obra para formalizar as ligagdes com a
fiscalizagdo. No diario de obra, com folhas destacaveis, numeradas e em trés vias, conforme especificagdes do DNIT E/OU
DER/PB.

8.18.1.5 — A contratada sera responsavel pelas regularizagdes previstas em lei dos servigos em questéo junto aos
Orgaos responsaveis.

8.18.1.6 — A Resolugéo n°® 1.024, de 2009, do CONFEA, a partir de 1° de julho de 2017, tornou obrigatoria a utilizagao
do LIVRO DE ORDEM, em todo o territério nacional, para obras e servigos de Engenharia e Agronomia.

Os livros de ordem porventura ja existentes, tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras,
Cadernetas de Obras etc., em uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autdnomos, poderdo ser admitidos como Livro
de Ordem, desde que atendam as exigéncias da Resolugao n° 1.024, de 2009, do CONFEA.

Serao, obrigatoriamente, registrados no livro de ordem (art.4° da Resolugdo n° 1.024, de 2009):

| — dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva Anotagao de

Responsabilidade Técnica;

Il - as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

Il - as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

IV - posicéo fisica do empreendimento no dia de cada visita técnica;

V - orientag&o de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e

especificagdes;

VI — nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as atividades e seus encargos, com as datas de inicio

e conclusdo, e nimeros das ART's respectivas;

VII - acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

VIII - os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de caréater financeiro ou meteorolégico, quer por

falhas em servigos de terceiros néo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;

IX - nos servigos de Agronomia devem constar no Livro de Ordem as anotagdes referentes as receitas prescritas para

cada tipo de cultura, bem como as orientagdes para aplicagao dos produtos receitados; e

X - outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico pelo empreendimento, devam ser

registrados.

Todos os relatos serdo datados e assinados pelo responsavel técnico pela obra ou servico. Na Paraiba, esta
disponivel, no site do CREA-PB, modelo de Livro de Ordem de Obras e Servicos.

8.19.1 — Seguranca:

8.19.1.1 — A contratada deverd manter todo o pessoal mobilizado na obra com equipamentos de Protecdo Individual,

inclusive uniformes.
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Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) - é todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo
trabalhador, destinado & protecéo de riscos suscetiveis de ameacar a seguranga e a satde no trabalho.
Os dispositivos a serem utilizados dependerdo da atividade exercida, conforme previsto em legislacdo especifica. A
contratada devera dispor, na quantidade necessaria, dos seguintes EP!I:
- Proteg&o da cabega: capacete;
- Proteg&o dos olhos e face: 6culos de protecéo (lente de policarbonato).
- Proteg&o dos ouvidos: protetores auditivos (tipo plug ou concha).
- Proteg&o dos membros superiores: luvas de protecéo (de raspa ou de PVC).
- Proteg&o dos membros inferiores: calgados de seguranga (botas e botinas).
- Proteg&o contra quedas com diferenga de nivel: cintos de seguranga, com mosquetdo e cadeira suspensa (tipo
“boudrier”).
8.19.2 — Meio Ambiente:
8.19.2.1 - Cabera a contratada providenciar todo e qualquer licenciamento, outorgas e documentos exigidos por 6rgao
ambientais a nivel municipal, estadual ou federal, ou ainda aqueles previstos na legislagdo ambiental vigente para o
cumprimento do objeto desta licitagéo.
8.19.2.2 - A empresa contratada, caberdo os encargos/multas provocados pelas atividades, interferéncias e uso de
materiais com irregularidades quanto a legislagdo ambiental que por ventura sejam apontadas pelos 6rgéos competentes.

09 - PLANILHA ORGAMENTARIA:

a) A planilha orgamentaria devera ser preenchida com os precos unitarios para todos os itens quantificados, assinada pelo
responsavel técnico da licitante, cujo nome, titulo e registro no CREA, dever&o constar de maneira legivel e clara (Lei Federal n°
5.194/66 e Resolugédo n® 218/73 - CONFEA); sem rasuras, emendas ou entrelinhas.

a.1) Na elaboracéo da Planilha Orgamentéria, a licitante devera utilizar os valores para Leis Sociais e BDI, de acordo com a
natureza da sua proposta "desonerada" ou "onerada";

a.2) A licitante devera declarar qual a natureza da proposta de precos a ser ofertada — natureza desonerada ou natureza
onerada, devendo apresentar sua proposta conforme método declarado. Caso a proposta apresente metodologia diferente da
declarada, sera imediatamente desclassificada;

a.3) Juntamente com a(s) planilha(s) de orgamento dos servigos, a licitante devera apresentar memorial de célculo com a
composi¢do de cada um dos pregos unitarios oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhados, sob pena de imediata
desclassificagdo, ndo se admitindo prego simbdlico, irrisério ou de valor zero, observando o que dispde o Paragrafo Terceiro do
artigo 44, da Lei n. 8.666/93, limitando os pregos unitarios e global, ao valor do prego or¢camentario mais BDI, e Condigbes
previstas no Projeto Basico — Anexo VIII projetos;

a.4) Apresentar composigdo detalhada do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais, Trabalhistas e
Fiscais, utilizados para compor os pregos ofertados, conforme modelos, em anexo;

a.5) Apresentar o Cronograma Fisico Financeiro, conforme modelo disponibilizado.

a.6) O valor basico de referéncia para o servigo é de: R$ 973.809,82 (novecentos e setenta e trés mil, oitocentos e nove
reais e oitenta e dois centavos), valor este que representa o orgamento basico desta Prefeitura, acrescido de BDI. No
tocante aos precos unitarios, tera que ser mantido o mesmo critério, ou seja, o prego unitario basico acrescido do BDI.
Obs': Os salarios considerados nos calculos nao poderdo ser inferiores a aqueles estabelecidos em acordos ou convengdes
trabalhistas celebradas entre entidades sindicais patronal e de empregados na Cidade do Santa Rita-PB e os encargos sociais
e tributarios deverdo estar de acordo com aliquotas definidas na legislagdo vigente.

Obs2: Nos pregos unitarios e globais ofertados estardo incluidas despesas com administracdo de pessoal, obrigacdes
patrimoniais, leis trabalhistas e previdenciarias, transporte, ferramentas e utensilios, equipamentos, uniformes, veiculos, vales-
transporte e alimentagao, EPI's, e todos os tributos e demais encargos decorrentes da prestagéo dos servicos

Obs3: Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Obs*: Os precos s&o fixos e irreajustaveis;

Obs?: Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes na proposta de pregos que ndo impedem a
caracterizagdo do objeto, preco e condigdes da prestacdo dos servicos nos termos deste certame, ndo ensejardo a
desclassificagdo.

KLELYSSON KEILLER BASTISTA LEITE
Secretario de Infraestrutura — Prefeitura Municipal de Santa Rita / PB
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MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA - SANTA RITA - PB
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1.0 - APRESENTAGAO

Santa Rita € um municipio brasileiro localizado na Regido Metropolitana de Jodo Pessoa, estado da Paraiba. Sua
populagdo em 2016 foi estimada pelo IBGE em 135.915[3] habitantes distribuidos em 726 km? de area. Nas Ultimas trés
décadas a cidade vem tendo um expressivo crescimento urbano, o0 que, além da prosperidade econdmica, trouxe também
problemas sociais e de urbanizagdo. Em virtude de seu distrito industrial, atualmente o municipio é detentor da quarta maior
economia do estado, com um PIB de 1.624.386 mil reais, no ano de 2012, apés a capital, Campina Grande e Cabedelo.

Cidade historica localizada junto a capital do estado, Santa Rita foi palco da implantagdo dos primeiros engenhos de
cana-de-agucar na Paraiba. A prosperidade canavieira possibilitou que muitas casas, igrejas, capelas e outros monumentos em
estilo arquitetonico barroco fossem erigidos, os quais ainda hoje remontam a essa época.

O municipio apresenta o maior nimero de fontes de aguas minerais do estado da Paraiba, por isso também é
conhecida como "cidade das dguas minerais".

Este memorial descritivo tem por finalidade descrever o Projeto Basico da Implanta¢do do Mercado Publico de Marcos
Moura, a ser construido na &rea urbana na cidade de Santa Rita — PB. Foi concebido considerando-se a necessidade da
demanda da populagéo.

2.0 -MAPA DE SITUAGAO

.
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A area do projeto encontra-se na zona urbano da cidade de Santa Rita, na rua Padre Geraldo Pinto com a rua
Euripides Tavares, no Bairro de Marcos Moura, conforme pode ser observado na imagem acima, retirado do Google earth. A
area encontra-se limitada por meio fio e ruas calgadas.

3.0 - CONSIDERAGOES GERAIS

Atualmente 1237,50 metros quadrado do total do terreno do Mercado Publico de Marcos Moura, ja se encontram
desapropriado. Sera implantado nesse projeto um pétio de feira livre que irar beneficiar cerca de 66 feirantes de diversos
setores popular de Santa Rita, incluindo o setor de alimentag&o.

O projeto em construgdo do Mercado Publico de Marcos é composto de grandes areas de passeio, estacionamento,
patio interno livre para exposigdes de boxes e uma grande coberta de estrutura pré-moldado composta de um grande vao livre.

Perspectiva do Mercado Publico de Marcos Moura

4.0 - CARACTERIZAGAO DO PROJETO

O memorial apresentado apresenta informagdes gerais ao Projeto do Mercado Publico de Marcos Mauro. Os
beneficiarios do projeto sdo os feirantes de frutas, verduras, cames, peixes, roupas, acessérios e importados. A proposta é
realocar os feirantes que comercializam numa area depredada, para uma nova area adequada para comercializagdo, com
novos com boxes padronizados. A responsabilidade desta agéo € da Prefeitura Municipal de Santa Rita, vinculada a Secretaria
de Infraestrutura.

4.1 - Area do Mercado Publico de Marcos Moura
Area do Mercado: 1.237,50 m?
Area da Construida: 900,00 m?
Area de cada Box (Tamanho Padréo): 5,60 m?
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4.2 -Boxes

Na proposta de implantagdo do Mercado Publico de Marcos Moura a edificagéo é composta por 04 (Dois banheiros),
02 (Um) feminino e 02 (Um) masculino, e um total de 66 (Sessenta e seis), boxes construidos em alvenaria com coberta de
telna de fibrocimento e uma Unica em estrutura pré-moldada. A coberta considera principalmente o aproveitamento das
melhores ventilagdes e iluminagdes, tendo em vista as condi¢des climaticas da regido, como também os recuos, afastamentos,
taxas de ocupacéo e areas verdes, determinados pela legislagéo vigente. Os boxes foram dimensionados para receber e expor
aos clientes mercadorias destinada ao ramo especializado de hortifrutas, carnes, peixes, importados e roupas. Medidas do Boxe
padréo Individual é 2,00m x 2.80m.

Internamente o boxe é provido de bancada, uma torneira, luminaria e pontos elétricos, com seu revestimento
ceramico.

O Conjunto de 66 Boxes proposto para 0 Mercado serdo em alvenaria. Os tijolos cerdmicos recebem revestimento e
reboco de acordo com as normas técnicas da ABNT e piso em granilite, os servigos preliminares e de infraestrutura deverao ser
executados para atender as normas técnicas vigentes e as demais recomendagdes constantes do memorial descritivo geral.

4.3 -Coberta

A coberta especificada no projetada é pré-moldada, com telha de fibrocimento, por ser um material que se adapta
perfeitamente a todos os tipos de coberta, além de reduzir os custos da obra e apresentar uma boa estanqueidade, ou seja, se
fixa muito bem e afasta o risco de aparecerem futuras goteiras em sua construgdo. A telha de fibrocimento tem uma
durabilidade extensa garantida, ja que o fibrocimento é um material muito resistente e que n&o enferruja, deixando a sua
manutengdo bem mais longe do que se espera em telhas comuns. A coberta propicia uma distribuigdo equitativa da agua ao
longo de toda sua projegdo de coberta e sem concentragéo de dgua em nenhuma area.

4.4 -Vigas, Pilares

As vigas serdo em concreto armado pré-moldados, dimensionadas com ago CA-50. Elas serdo dimensionadas
respeitando todos os esforgos atuantes. O tipo de concreto a ser utilizado sera o Fck 35.0 MPa. Para o dimensionamento serdo
respeitadas as normas vigentes necessarias.

Os pilares seréo pré-moldados inteiros com consolos, dimensionados com ago CA-50 e Fck 35,0MPa, com seu fuste
variavel, sendo 0,70m de seu fuste com superficie rugosa para melhor aderéncia do grout no momento da unido do né6 (Sapata
Castical/Viga Baldrame/Pilar). Para o dimensionamento sera respeitada as normas vigentes necessarias.

4.5 -Piso

Piso dos boxes e corredores, serdo em Piso em Granilite de espessura 10mm com junta de dilatagdo com filetes de
vidro 4mm a cada 1,00m aproximadamente (polido e com aplicagéo de resina);

Granilite de espessura 10mm com p6 xadrez, com junta de dilatagdo com filetes de vidro 4mm a cada 1,00m
aproximadamente (polido e com aplicagdo de resina)

Piso Circulacéo e estacionamento escolhido é o intertravado com inclinagdo de 1%, piso drenante que irar facilitar o
escoamento da agua para as galerias publica. As cores escolhidas sdo conforme a fiscalizagao.

4.6 - Acessibilidade

A acessibilidade do Mercado atende a NBR 9050- Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos, com boxes dimensionados com amplitude de giro para circulagdo de cadeirantes, larguras de corredores superiores a
1.50 m, porta de acesso de correr e rampa de acesso. Conforme projeto.

4.7 -Pintura

As tintas deverdo ser aplicadas rigorosamente segundo as recomendagdes do fabricante e ABNT; Toda a superficie a
ser pintada devera estar seca; ser cuidadosamente limpa, retocada e preparada de acordo com o tipo de pintura que ira
receber. Cada demao de tinta sd devera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Da mesma forma
deve-se proceder entre uma deméo de tinta e massa. Devem ser adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicos de
tintas em superficies ndo destinadas a pintura (esquadrias e ferragens, vidros, pisos etc.), utilizando-se mantas de tecido ou
plastico, papel, fitas crepe e outros. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
ainda fresca, utilizando-se um removedor especifico. Apds toda etapa de lixamento, a superficie devera ser limpa com escova
de pelo e em seguida com pano seco, a fim de remover todo 0 p6 antes da aplicagéo da demé&o seguinte.

Santa Rita-PB, 12 de Fevereiro de 2019

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Secretaria de Infraestrutura
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5.0 - OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem como finalidade fornecer energia elétrica para as dependéncias do Mercado
Marcos a se ter boas condices de utilizagdo, funcionamento e facilidade para se efetuar manuteng&o.
O resultado do célculo de demanda para ligagdo em baixa tensdo para esta construgdo é de 64; 36 kW

6.0 - ESPECIFICAGOES GERAIS

O Mercado Marcos Moura é composto por apenas um pavimento, sendo a area total do terreno estimada em 1.237,50
(Mil duzentos e trinta e sete virgula cinquenta), m2 Todo o projeto das instalag@es elétricas foi executado obedecendo a NBR
5410 (Normas Técnicas Brasileiras), também sendo respeitadas e seguidas as exigéncias da concessionaria local (Energisa).
As instalagdes elétricas foram projetadas de acordo com os layouts fornecidos pelo engenheiro eletricista.

7.0 -QUADRO DE CARGA

Sty ur‘ﬂ‘ﬁ?’! ﬁfl’ Enar | T Nominat CT:;" CE:‘IJ:‘%“ e Funcéa CARGA Fase
43 [100[100] 200 [eoo | 100 wWo| v | v | |vives| PE | &

1 |a| 2| -] - - 2120 | 23/4 | 220 0® | 15 | 15 16 | lum. lluminagia dirsita c
2 | 48 - - - 1820 | 2064 20 8,38 1.6 1.6 16 lumn. lluminagdo esquenda B
3 <] 3 3 3300 | 3300 220 16 26 26 ] TuG Bowes 01,020 03 A
4 6| 3| 3 300 | 3300 | 220 15 | 25 | 25 | 20 | TuG | Bores04.05¢08 8
[ <] 3 3 3300 | 3300 220 16 26 26 ] TUG Boxes 07,08 2 09 [
5 6| 3 |3 300 | 3mo | 220 15 |25 | 25 | 20 | Tus | Boxes10,11e1z A
7 ERE 300 | 30 | 220 16 | 25 | 25 | 20 | TUG | Bores13,ideis B
B EERE 300 | 3m0 | 220 5 |25 | 25 | 20 | Tus | Boxesis 17em c
8 ERE 00 | 3;0 | 200 15 | 26 | 25 | 20 | TUG | Boves18 20821 A
10 =] 3 3 3300 | 3300 220 15 25 25 0 TUG Boxes 22, 23 e 24 B
1 g 3|3 300 | 3300 | 220 6 | 26 | 26 | 20 | TUG | Boxes25,28e27 ¢
12 5] 3 3 3300 | 3300 220 16 2.5 2.5 i) TUG Boxes 28, 20 @ 30 A
13 | 3| 3 3300 | 300 | 220 15 25 | 25 | o | Tus Bowes 31,328 33 B
14 B 3|3 3900 | 300 | 200 16 | 26| 26| @ | TUG | Boxes3d e C
15 & 3 |3 300 | 3;0 | 220 15 | 25 | 25 | 2 | TUG | Bores37, 36638 A
16 ERE 3300 | 300 | 200 15 | 25 | 25 | 20 | Tua | Boxesdo 41edz B
17 g 3|3 300 | 3.0 | 220 15 | 25 | 25 | 20 | TUG | Boxesdl ddeds c
18 <] 3 3 3300 | 3300 220 16 26 26 ] TUG Boxes 48, 47 2 48 A
19 & 3 3 3300 | 3300 220 15 25 25 2 TUG Boxes 49, 50 e 51 B
20 B 3|3 300 | 3W0 | 220 15 | 25 | 25 | 20 | TUG | Boxes5253e54 ¢
21 8| 4| 400 | 4400 | 220 | 20 | 4 | 4 | 25 | TUG | Boxess5 56 57 e 58 A
2 & 3 3 3300 | 3300 220 15 25 5 0 TUG Boxes 59,60 @ 81 B
e REERE 300 | 30 | 20 15 |28 | 28 | 2 | Tus | Boxesszezesd c
2 - ap | 400 | 400 | z2o | 182 | 16 | 15 | B | lum | lumin. de emergéncia A

[rorac| e | 2 [128) 6¢ | &4 | a0 74390 | 75028

[ DEMANDA PREVISTA Bastol] 0 |ses | 35 [ 6 w0 | - |

FIGURA 1: QUADRO DE CARGA DE INSTALAGAO
8.0 - CALCULO DE DEMANDA
De acordo com a Tabela 2 da NDU-001 da Energisa (dezembro/2017 - versdo 5.1) e observando a linha que diz
respeito a lojas e similares, entdo D = 74840 _ 0; 86 = 64; 36 kW. Considerando fator de poténcia 0,92, tem-se S = 69,96 kVA.
Pela Tabela 15 da mesma norma, a edificagéo esta encaixada na categoria de atendimento T5.

9.0 - CALCULO DE QUEDA DE TENSAO

Para uma distancia maxima percorrida pelo ramal de saida subterraneo de, aproximadamente, 47 m e com uma
demanda total no quadro de distribuigéo geral de 69,96 kVa, tem-se o seguinte calculo da queda de tens&o:
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S = VapshyaN -

onde:

S : secio do condutor em mm?

p : resistividade do cobre = 1/58 ohms x mm? / m
e(%) : queda de tensdo percentual

N : poténcia aparente em VA

| : comprimento em metros

V380V ., logo:

50 = V3 1/58 ez 60960 - 47

Entédo e (%) = 1,36%. Estabelecendo como critério de referéncia uma queda de tenséo de 2%, entdo o cabo de 50
mm2 indicado pela categoria de atendimento T5 esta dentro do critério, sendo satisfatoriamente adequado para a instalagao.

10.0 - ENTRADA DE SERVICO

O ramal de ligagéo sera aéreo e, de acordo com a categoria de atendimento T5, feito com cabo multiplex de aluminio

3x1x70+70 mm? fixado em poste duplo T.

O ramal de entrada sera constituido por cabos de cobre classe 2, 3#50(35) mm?, com isolagdo em EPR/XLPE/HEPR
0,6/1,0 kV 90°C em eletroduto de ago galvanizado @ 75 mm.

Para a medicéo, sera instalada a caixa padréo para medigao trifasica direta para medidor de 200 A no poste duplo T,
conforme desenho 14 da NDU-001.

O ramal de saida sera constituido por cabos de cobre classe 2, 3#50(35) mm2, com isolagdo em EPR/XLPE/HEPR
0,6/1,0 kV 90°C em eletroduto de PVC rigido @ 65 mm.

Os demais alimentadores encontram-se discriminados no diagrama unifilar geral.

11.0 - PROTEGAO ELETRICA CONTRA CORRENTE

A protecdo geral em baixa-tensdo da entrada de servigo sera feita por meio de um disjuntor termomagnético tripolar
de C125A, com o objetivo de limitar e interromper o fornecimento de energia, assegurando prote¢éo ao circuito alimentador do
edificio.

12.0 - ATERRAMENTO

No local de derivagéo da entrada de servigo, sera instalada uma haste de aterramento de 2,40 m que sera interligada
ao neutro da rede secundaria. A ligagéo sera feita por cabo de cobre classe 2 de 25 mm2 sem emendas ou derivagdes, no
interior de eletroduto de PVC rigido @ 3/4". Seréo usadas conexdes do tipo grampos GTDU ou conectores tipo cunha para
conex&o entre 0 cabo e as hastes. Todas as partes metalicas normalmente desenergizadas serdo conectadas a respectiva
malha de terra.

Serdo acrescentadas tantas hastes quantas forem necessarias para atingir o valor estabelecido em normas da
Energisa.

A conexdo entre haste e cabo devera ser envolvida por massa de calafetar. Sera assegurada uma resisténcia maxima
de 20W na malha de terra, em qualquer época do ano.

13.0 - METODOS EXECUTIVOS

Todas as instalagbes deveréo ser executadas de acordo com os projetos elaborados e com aplicacdo de méo-de-obra
de alto padréo técnico caracterizando-se o sistema de boa apresentacéo e eficiéncia.

Somente deverdo ser instalados materiais e equipamentos que satisfagam aos padrdes de fabricagdo e aos métodos
de ensaio exigidos pela ABNT.

A execucao dos servicos deverd atender a legislag&o quanto a prote¢éo do trabalho em instalagdes elétricas.

Os circuitos deverdo ser protegidos por disjuntores automaticos de protecgéo térmica e de sobrecarga.
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Toda a tubulagéo, quadros metalicos, aparelhos, maquinas e demais equipamentos deverdo ser interligados de forma
efetiva e continua a terra.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a suportarem apenas esforgos compativeis as suas resisténcias
mecanicas;

As emendas serdo executadas em caixas de passagem com perfeito contato. A isolagdo das emendas devera ser
feita com fita isolante de boa qualidade;

O corte dos eletrodutos devera ser executado perpendicularmente ao eixo longitudinal, sendo as novas extremidades
dotadas de rosca, a segdo objeto de corte devera ser cuidadosamente limpa, de forma a serem eliminadas rebarbas que
possam danificar os condutores;

A tubulagdo aparente sera fixada com bragadeiras especiais, formando sempre linhas com orientacédo vertical ou
horizontal;

Durante a execugéo da obra, as extremidades dos eletrodutos deveréo ser vedadas, para evitar obstrugdes.

14.0 - NORMAS

As instalagdes elétricas obedeceram as normas:
e NDU 001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria Edificagdes Individuais ou Agrupadas até 3
Unidades Consumidoras, da Energisa Borborema.
o NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tens&o, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
e NR 10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade, Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

15.0 - CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos deveréo ser de primeira qualidade, obedecendo
as especificacdes, sob pena de impugnagdo dos mesmos pela Fiscalizago.

Deveréo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos contratados, em conformidade com a realizagao
dos mesmos, todo o equipamento e ferramental adequados.

A Fiscalizagdo podera determinar a substituicdo dos equipamentos e ferramental julgados deficientes, cabendo a
Contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranga e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o
perfeito entendimento das condigdes atuais dos prédios, das respectivas especificagdes e do projeto apresentado. Em caso de
davidas quanto a interpretacdo das especificagdes e dos desenhos sera sempre consultada a Fiscalizago, e, se necessario, o
autor do projeto, sendo desta o parecer definitivo.

Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente
dentro dos preceitos da NBR 5410, além das normas da concessionaria local.

Quando as medidas de protecdo coletiva forem tecnicamente inviaveis ou insuficientes para controlar os riscos,
devem ser adotados equipamentos de protegdo individual especificos e adequados as atividades desenvolvidas, em
atendimento ao disposto na NR 6 (Equipamentos de Protegao Individual).

E de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estdo expostos,
instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados.

Santa Rita-PB, 12 de Fevereiro de 2019

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Secretaria de Infraestrutura
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1. APRESENTAGAO

Estas Especificagbes Técnicas tém por objetivo definir as bases fundamentais que presidirdo as obras de Construgao
do Mercado Publico de Marcos Moura, em Santa Rita-PB.

2. CONSIDERAGOES PRELIMINARES

2.1. Materiais

Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfardo, rigorosamente, as normas da
ABNT - Associacéo Brasileira de Normas Técnicas e as condigbes estipuladas nestas Especificagdes, s6 podendo ser
empregados ap6s submetidos a exame e aprovagao pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para prévia aprovacdo da FISCALIZAGAQ, amostras de todos
0s materiais a serem aplicados e, se recusados, serdo retirados do canteiro de obras no prazo de 72 horas contadas do
recebimento da comunicagdo da impugnago.

As amostras aprovadas, depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, serdo conservadas no
canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia
com os materiais fornecidos ou j& empregados.

Produtos com equivaléncia técnica aos aqui especificados poderao ser utilizados com a explicita autorizagdo
dos autores do projeto, por escrito, desde que tenham as mesmas caracteristicas técnicas e de aspecto final,
permanecendo a responsabilidade pelos mesmos com a CONTRATADA.

As argamassas deverdo ser preparadas com a utilizagdo de betoneiras, ndo sendo permitida a mistura de forma
manual, salvo em situacBes especiais, com a prévia autorizagdo da FISCALIZACAO. As proporcées dos materiais obedecerdo
ao resultado do estudo de dosagem, utilizando-se, como medida, a respectiva “padiola” para cada material. Na hipétese da ndo
existéncia do estudo de dosagem, as dimensdes internas das padiolas serdo de 0,45 x 0,35 m e 0,30 m de altura.

A FISCALIZAGAO podera exigir a execucdo de ensaios especificos, objetivando 0 emprego dos respectivos materiais.

2.2. Equipamentos

A CONTRATADA fornecera todo o ferramental e equipamento necessario a execu¢do da obra. Serdo usados
equipamentos adequados conforme as finalidades a que se destinam, apresentando sempre perfeitas condi¢des de
funcionamento.

2.3. Execugéao dos servigos

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificacdes e com as Normas
Técnicas aplicaveis a cada caso. Na execugéo dos servicos devera haver precaugdes contra quaisquer riscos ou acidentes com
o proprio pessoal da CONTRATADA e com terceiros, razdo pela qual deverdo ser tomadas, entre outras, as seguintes

providéncias:
a. Isolar os locais de trabalho de modo a se evitar queda de pessoas, veiculos ou animais nas escavagdes
executadas;
b. Deixar, sempre que possivel, os logradouros livres para o trénsito ou passagem, com a largura maxima
permitida pelo servigo;
C. Deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre que possivel, livrar acessos as

propriedades de terceiros;

Seréo impugnados, pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que néo satisfagam as condigdes contratuais, ficando a
CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os referidos trabalhos logo apés o recebimento do comunicado de impugnagéo
e/ou anotacgdo no Livro de Ocorréncia, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

2.4. Seguranga no trabalho

Sera observada, rigorosamente, a legislagdo em vigor sobre seguranga do trabalho, bem como as normas e
instrugdes pertinentes estabelecidas pela Prefeitura Municipal.

As propriedades publicas e privadas deverdo ser protegidas contra eventuais danos em decorréncia da execugao da
obra.

A sinalizago sera exigida com todo o rigor. Os padrdes de sinalizag&o serdo fornecidos pela Prefeitura.

Todo o pessoal engajado na execugéo da obra devera utilizar os equipamentos de protecdo individual adequados
para cada tarefa especifica. Devera ser mantido o livre acesso a hidrantes, extintores de incéndio e registros.

2.5. fiscalizagdo e contratada
A FISCALIZAGAO é o preposto direto da Prefeitura Municipal de Santa Rita junto as obras e dara as instrugdes para
execugdo dos servicos, podendo rejeitar ou alterar processos de execugdo, aplicagdo de mao-de-obra, de material e
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equipamentos considerados inadequados & execugéo do projeto.

Toda liberagao sera tomada a vista do contetido destas Especificagdes. Os casos omissos serdo resolvidos mediante
consulta @ FISCALIZAGCAOQ. As duvidas suscitadas na interpretagdo do Projeto e das EspecificacBes serdo encaminhadas,
inicialmente, & FISCALIZACAQ que, caso julgue necessario, consultara sua instancia superior e/ou a firma projetista.

Ser4d mantido no canteiro deobra um Livro de Ocorréncias onde serdo anotados, pela CONTRATADA e pela
FISCALIZACAO, todos os fatos que interfiram no desenvolvimento dos trabalhos.

Consideram-se, como parte integrante destas Especificagbes, as instrugbes registradas no Livro de Ocorréncias
concernentes a servigos, materiais, equipamentos e méo-de-obra.

A CONTRATADA facilitara ao pessoal da FISCALIZACAQ livre e seguro acesso e transito no canteiro de trabalho.

As obras, a serem executadas, obedecerdo aos calculos, desenhos, memorias justificativas do projeto e a estas
Especificagdes.

No caso de eventuais divergéncias entre elementos do Projeto serdo observados os seguintes critérios:

a. as cotas assinaladas prevalecerdo sobre as respectivas dimensdes em escala;
b. o0s desenhos de maior escala prevaleceréo sobre os de menor escala;
C. em outras divergéncias prevalecera a interpretagdo da FISCALIZACAO.

Os casos omissos serdo decididos pela FISCALIZAGAO ou pela instancia superior, se necessario for.
3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1. Taxas e Placas

Todos os pagamentos de taxas serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Em locais determinados pela FISCALIZACAOQ serdo colocadas placas indicativas das caracteristicas da obra, de
acordo com modelo pela prefeitura. Enquanto durar a execugéo das obras sdo obrigatorias a colocagdo e manutengdo de
placas visiveis e legiveis ao publico, contendo 0 nome do autor e co-autores do projeto, bem como dos responsaveis pela
execugao dos trabalhos.

A placa devera conter, além dos nomes, as atividades especificas pelas quais os profissionais se responsabilizam,
titulos, nimero das carteiras profissionais e regido dos registros e ainda o nome da empresa executora da obra, instalagéo ou
servigo, se houver, de acordo com o seu registro no CREA.

3.1.1. Medigao e pagamento - taxas

Estes servigos serao considerados concluidos quando forem atendidas todas as exigéncias da legislagao pertinente.
A verba correspondente remunerara todos os servigos necessarios a legalizagdo da construgao da obra.

3.1.2. Medigao e pagamento — placa indicativa da obra

A placa sera medida por metro quadrado confeccionado. O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando
incluidos os custos com colocagdo e manutengdo, materiais, mdo-de-obra, encargos, ferramentas e todos os demais itens
necessarios.

3.2. Mobilizagao

A mobilizagdo consistird na colocagdo e montagem, no local da obra, de todo o equipamento necessario ao
cumprimento integral do objeto do Contrato, inclusive usinas e centrais, locais de estocamento de materiais, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Também estardo incluidas as instalagdes elétricas, telefonicas, hidro-sanitarias e de
prevengdo contra incéndios, convenientemente projetadas para o atendimento de todo o canteiro de obras, bem como o
preparo dos acessos e das vias de circulagéo interna, e a drenagem superficial da area.
3.2.1. Medigao e pagamento

A mobilizagdo sera considerada concluida quando todos os servigos desse item estiverem disponiveis para uso
imediato.

O pagamento sera feito a preco unitério contratual, ficando incluidos os custos com o fornecimento dos materiais,
instalagdes, ferramentas, méo-de-obra, encargos e todos os demais itens necessarios.

3.3. Administragao local da obra

Durante a realizagao dos servicos a CONTRATADA mantera, no local da obra, profissionais qualificados nas areas de
engenharia e de recursos humanos, com a finalidade de assegurar um perfeito desempenho na execugao das tarefas inerentes
ao objeto do CONTRATO.
3.3.1. Medicao e pagamento

Os servicos de administragao local da obra serdo medidos mensalmente, de acordo com as instrugdes fornecidas
pela FISCALIZACAO. O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com pessoal, encargos,
ferramentas e todos os demais itens necessarios.

3.4. Limpeza do terreno
A limpeza do terreno consistira na remogao da cobertura vegetal e do material indesejavel existente no local da
obra.
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3.4.1. Medigao e pagamento

A limpeza do terreno sera medida por metro quadrado da area efetivamente livre do material indesejavel, com as
dimensdes obtidas na prépria limpeza.

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com mao-de-obra, encargos,
ferramentas e todos os demais itens necessarios.

3.5. Tapume de chapa compensada

O tapume, de chapa compensada resinada, de 10 mm de espessura, seré construido nos limites do terreno com a via
publica ou propriedades vizinhas, em locais indicados pela FISCALIZACAO.

Os montantes principais, pegas inteiras de madeira macica, terdo o espacamento maximo de 2,40 m e serdo
solidamente fixados ao solo.

Os montantes secundérios e as travessas, pegas inteiras de madeira maciga, terdo os espagamentos maximos de
2,40 m e 1,10 m, respectivamente. Os mata-juntas seréo fixados nos encontros das chapas de vedacao.

3.5.1. Medigao e pagamento

O tapume sera medido por metro quadrado de execugéo concluida, de acordo com instrugdes da FISCALIZACAOQ. O
pagamento do tapume sera feito a preco unitario contratual, ficando incluidos os custos com limpeza da faixa de implantagéo,
portdes, ferragens, sinalizagdo acustica efou visual, pintura, materiais, mao-de-obra, encargos, ferramentas e todos os demais
itens necessarios.

3.6. Instalagdes provisoérias
Antes do inicio da obra propriamente dita, serdo executadas as instalagdes provisérias que forem julgadas
necessarias, a critério da FISCALIZACAO, para o completo atendimento &s necessidades ditadas pelas caracteristicas dos
trabalhos.
Barracdo provisério para funcionamento dos escritérios da CONTRATADA e da FISCALIZAGAO, com as seguintes
especificagdes:
e Fundagbes de alvenaria de pedra argamassada, baldrame de tijolos ceramicos, aterro do caixao e laje de
impermeabilizagao, com espessura de 5,0 cm;
o Paredes e esquadrias em chapas de madeira compensada, resinada, de 12 mm, com pintura a cal,
em 3 (trés) demaos;
e Cobertura em telhas de fibrocimento, de 6 mm, fixadas no estrutura, e piso de alta resisténcia, tipo
granilite, sobre a laje de impermeabilizacao;
o Instalagdes elétricas, hidrossanitarias e de hidraulicas.
Apbs a jornada normal de trabalho diario ou em caso de interrupgdo da obra, a CONTRATADA mantera vigilancia
continua nos canteiros, de modo a garantir plena seguranca e prote¢ao as instalagdes.

3.6.1. Medigao e pagamento

O barracao provisério sera medido por metro quadrado da area da proje¢do horizontal da construgdo, com as
dimensdes fornecidas pela FISCALIZAGAO.

As ligagdes provisdrias de agua e energia elétrica serdo medidas apds concluidas.

O pagamento do barracdo sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com o fornecimento dos
materiais, instalagdes, ferramentas, méo-de-obra, encargos e todos os demais itens necessarios.

3.7. Locagdo

A locagdo sera executada com instrumentos, a partir de pontos (planimétrico e altimétrico) fornecidos pela
FISCALIZAGAO. A locagdo da obra sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA e devera obedecer, rigorosamente, s
cotas e demais elementos indicados no projeto, sendo executada por pessoal devidamente habilitado.

Sera executado um gabarito continuo de madeira formado por guias de tabuas de 6x1”, perfeitamente niveladas, onde
se colocardo pregos na diregao dos eixos de paredes ou pilares, fixadas em barrotes de 3x3”, a uma altura minima de 0,60 m,
estando os barrotes fortemente fincados ao solo e mantendo um afastamento de 1,00 m entre si.

O gabarito sera executado, afastado da estrutura a ser locada a uma distancia suficiente para ndo ser atingido pelo
material retirado da escavagéo e para que nao perturbe o0 movimento de pessoal e de equipamentos.

Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, ficando a
mesma na obrigacdo de executar as devidas corre¢des, mesmo que para isso sejam necesséarias demoli¢des de servigos ja
concluidos. Apos as marcagdes dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicara & FISCALIZACAO, a qual
fara as aferi¢des que julgar oportunas.

Somente a FISCALIZACAQ podera aprovar ou ndo qualquer modificagao proposta pela CONTRATADA.

3.7.1. Medigao e pagamento

A locagdo da obra sera medida por metro quadrado da projegdo da area construida. O pagamento seré feito a prego
unitario contratual, ficando incluidos os custos com execugdo do gabarito, materiais, mao-de-obra, encargos, ferramentas e
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todos os demais itens necessarios.

4. MOVIMENTO DE TERRA

4.1. Escavagao

Para a fundagéo da alvenaria de elevagéo as cavas terdo dimensfes minimas de 0,40 x 0,60 m e dever&o aprofundar-
se até solo firme, quando for o caso.

Quando se fizer necessario, serdo esgotadas, manual ou mecanicamente, as aguas que porventura penetrarem nas
referidas cavas, com despesas a custo da CONTRATADA. As cavas dos blocos dos pilares terdo dimensdes minimas de 0,60 x
0,60 m devendo se aprofundar até solo firme.

4.1.1. Medic&o e pagamento

As cavas para a fundag&o de alvenaria de pedra argamassada seréo medidas por metro clbico de material escavado,
com as dimensdes indicadas no projeto ou de acordo com instrugdes fornecidas pela FISCALIZAGAQ. Esse volume sera
medido na prépria escavagéo.

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com escoramento, manuseio do
material escavado, m&o-de-obra, encargos, ferramentas e todos os demais itens necessarios.

4.2. Aterro do caixdo

O aterro do caix&o sera feito com areia isenta de matéria organica, argila, torrdes ou outro elemento que comprometa
a estabilidade do mesmo. Serdo executados em camadas sucessivas, com altura maxima de 20 cm, suficientemente molhadas
e energicamente apiloadas, de modo a serem evitados posteriores desniveis por recalque das camadas aterradas.

4.2.1. Medi¢éo e pagamento

O aterro sera medido por metro cubico de material transportado e compactado, com volume correspondente a soma
das camadas acabadas.

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com aquisi¢do, carga e transporte,
espalhamento e compactacédo do material, mdo-de-obra, encargos, ferramentas e todos os demais itens necessarios.

4.3. Bota fora

Todo o material excedente da escavagdo sera removido para fora da obra. A carga sera feita manual ou
mecanicamente € o bota fora, por caminhdo basculante a uma distancia média de 6,0 km.

4.4.1. Medigao e pagamento

O bota fora sera medido por metro cubico de material transportado em caminh&o basculante, aferindo-se os volumes
na ocasido da carga.

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com carga, transporte e descarga de
material, m&o-de-obra, encargos e todos os demais itens necessarios.

5. FUNDAGOES

Antes de iniciadas as fundagdes, sera feita a verificagdo das condi¢des do lengol d’agua subterrdneo, mediante a
escavagado de pogos piloto.

0O tipo e dimensdes das fundagdes serdo definidos pelo projeto estrutural e sua execugdo obedecera a orientagéo da
FISCALIZAGAO.

5.1. Alvenaria de pedra argamassada

Apbs a escavagéo, o fundo da vala devera ser apiloado com soquetes de 3,0 a 5,0 kg e regularizado. O assentamento
das pedras sera feito com argamassa de cimento, cal e areia, no trago 1:2:8.

As cavas serdo preenchidas com rachdes de pedra calcaria de tamanho irregular, colocados lado a lado, formando
uma camada horizontal. Em seguida, a superficie sera umedecida em toda sua extensdo. Sera, entdo, langada uma camada de
argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia com a camada de pedras subseqiente. Os espagos maiores entre as pedras
serdo preenchidos com pedras menores, permitindo uma melhor ocupagao dos vazios entre elas.

Desse modo, em camadas sucessivas, 0 macigo serd executado até preencher toda a cava, atingindo a altura
indicada no projeto.

5.1.1. Medicao e pagamento

A alvenaria de pedra argamassada serd medida por metro cubico de execucdo concluida, com as dimensdes
indicadas no projeto ou de acordo com instrugdes fornecidas pela FISCALIZACAO. Esse volume serd medido na propria
alvenaria.

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com fornecimento dos materiais, mao-
de-obra, encargos, ferramentas e todos os demais itens necessarios.

5.2. Alvenaria de embasamento
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Sobre o respaldo das fundagdes sera construido o embasamento em alvenaria de 1 (uma) vez, com tijolos ceramicos
de oito furos, de boa qualidade, rejuntados com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média), devendo ter altura
suficiente para conter o aterro do caix&o.

Os tijolos serdo molhados antes do seu assentamento, para melhorar sua aderéncia a argamassa.

5.2.1. Medigao e pagamento

A alvenaria de embasamento serd medida por metro quadrado de execugdo concluida, com as dimensdes indicadas
no projeto ou de acordo com instrugdes forecidas pela FISCALIZACAOQ. Essa area sera medida na propria alvenaria.

O pagamento seré feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com fornecimento dos materiais, mao-
de-obra, encargos, ferramentas e todos os demais itens necessarios.

6. ESTRUTURA

O tipo e dimensdes da estrutura serdo definidos pelo projeto estrutural e sua execugdo obedecera a orientagdo da
FISCALIZAGAO. Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva meméria de célculo, sera sempre levado em conta
que 0s mesmos obedecerdo as normas estruturais da ABNT aplicaveis ao caso, na sua forma mais recente. Serdo observadas,
rigorosamente, todas as particularidades do projeto arquitetonico.

A execugao de qualquer parte da estrutura implicara na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia
e estabilidade. Nenhum conjunto de elementos estruturais, vigas, montantes, cintas, lajes, etc. podera ser concretado sem a
minuciosa verificagdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAGAOQ, da perfeita disposicdo, dimensées, ligacdes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta colocagdo de canalizagbes
elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa de concreto.

6.1. Formas
As formas serdo executadas com a utilizagdo de tdbuas de madeira mista ou chapas de madeira compensada,
resinada, de 12 mm, conforme o caso. A construgéo das formas e escoramentos devera ser feita de modo a haver facilidade na
retirada dos seus diversos elementos.
As escoras serdo em pegas de madeira 3x3” e os escoramentos com mais de 3,0 m de altura deverdo ser
contraventados. Antes do langamento do concreto, sera procedida uma cuidadosa limpeza das formas.
Os prazos minimos admitidos para a retirada das formas seréo os seguintes:
o Faces laterais: 3 dias;
e  Faces inferiores, deixando-se as escoras devidamente espacadas: 14 dias;
o  Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.
6.2. Armaduras
Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de ago deverdo ser convenientemente limpas, ndo se admitindo a
presenca de graxas, tintas ou acentuada oxidagao.
As barras da armadura dever&o ser dobradas rigorosamente de acordo com os detalhes do calculo estrutural, colocadas
nas formas nas posi¢des indicadas e amarradas com auxilio de arame recozido nimero 18. Durante o langamento do concreto
serdo observadas e mantidas as posigdes e afastamentos das barras.

6.3. Concretagem

A FISCALIZAGAQ aprovara os tragos de concreto a serem utilizados e exercera severa verificagdo quanto & obediéncia
aos mesmos. Todo concreto sera usinado, com Fck = 30 MPa. A CONTRATADA realizara, na presenca da FISCALIZAGAO,
todos os ensaios necessarios ao controle dos materiais € dos concretos produzidos.

As despesas com especialistas e ensaios de materiais ou corpos de prova, realizados em laboratoérios idoneos e
aprovados pela FISCALIZACAO, correro por conta da CONTRATADA.

Mesmo que o concreto seja fornecido por empresa especializada, a CONTRATADA sera a Unica responsavel, perante a
FISCALIZACAQ, pelo concreto aplicado na obra. Todo o concreto recusado pela FISCALIZACAO, sera substituido, com 6nus
para a CONTRATADA.

A CONTRATADA informara & FISCALIZACAO e ao laboratério encarregado do controle tecnolégico, o dia e a hora do
inicio das operagdes de concretagem estrutural, bem como os elementos a serem concretados.

N&o seré permitido o langamento do concreto de altura superior a 2,00 m. Para se evitar segregacdo em quedas livres
maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas apropriadas. No caso de pegas estreitas ou altas, o concreto sera langado por
janelas abertas na parte lateral das formas ou por meio de funis ou trombas.

Serdo sempre empregados vibradores por imerséo, evitando-se o engaiolamento do agregado gratdo, falhas ou vazios
nas pegas. Apds a concretagem, a estrutura devera ser protegida da secagem prematura, regando-se periodicamente a mesma
durante 5 (cinco) dias.

6.3.1. Medig&o e pagamento

O concreto sera medido por metro clbico de execugdo concluida, com o volume calculado na planta de formas,
computando uma sé vez o volume referente a intersegéo de pilares, vigas e lajes.

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com o fornecimento dos materiais,
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utilizagdo de equipamentos, preparo, transporte, langamento, adensamento, cura, acabamento, m&o-de-obra, encargos,
ferramentas e todos os demais itens necessarios.

7. PAREDES

7.1. Alvenarias

As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensfes e alinhamentos indicados no projeto, utilizando tijolos
cerdmicos de oito furos com dimensdes de 19x19x09 cm, de boa qualidade, assentados com argamassa no trago 1:2:8
(cimento, cal e areia média).

Os tijolos deveréo ser abundantemente molhados, antes de sua colocagédo, para melhor aderéncia da argamassa. As
juntas terdo espessura méxima de 1,5 cm e deverdo ser rebaixadas a colher.

7.1.1. Medigao e pagamento

As alvenarias de tijolos serdo medidas por metro quadrado de parede executada, de acordo com as dimensdes
indicadas no projeto. Os vaos com areas de até 2,00 m? devem ser considerados cheios. Em vdos com area superior a 2,00 m?
sera descontado da medigéo apenas o que exceder a esta area.

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, estando incluidos os custos com o fornecimento dos materiais,
andaimes, ferramentas, mao-de-obra, encargos e todos 0s demais itens necessarios.

8. REVESTIMENTOS

8.1. Chapisco

Todas as superficies lisas como: paredes, lajes, concretos e outros elementos construtivos serdo chapiscadas com
argamassa no trago 1:3 (cimento e areia média) com espessura de 5,0 mm. As superficies a chapiscar deverdo ser limpas e
abundantemente molhadas antes do inicio da operagao.

8.2. Massa unica

A massa Unica devera ser regularizada e desempenada a régua de aluminio, com espessura maxima de 2,0 cm e
parametros perfeitamente planos, ndo sendo toleradas quaisquer ondulagdes ou desigualdade de alinhamento da superficie.
Sera utilizada argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.

8.2.1. Medigao e pagamento — chapisco € massa unica

O chapisco e a massa Unica serdo medidos por metro quadrado de superficie executada, de acordo com as dimensdes
indicadas no projeto. Os vaos com areas de até 2,00 m? devem ser considerados cheios. Em véos com area superior a 2,00 m?
sera descontado da medigao apenas o que exceder a esta area.

O pagamento sera feito a pregos unitarios do contrato, ficando incluidos os custos com o fornecimento dos materiais,
ferramentas, mao-de-obra, encargos e todos os demais itens necessarios.

9. PISOS E PAVIMENTAGAO

9.1. Piso em granilite
As areas indicadas no projeto de arquitetura receberdo pisos de granilite, nas cores indicadas no projeto de arquitetura,
cuja execucdo devera obedecer as seguintes recomendagdes:

o O preparo da argamassa e a execugdo do piso de granilite deverdo ser realizados através de mao-de-obra
especializada;

o O granilite sera aplicado sobre uma base de argamassa de regularizagéo - da laje de impermeabilizagéo ou de
concreto armado - trago 1:3 (cimento e areia), com espessura minima de 2 cm;

e Devera ser considerada uma declividade minima de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) em diregéo a ralos,
buzinotes ou saidas d'agua;

e Sobre a camada de regularizagao sera fixada uma junta plastica, formando painéis quadrados de 1,00 x 1,00 m;

e Para o preparo do granilite devera ser seguida rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo
com a especificagdo do fabricante;

e Sobre a camada de regularizagdo ainda fresca, antes que se tenha dado o inicio da pega sera aplicado o
granilite na espessura minima de 8 mm,;

o O granilite devera ser nivelado e compactado com roletes e alisado com desempenadeira de ago;

o Logo que o granilite tenha resisténcia para que sua textura superficial ndo seja prejudicada, devera ser langada
uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o
minimo de sete dias;

o O polimento sera dado com passagens sucessivas de politriz, dotada de pedras de esmeril nas granas 36 e 60,
estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120.

9.1.1. Medigao e pagamento
O piso em granilite sera medido por metro quadrado de superficie revestida, de acordo com as dimensdes indicadas no
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projeto (projegao horizontal, sem batentes).

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com o fornecimento dos materiais, da
camada de regularizagéo, juntas, preparo, aplicagdo, polimento, mao-de-obra, encargos, ferramentas e todos os demais itens
necessarios.

9.2. Meios-fios
Os meios-fios serdo em concreto pré-moldado, de boa qualidade. Seréo assentes em cavas de fundagéo previamente
compactadas, deverdo ter suas arestas rigorosamente alinhadas com o estabelecido em projeto e serdo rejuntados com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.
Os meios-fios deverao possuir as seguintes dimensdes minimas:
e Comprimento: 0,60m;
e largura: 0,12 m;
e Altura: 0,40 m.
A altura do meio-fio sobre o pavimento de paralelepipedos devera ser de 15 cm. Os meios-fios receberdo uma pintura a cal, em
trés demaos.
9.2.1. Medigao e pagamento - meios fios e pintura a cal
Os meios-fios serdo medidos por metro linear de execugéo concluida, com o comprimento indicado no projeto. A pintura a
cal serd medida por metro quadrado de execug&o concluida, com as dimensdes indicadas no projeto.
O pagamento seréa feito a prego unitério contratual, ficando incluidos os custos com o fornecimento dos materiais,
escavagdes, assentamento, alinhamento e rejuntamento dos blocos, méo-de-obra, encargos, ferramentas e todos os demais
itens necessarios.

9.3. Pavimento com blocos inter - travados
Em locais indicados no projeto de arquitetura serdo construidos pavimentos em blocos de concreto Inter travados,
linha tradicional, com as dimensdes 10 x 20 x 4,0 cm e Fck = 25 MPa, obedecendo as seguintes recomendagdes:

e O material da base devera ser compactado com rolo pé-de-carneiro ou compactadores manuais, de modo a
resultar uma superficie regularizada e conformada com as cotas do projeto;

e O pavimento intertravado devera ter, obrigatoriamente, contengdes laterais que evitem os deslizamentos dos
blocos, seja pelos procedimentos de compactagéo durante a construgéo, seja pelo trafego durante a vida dtil,
mantendo a continuidade da camada de blocos, evitando a separagdo entre eles e a perda do
intertravamento;

e O confinamento devera ser construido antes do langamento da camada de areia de assentamento dos blocos
de concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro de uma “caixa’, cujo fundo é a superficie
compactada da base e as paredes sao as estruturas de confinamento: meios-fios em concreto pré-moldado;

e As operagdes de assentamento do piso compreendem os seguintes servigos: espalhamento e sarrafeamento
do lastro de areia, com espessura de 4 cm; colocagdo dos blocos pré-moldados de concreto; recortes por
processo mecanizado (serra elétrica) onde necessario; pré-compactagdo do piso colocado; colocagdo e
espalhamento de areia fina para rejuntamento; e, compactacao final;

e Todos esses servigos serdo obrigatoriamente executados por profissionais capazes para que os resultados
obtidos sejam plenamente satisfatérios e estejam inteiramente de acordo com os detalhes indicados no
projeto de arquitetura.

9.3.1. Medigao e pagamento

O pavimento com blocos intertravados sera medido por metro quadrado e pavimentagdo concluida, de acordo com as
dimensdes indicadas no projeto.

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluido os custos com o fornecimento dos materiais,
regularizacdo do sub-leito, colocacdo da camada de areia, assentamento e rejuntamento dos blocos intertravados, méo-de-
obra, encargos, equipamentos e todos os demais itens necessarios.

10. PINTURAS

Todas as superficies a pintar, deverdo estar totalmente secas, cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam. Cada demé&o de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, 0 que evitard enrugamentos e deslocamentos.

Deveréo ser evitados escoamentos ou salpicos de tintas em superficies ndo destinadas a receber pintura, como: vidros,
lougas sanitarias, bancadas etc. Os salpicos que nao puderem ser evitados deverdo ser removidos, enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado.Todas as esquadrias deverdo ser protegidas com papel colante, assim como os
espelhos, pedras, rosetas, puxadores, etc.

As cores estdo definidas nos detalhes do projeto de arquitetura. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de
pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie, com espessura regular minima possivel em cada demao e livre
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de escorrimentos.
10.1. Pintura acrilica

Nas paredes externas sera aplicada uma demao de selador e duas demaos de pintura acrilica, com tinta Coral Dulux,
nas cores e referéncias indicadas nos detalhes do projeto de arquitetura.

10.1.1. Medic&o e pagamento

A pintura acrilica sera medida por metro quadrado de superficie acabada, de acordo com as dimensdes indicadas no
projeto. Os v@os com areas de até 2,00 m?> devem ser considerados cheios. Em véos com area superior a 2,00 m? sera
descontado da medi¢&o apenas 0 que exceder a esta area.

O pagamento sera feito a prego unitario do contrato, ficando incluidos os custos com fornecimento dos materiais,
lixag&o, selador, ferramentas, mao-de-obra, encargos e todos os demais itens necessarios.

11. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas serdo executadas, rigorosamente, de acordo com o projeto especifico, obedecendo as Normas
Brasileiras e exigéncias das concessionarias locais. As amostras de todos os materiais a serem aplicados, seréo apresentadas
pela CONTRATADA, para prévia aprovagao da FISCALIZACAO.

11.1. Medigao e pagamento

O forro de gesso sera medido por metro quadrado de superficie executada, de acordo com as dimensdes indicadas no
projeto.

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com o fornecimento dos materiais,
rejuntamento, ferramentas, mao-de-obra, encargos e todos os demais itens necessarios.

12. SERVIGOS COMPLEMENTARES

12.1. Rampas para PNE
Serao construidas rampas de acesso para PNE, com as seguintes especificagdes:
e Lastro de concreto, no trago 1:4:8 (cimento, brita granitica e areia), com 8,0 cm de espessura;
e  Cimentado simples sobre o lastro, no trago 1:3 (cimento e areia), com 2,0 cm de espessura;
o Assentamento de lajota sinalizadora de concreto pré-moldado, de 0,45 x 0,45 m, no contorno da rampa;
e  Pintura acrilica para cimentado, em duas demé&os e pintura de demarcago.
12.1.1. Medic&o e pagamento
A rampa sera medida por unidade de execugao concluida, com as quantidades indicadas no projeto.
O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com o fornecimento dos materiais, mio-de-
obra, encargos, ferramentas e todos os demais itens necessarios.

13. DESMOBILIZAGAO

A desmobilizagao consistira na desmontagem e retirada do canteiro da obra, de todos os equipamentos e instalagbes
provisorias.

13.1. Medigdo e pagamento

A desmobilizacdo devera ser considerada como terminada quando todo o equipamento, estruturas e materiais
excedentes tiverem sido removidos do local da obra.

O pagamento sera feito a prego unitario contratual, ficando incluidos os custos com ferramentas, mé&o-de-obra,
encargos e todos os demais itens necessarios.

14. LIMPEZA DA OBRA

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condigdes de funcionamento e
seguranga de todas as instalacBes elétricas, irrigagdo, equipamentos diversos, ferragens, etc. Os pisos e as paredes do tipo
impermeavel serédo lavados.

Além disso, as instalagdes provisorias serdo retiradas e removido todo o entulho existente. Todas as areas serdo
regularizadas e mantidas limpas, para a inspecao final da FISCALIZACAO. Esses servigos serdo considerados indispensaveis &
concluséo das obras objeto do contrato.

14.1. Medicao e pagamento

A limpeza da obra serd medida por metro quadrado de servico executado em toda a &rea delimitada pelo
empreendimento, com as dimensdes indicadas no projeto.

O pagamento sera feito a preco unitario contratual, ficando incluidos os custos com o fornecimento de materiais,
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ferramentas, médo-de-obra, encargos e todos os demais itens necessarios.

Santa Rita-PB, 12 de fevereiro 2018.

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Secretaria de Infraestrutura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB

PREFEITURA DA CIDADE . ADOTADOS
PLANILHA ORCAMENTARIA MES
01/01/2019
335;;:ACONSTRUQAO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS ENCARGOS 87,20%
CIDADE: SANTARITA - PB BDI 26.33%
FONTE CcODIGO ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID QUANT PRECg[:JIN'T' : PR%?gI;JIN'T' PRECO TOTAL
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 74.288,49
SINAPI 74209/1 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 332,84 420,48 2.522,88
SINAPI COMPOSICAO 001 1.2 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO UND 1,00 1.276,73 1.612,89 1.612,89
EXECUCAO DE CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
SINAPI 93206 1.3 INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. UND 12,50 692,14 874,38 10.929,75
SINAPI COMPOSIGAO 002 14 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 7.586,95 9.584,59 38.338,36
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM,
SINAPI 74220/1 15 COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO COM M2 161,60 45,20 57,10 9.227,36
REAPROVEITAMENTO DE 2X.
SINAPI 99058 1.6 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA M2 1.237,50 7,46 9,42 11.657,25
2.0 DEMOLIGAO E RETIRADAS 20.484,05
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
SINAPI 97622 2.1 S/IREAPROVEITAMENTO M3 180,00 31,28 39,52 7.113,60
M BOTA FORA DE SOLO (CARGA , TRANSPORTE E
SINAPI COMPOSICAO 004 2.2 DESCARGA MECANICA) - ATE 5,00KM M3 297,00 29,93 37,81 11.229,57
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM
SINAPI 79472 2.4 MOTONIVELADORA M2 1.237,50 0,41 0,52 643,50
SINAPI 73859/2 2.5 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 1.237,50 0,96 1,21 1.497,38
3.0 FUNDAGAO E INFRA-ESTRUTURA 308.885,01
ESTRUTURA PARA GALPAO EM PORTICOS PRE-
ORSE 4875 3.1 MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, SEM LANTERNIM, M2 900,00 190,00 240,03 216.027,00
CIMONTAGEM, EXCLUSO TELHAS, INCLUSIVE FUNDACAOQ
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SINAPI

COMPOSICAO 007

32

CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA
LAJE COM FCK>= 30MPA, COM ESCORAMENTO, COM
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA
COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA.

M3

1,63

2.166,88

2.737,42
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4.459,26

SINAPI

COMPOSICAO 008

33

CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/
PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE
MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM
APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA.

M3

2,52

1.525,87

1.927,63

4.857,63

SINAPI

93358

34

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA

M3

36,00

47,47

59,97

2.158,92

SINAPI

95467

35

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4

M3

54,00

305,15

385,50

20.817,00

COMPOSIGAO 009

3.6

ATERRO DE CAIXAQO DE EDIIFICAGAO, COM FORNEC. DE
AREIA, ADENSADA COM AGUA

M3

330,00

128,50

162,34

53.572,20

SINAPI

98562

3.7

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2

210,00

26,36

33,30

6.993,00

4.0

ALVENARIA E BANCADAS

74.375,32

SINAPI

87490

41

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)
DE PAREDES

M2

961,55

30,58

38,63

37.144,68

SINAPI

739371

42

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO  VAZADO),
7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA)

M2

128,52

92,28

116,58

14.982,86

COMPOSICAO 012

43

BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO
COMUM, E=*3* CM

M2

46,40

284,03

358,81

16.648,78

SINAPI

97063

44

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES
COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

M2

275,00

5,83

7,37

2.026,75

ORSE

COMPOSICAO 011

45

ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO
MENSAL

M2*MES

825,00

3,43

4,33

3.572,25

5.0

REVESTIMENTO

60.172,30

SINAPI

87879

5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

1.923,10

2,41

3,04

5.846,22

SINAPI

87531

52

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1.923,10

2117

26,74

51.423,69
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SINAPI

87264

5.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

49,31

46,59

58,86

Pagina 54 de 74

2.902,39

6.0

COBERTURA

61.196,20

SINAPI

94207

6.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016

M2

900,00

41,61

52,57

47.313,00

COMPOSIGAQ 010

6.2

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N° 24,
DESENVOLVIMENTO 80 CM (FUNDO= 29 CM, LATERAIS=15
E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

80,00

137,37

173,54

13.883,20

7.0

PINTURA

24.666,35

SINAPI

88487

71

PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS

M2

1.923,10

8,27

10,45

20.096,40

SINAPI

88415

7.2

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS.

M2

1.923,10

1,84

2,32

4.461,59

SINAPI

74065/1

7.3

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

M2

5,04

17,02

21,50

108,36

8.0

ESQUADRIAS

3.228,44

SINAPI

73910/8

8.1

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR
2A E DOBRADICAS

UND

4,00

638,89

807,11

3.228,44

9.0

PISOS E CALCADAS

209.496,48

COMPOSICAO 013

9.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 8 CM. AF_07/2016

M2

900,00

37,32

47,15

42.435,00

SINAPI

94439

9.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA),
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM AREAS SECAS E
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM AREAS MOLHADAS
SOBRE  IMPERMEABILIZAGAO, ~ PARA  EDIFICAGAO
HABITACIONAL ~ UNIFAMILIAR(CASA) E  EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M2

900,00

32,02

40,45

36.405,00

SINAPI

84191

9.3

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS

M2

900,00

92,11

116,36

104.724,00

SINAPI

92396

9.4

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2

392,50

52,30

66,07

25.932,48

10.0

INSTALACOES ELETRICAS

75.619,81
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10.1

ENTRADA DE ENERGIA E COMUNICAGAO
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SINAPI

88544

10.1.1

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS
LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

UND

1,00

76,20

96,26

96,26

SINAPI

39277

10.1.2

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2",
PARA ELETRODUTO

UND

1,00

10,61

13,40

13,40

SINAPI

1907

10.1.3

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA
ELETRODUTO

UND

2,00

7,29

9,21

18,42

SINAPI

21136

10.1.4

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2",

6,00

7,75

9,79

58,74

SINAPI

11927

10.1.5

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM,
PARAFUSO INOX, LARGURAFITAD =2"A 2 1/2"

UND

10,00

3,54

4,47

44,70

SINAPI

873

10.1.6

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO,
BLINDADO, ISOLACAO EM EPR COBERTURA ANTICHAMA
EM PVC, PEAD SECAO NOMINAL 50 MM2 - VERMELHO

50,00

88,36

111,63

5.581,50

SINAPI

873

10.1.7

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO,
BLINDADO, ISOLACAO EM EPR COBERTURA ANTICHAMA
EM PVC, PEAD SECAO NOMINAL 50 MM - PRETO

50,00

88,36

111,63

5.581,50

SINAPI

873

10.1.8

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO,
BLINDADO, ISOLACAO EM EPR COBERTURA ANTICHAMA
EM PVC, PEAD SECAO NOMINAL 50 MM - BRANCO

50,00

88,36

111,63

5.581,50

SINAPI

873

10.1.9

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO,
BLINDADO, ISOLACAO EM EPR COBERTURA ANTICHAMA
EM PVC, PEAD SECAO NOMINAL 50 MM - AZUL

50,00

88,36

111,63

5.581,50

SINAPI

873

10.1.10

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO,
BLINDADO, ISOLACAO EM EPR COBERTURA ANTICHAMA
EM PVC, PEAD SECAO NOMINAL 50 MM - VERDE

50,00

88,36

111,63

5.581,50

SINAPI

2681

10.1.11

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2"

45,00

8,33

10,52

473,40

SINAPI

1876

10.1.12

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE
2", PARA ELETRODUTO

UND

3,00

5,89

744

22,32

SINAPI

1893

10.1.13

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA
ELETRODUTO

UND

15,00

2,26

2,86

42,90

SINAPI

3380

10.1.14

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 240 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8" COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UND

1,00

30,25

38,21

38,21

SINAPI

39766

10.1.15

CAIXA' DE PASSAGEM COM DISPOSITIVO DE LACRE
200X200X250MM

UND

5,00

54,70

69,10

345,50

SINAPI

34643

10.1.16

CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM TAMPA
150X150X250MM

UND

1,00

9,66

12,20

12,20

SINAPI

34544

10.1.17

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 125 A, 10KA,
380/220 V FAB.: SIEMENS OU SCHNEIDER

UND

1,00

1.214,07

1.533,73

1.533,73

10.2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

SINAPI

39762

10.2.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM  BARRAMENTO
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A

UND

1,00

622,90

786,91

786,91
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 16 A, 250
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SINAPI 2370 10.2.2 V. FAB.: SIEMENS OU SCHNEIDER UND 3,00 9,50 12,00 36,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 20 A, 250
SINAPI 2370 10.2.3 V. FAB.: SIEMENS OU SCHNEIDER UND 21,00 9,50 12,00 252,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 25 A, 250
SINAPI 2386 10.2.4 V. FAB.: SIEMENS OU SCHNEIDER UND 1,00 15,93 20,12 20,12
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 125 A, 10KA.
SINAPI 2374 10.2.5 FAB.: SIEMENS OU SCHNEIDER UND 1,00 318,77 402,70 402,70
DISJUNTOR DE PROTEGAO CONTRA SURTOS, 275 VCA,
SINAPI 39467 10.2.6 IN=20KA, IMAX = 45KA. FAB.. SCHNEIDER - MODELO UND 4,00 78,98 99,78 399,12
EZ9L33145
08697/ORSE 10.2.7 BARRAMENTO TRIFASICO UND 1,00 90,00 113,70 113,70
10.3 CONDUTOS E ELETROCALHAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
SINAPI 91831 10.3.5 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO m 96,00 4,48 5,66 543,36
- FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA
COMPOSIGAO 014 10.3.16 METALICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 m 243,00 52,71 66,59 16.181,37
VALEMAM OU SIMILAR)
& SUPORTE VERTICAL TIPO BALANGO P/ ELETROCALHA
COMPOSICAO 015 10.3.18 75X50MM PERFURADA UND 80,00 50,43 63,71 5.096,80
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES
SINAPI 39812 10.3.19 *000 X 200 X 100* MM UND 5,00 32,10 40,55 202,75
10.4 CONDUTORES
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
SINAPI 91924 10.4.1 450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 200,00 1,57 1,98 396,00
INSTALACAO. AF_12/2015 IVERMELHO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
SINAPI 91924 10.4.2 450/750 VV, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 1,00 1,57 1,98 1,98
INSTALAGAO. AF_12/2015 PRETO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
SINAPI 91924 10.4.3 450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 15,00 1,57 1,98 29,70
INSTALAGAO. AF_12/2015 - BRANCO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
SINAPI 91924 10.4.4 450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 630,00 1,57 1,98 1.247,40
INSTALAGAO. AF_12/2015 - AZUL CLARO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
SINAPI 91924 10.4.5 450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 240,00 1,57 1,98 475,20
INSTALAGAQ. AF_12/2015 AMARELO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
SINAPI 91924 10.4.6 450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 200,00 1,57 1,98 396,00
INSTALAGAO. AF_12/2015 VERDE.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
SINAPI 91926 10.4.7 450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 205,00 2,34 2,96 606,80

INSTALAGAO. AF_12/2015 VERMELHO.
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SINAPI

91926

10.4.8

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 - PRETO.

180,00

2,34

2,96
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532,80

SINAPI

91926

10.4.9

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015 - BRANCO.

210,00

2,34

2,96

621,60

SINAPI

91926

10.4.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 - AZUL CLARO.

680,00

2,34

2,96

2.012,80

SINAPI

91926

10.4.11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 - VERDE.

390,00

2,34

2,96

1.154,40

SINAPI

91928

10.4.12

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 - VERMELHO.

70,00

3,82

4,83

338,10

SINAPI

91928

10.4.13

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 - - PRETO.

65,00

3,82

4,83

313,95

SINAPI

91928

10.4.14

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015 - - BRANCO.

60,00

3,82

4,83

289,80

SINAPI

91928

10.4.15

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 - - AZUL CLARO.

185,00

3,82

4,83

893,55

SINAPI

20111

10.4.16

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20 M

UND

30,00

6,45

8,15

244,50

10.5

INTERRUPTORES E TOMADAS

SINAPI

91953

10.5.1

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UND

4,00

15,27

19,29

77,16

SINAPI

92005

10.5.2

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UND

132,00

32,70

41,31

5.452,92

10.6

ILUMINAGAO

SINAPI

3753

10.6.1

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W,
BIVOLT

UND

96,00

5,21

6,58

631,68

SINAPI

38774

10.6.2

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED

UND

4,00

37,66

47,58

190,32

SINAPI

97586

10.6.3

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2017

UND

46,00

87,26

110,24

5.071,04

11.0

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

32.962,25

111

INSTALAGOES HIDRAULICAS
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SINAPI

89402

11141

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

125,25

5,70

7,20
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901,80

SINAPI

89408

11.1.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UND

7,00

3,42

4,32

30,24

SINAPI

89395

1113

TE, PVC, SOLDA\/EL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

35,00

7,01

8,86

310,10

SINAPI

89385

11.1.4

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UND

20,00

4,30

543

108,60

SINAPI

34640

11.1.5

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA

UND

2,00

682,11

861,71

1.723,42

SINAPI

89495

11.1.6

RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 40 MM C/GRELHA
REDONDA BRANCA

UND

70,00

6,01

7,59

531,30

SINAPI

98084

11.1.7

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2
X 1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L

UND

1,00

4.387,09

5.542,21

5.542,21

SINAPI

98081

11.1.8

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X
3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M2

UND

1,00

8.091,48

10.221,97

10.221,97

11.2

APRELHO SANITARIOS

SINAPI

95470

11.21

BACIA/VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 12" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2013_P

UND

4,00

165,23

208,74

834,96

SINAPI

86902

11.2.2

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA
SUSPENSA,INCLUSIVE  FERRAGENS,VALVULA E SIFAO
PLASTICO, SEM TORNEIRA

UND

2,00

187,30

236,62

473,24

SINAPI

74234/1

11.2.3

MICTORIO  SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO
PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

4,00

445,86

563,25

2.253,00

SINAPI

36796

1124

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO
TEMPORIZADA PRESSAQ BICA BAIXA

UND

4,00

146,01

184,45

737,80

113

INSTALAGOES SANITARIAS

SINAPI

89800

11.31

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

202,15

14,16

17,89

3.616,46

SINAPI

89711

11.3.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

174,20

11,28

14,25

2.482,35
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
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SINAPI 89744 11.3.3 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UND 1,00 14,23 17,98 17,98
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 100 X 40
SINAPI 20086 1134 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UND 34,00 1,33 1,68 57,12
SINAPI 20179 11.3.5 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UND 34,00 30,16 38,10 1.295,40
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
SINAPI 74166/1 11.3.6 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E UND 9,00 160,45 202,70 1.824,30
INSTALACAO
12.0 LIMPEZA DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES 28.435,12
COMPOSIGAO 006 121 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.237,50 2,32 2,93 3.625,88
COMPOSIGAO 003 12.2 RAMPA PARA ACESSO PNE UND 2,00 53,89 68,08 136,16
COMPOSIGAO 005 12.3 PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT UND 1,00 17.533,60 22.150,20 22.150,20
PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA - FORNECIMENTO E
SINAPI 742091 12.4 INSTALACAO UND 6,00 332,84 420,48 2.522,88
IMPORTA O PRESENTE ORGAMENTO UM VALOR DE R$ 973.809,82 (NOVECENTOS E SETENTA E TRES MIL OITOCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS (R$) 973.809,82
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: COSNTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA

1.0
1.1

1.5

2.0

2.2

SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA

Larg
3,00
Quantidade de contruto
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Ida ¢ Volta Ida
0.50
Quantidade de contrato

EXECUCAO DE CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS,

Construgiio do canteiro de Obras Larg
2.50

Quantidade de contrato

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Quantidade de contralo

Volta
0,50

Comprimento

5.00

Periodo da [(bra
4,00

Total
6,00

12,00

Total
1,00

1,00

Taotal
12,50

12,50

Total
4,00

4,00

UND

m!

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL K REAPROVEITAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.

Perimetro do terreno

Quantidade de contrato
LOCACAD CONVENCIONAL DE OBRA
Area do Terreno Larg
55,00
Quantidade de contrato
DEMOLICAO E RETIRADAS
DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE TLIOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO
Previsio
Cuantidade de contrato
BOTA FORA DE SOLO (CARGA . TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA) - ATE S,00KM
Remogiio da camada vegetal Altura X Larg
Considerando 207 de empolamento 0,20 55,00

Quantidade de contrato

Comprimento

161,60

Comp.
22,50

Volume
180,00

Comp.
22,50

Total
161,60

161,60

Total
1.237,50

1.237.50

Total
180,00

180,00

Total
297.00

297,00

m*

m
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: COSNTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA
23 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA

Areado Terreno Larg. x Comp. - Total m
55,00 22.50 - 1.237.50
Quantidade de contrato 1.237,50 m'

2.4 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

Areado Terreno Larg. 1 Comp. - Total m
55.00 22.50 = 1.237,50
Quantidade de contrato 1.237,50 m*

3.0 FUNDACAO E INFRA-ESTRUTURA
ESTRUTURA PARA GALPAO EM PORTICOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, SEM LANTERNIM, C/MONTAGEM, EXCLUSO TELHAS,

3t INCLUSIVE FUNDACAO
Aren da Estrutura Larg. x Comp. - Total m?
45,00 20,00 = 900,00
Quantidade de contrato 900,00 m’
32 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE COM FCK>= 30MPA, COM ESCORAMENTO, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
2 COM PENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, (7 BETONEIRA.
Medido em campo Largura X Comp. X Altura = Total m'
. . . 2 2,78 X .10 = 1,61
Laje do banheiro Masculino ¢ Feminino (2 lados) % 290 % ol
Quantidade de contrato 1,63 m'
33 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA

RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA.

Medido em campo Segito do Pilar X Altura x Quant. = Total m'
Pilares dos banhetros 0,09 X 3,50 X 8,00 = 252
Quantidade de contrato 252 m'

34 ESCAVACAO MANUAL DE VALA

Fundagio Largura X Comprimento X Altura = Total m*
Perimetro do galpio 0.60 X 150,00 X 0,40 - 36,00
Quantidade de contrato 36,00 m*

3.5  EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

Fundagiao Largura x Comprimento pY Altura - Total o’
Perimetro do galpio 0,60 X 150,00 X 0,60 = 54,00
Quantidade de contrato 54,00 m’

3.6  ATERRO DE CAIXAO DE EDIFICACAO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM AGUA

Fundagio Largura x Comprimento x Altura - Total m
BM 04 Area do galpio 55,00 x 20,00 x 0,30 - 330,00
Quantidade de contrato 330,00 m’
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: COSNTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA
3.7 IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2

_ Fundagio Perimetro x Comprimento = Total mw
50% da Area do Embassamento 1,40 X 150,00 - 210,00
Quantidade de contrato 210,00 mt

4.0  ALVENARIA E BANCADAS
4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

Conforme Projeto Arca de Alvenaria - Total n’
961,55 961.55
Quantidade de contrato 961,55 mt

42 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Conforme Projeto - Total m*
Area dos Combogos - 128,52
Quantidade de contrato 128,52 m'

43 BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM

Medido em campo Total de Box x Comprimento x Larg - Total '
BOX 01 3 66 66,00 1,40 0,50 = 46,20
Quantidade de contrato 46,40 '

44 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAQOES COM MULTIPLOS

Altura x Comprimento - Total m*
5,00 X 55.00 - 275.00
Quantidade de contrato 27500 m
45 ANDAIME METALICO DE ENCAINE PFACHADAS-LOCACAO MENSAL
Area x Més - Total m?
275,00 X 3,00 - 825.00
Quantidade de contrato 825,00 m*

50  REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 4001, AF_06/2014

Area total de Alvenaria x Lados - Total m
961,55 X 2,00 - 1.923,10
Quantidade de contrato 1.690,14 m

52 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA
e MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Arca total de Alyenaria X Lados - Total m
961,55 x 2,00 - 1.923.10
Quantidade de contrato 1.923,10 m
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MEMORIA DE CALCULO

ORBRA: COSNTRUGAO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM

53 AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_0672014
Conforme Projeto Area = Total m*
Area da parede dos banheiros 4931 = 4931
Quantidade de contrato 49,31 n?

60 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

Ly INCLINACAO MAIOR QUE 102, C OM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
N Medido em campo Largura X Comp. - Total m
Coberta da estrutura 20.00 X 45,00 = 900,00
Quantidade de contrato 900,00 m

6.2* CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N* 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM (FUNDO= 29 CM, LATERAIS~15 E 22 CM, BORDAS=3 E 120M)

Total executado no periodo = 80,00 m
Numero de vios vezes comprimento N*de vitos x Comprimento = Total m
BM 06 4,00 X 20,00 = 80,00
Quantidade de contrato £0,00 m
7.0 PINTURA
71 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS
Area total de Alvenaria x Lados = Total m?
961.55 X 2,00 = 192310
Quantidade de contrato 1.923,10 n
7.2 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR A( RILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
Area total de Alvenaria x Lados = Total m
961.55 X 2,00 = 1.923,10
Quantidade de contrato 1.923.10 o

13 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

Quantidade de Portas x Area total das Portas x Lados = Total m?
4,00 x 2.52 X 2,00 - 5,04
Quantidade de contrato 504 o

80  ESQUADRIAS
81 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

Conforme Projeto Quant - Total und
4,00 - 4.00
Quantidade de contrato 4,00 und

9.0  PISOS E CALCADAS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM AREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE
01 E3CMAREAS MOLHADAS SOBRE INMPERMEABILIZACAO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_1172014

Arch do Piso Largura X Comp. - Total m?
45,00 X 20,00 - 900,00
Quantidade de contrato 900,00 m
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MEMORIA DE CALCULO
OBRA: COSNTRUGAO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA
92 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 8 CM. AF_07/2016
Area do Piso Largura X Comp. - Total m
45,00 X 20,00 - 900,00
Quantidade de contrato 900,00 mt
9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
Area do Piso Largura X Comp. - Total m'
45,00 x 20,00 - 900,00
Quantidade de contrato 200,00 m!
9.4  EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 OM. AF_12/2015
i : > Largura x Comp. - Total '
Area do Piso Intertravado Estacionamento 2000 & 10.00 = 200,00
Area do Piso Intertravado Calgada 3,50 X 55,00 - 192,50
Quantidade de contrato 392,50 m?
10.0  INSTALACOES ELETRICAS
Quantitativos conforme projeto anexo.
1.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
Quantitativos conforme projeto ancxo.
12.0 LIMPEZA DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1  LIMPEZA FINAL DE OBRA
Area do Terreno Larg X Comp. - Total m
55.00 X 22,50 - 1.237,50
Quantidade de contrato 1.237,50 m?
122 RAMPA PARA ACESSO PNE
Rampas = Total und
2,00 - 2,00
Quantidade de contrato 2,00 und
123 PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT
Projetos Percentual - Total UND
100% - 1.00
Quantidade de contrato 1,00 UND
124 PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Larg X Altura - Total m'
3.00 X 2,00 - 6,00
__Quantidade de 6,00 m
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PREFEITURA MUNICIAL DE SANTA RITA - PB
OBRA: CONSTRUGAO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
COMPOSICAO 003 |RAMPA PARA ACESSO PNE UND COEF. P.UNIT P.TOTAL
74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 1,68 10,53 17,68
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
B RADIERS, ESPESSURA DE SCM. AF_07_2016 ne 1 17.82 762
PISO CIMENTADO TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA)
98679 ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO CHP 1,68 21,56 36,21
MECANICO DA ARGAMASSA
Servico 53,89
Material 0,00
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
Leis Sociais 87,29% 0.00
SUBTOTAL (R$) 53,89
BDI 26,33% 14,19
TOTAL (RS) 68,08
BOTA FORA DE SOLO (CARGA , TRANSPORTE E
COMPOSICAO 004 DESCARGA MECANICA) - ATE 5,00KM M3 COEF. P.UNIT P.TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE mTOCO, PESO BRUTO TA'OTAL
16.000 KG, CARGA UTIL IMA 11.130 KG, DISTANCIA
Sai ENTRE EIXOS 535 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE| CHF 18 15742 e
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T £ PA CARREGADEIRA
A SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A sl L 155 155
2.8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
Servico 29,93
Material 0.00
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
Leis Sociais 87.29% 0,00
SUBTOTAL (RS) 29,93
BDI 26,33% 7,88
TOTAL (RS$) 37,81
COMPOSICAO 005 |AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS UND COEF. P.UNIT P.TOTAL
90777 ENGENHEIRO H 80,00 73,45 5.876,00
90775 DESENHISTA H 120,00 24,09 2.890,80
Servigco 0,00
Material 0,00
Méo de obra 8.766,80
Equipamento 0,00
Leis Sociais 87,29% 8.766,80
SUBTOTAL (RS) 17.533,60
BDI 26,33% 461588
TOTAL (R$) 22.149,48
COMPOSICAO 006 |LIMPEZA FINA DE OBRA M2 COEF. P.UNIT P.TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03 12,00 0,32
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS
72895 DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E M3 220 19,95 43,88
DESCARGA MANUAIS)
Servigo 4388
Material 0,00
Méao de obra 0,32
Equipamento 0,00,
Leis Sociais 87,29% 0,28
SUBTOTAL (RS) 44,49
BDI 26,33% 11,71
TOTAL (RS) 56,20
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OBRA: CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA
= COMPOSlgOES DE CUSTOS UNITARIOS
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA
COMPOSIGAO 007
LAJE COM FCK>= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE
BASEADO NO COD. M3 COEF. P.UNIT P.TOTAL
SUPLANS72307  |MADEIRA  COM  PENSADA  RESINADA  COM
APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C! BETONEIRA.
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,

2892 DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA. L 1.70 773 13,14
20 ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO KG 60.00 4,56 27360
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 1.00 11.25 11.25

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 172 X 10)
2061 (Caodigo SINAPI - 05061 Ref. Junho/2017 Descnerado) KG 200 12,04 24,08
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA
147 FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM M2 3,34 2934 5,00
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM (3X3)
4491 NAO APARELHADA (P/FORMA) M 583 28 9209
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2125 (CIMENTO/
94966 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 1.00 298,69 298,69
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
CARPINTEIRO _ DE _ FORMAS _COM _ ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES (Cédigo SINAPI - 88262 Ref. Junho/2017{  H 15,00 14,98 224,70
Desonerado)
AJUDANTE _ ESPECIALIZADO __COM __ ENCARGOS
88243 COMPLEMENTARES (Cédigo SINAPI - 88243 Ref. Junho2017|  H 19,80 14,555 288,09
Desonerado
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Cédigo
68309 SINAPI - 88309 Ref. Junha/2017 Desonerado) H S0 15.08 7540
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Codigo
88255 SINAPI - 88245 Ref. Junho/2017 Desonerado) H 480 14.98 b
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Cédigo
8Ra16 SINAPI - 88316 Ref. Junho/2017 Desonerado) & 8,00 12,00 96,00
Servigo 298,69
Material 45210
Mao de obra 756,09|
Equipamento 0,00
Leis Sociais 87,29% 659,99
SUBTOTAL (RS) 2.166,88
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PJ
PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE
composiCRO008: | e T aiADA: | Gomll M3 COEF. P.UNIT P.TOTAL
APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA.
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
o2 DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA = 250 %I 15446
PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6™) NAO
6194 A 18,89 423 79,50
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 7,5 X 7.5CM (3X3)
4491 NAO APARELHADA (P/FORMA) 1215 56 sl
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA

i FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10M, E = 12 MM M S.67 29.34 1509

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 5.00 1261 63.05
40 ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO KG 24.00 456 109,44
28 ACO CA-50. 25.0 MM, VERGALHAO KG 96,00 4,62 44352
345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1.24MM (0,009 KG/M) KG 2.40 1586 38.06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 15,08 15.08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 12,00 18,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.00 14,98 29.96

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
88243 ool bl S H 250 1455 3638
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
gaa62 COMPLEMENTARES K 1,00 14,94 149
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 12.1:2,5 (CIMENTO/
94972 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 297,36 297.36
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Servigo 297,36‘
Material 101427
Mo de obra 114,40
Equipamento 0,00
Leis Socials 87.29% 99,86
SUBTOTAL (RS) 1.525.87
BDI 26.33% 401,70
TOTAL (RS) 1.927,57
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OBRA: CONSTRUGCAO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
ATERRO DE CAIXAO DE EDIIFICAGAO, COM FORNEC. DE
COMPOSICAO 009 AREIA, ADENSADA COM AGUA M3 COEF. P.UNIT P.TOTAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAJFORNECEDOR (RETIRADO
il NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) i 1t 0.0 s
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.00 12,00 36,00
Servigo 0,00
Material 61,08
Mao de cbra 36,00
Equipamento 0,00
Leis Sociais 87,29% 31,42
SUBTOTAL (RS) 128,50
BDI 26,33% 33,83
TOTAL (RS$) 162,33
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N° 24,
POS DESENVOLVIMENTO 80 CM (FUNDO= 29 CM, LATERAIS=15
SO8 icAo 010 E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM) - FORNECIMENTO E M COEG: 2O BJOIAL
INSTALACAO
40871 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA M? 0.64 50,90 32,81
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
Sa202 COMPLEMENTARES H i 1450 e
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 12,00 9,00
10999 S;E)T;?SDO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A KG 030 1951 585
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 14,98 29,96
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS
7307 (ZARCAO) L 0,24 19,59 4,70
Servigo 0,00
Matenal 43,36
Mao de obra 50,20
Equipamento 0,00
Leis Sociais 87,29% 4382
SUBTOTAL (RS) 137,37
BDI 26,33% 36,16
TOTAL (RS) 173,53
COMPOSIGAO 011 ;’;:‘;':LE METALICO DE ENCAIXE PIFACHADAS-LOCACAON 0o gal™ — cogr. P.UNIT P.TOTAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
ORSE 04740 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 xMés 1.03 333 3.43
Servigo 0,00
Material 3,43
Mao de obra 0,00
Equipamento 0,00
Leis Sociais 87,29% 0,00
SUBTOTAL (RS) 3,43
BDI 26,33% 0,80
TOTAL (R$) 4,33
BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO
COMPOSIGAO 012 COMUM, E= *3* CM M2 COEF. P.UNIT P.TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.90 15,08 1357
BANCADAJ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO
11692 COMUM, E= *3* CM M2 1.00 258,61 25861
Servigo 0,00
Material 258,61
Mao de obra 13,57
Equipamento 0.00
Leis Sociais 87,29% 11,85,
SUBTOTAL (RS) 284,03
BDI 26,33% 7477
TOTAL (RS) 358,80

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL) - Praga Getulio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB.



Pagina 69 de 74

PREFEITURA MUNICIAL DE SANTARITA - PB

OBRA: CONSTRUGAO DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
CoMRCsick 013 [ T S IRADER CMl AL s7i0Te M2 COEF, P.UNIT P.TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4970 15,08 7.49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.14 12.00 162
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 14545
94968 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO | M3 0,09 22399 2025
COM BETONEIRA 600 L. AF 0712016
Seio 0.00
Material 2025
Mo de obra 912
Equipamento 0,00
Leis Sociais 87.29% 7.6
SUBTOTAL (RS) 732
BDI 26.33% 9583
TOTAL (RS) 47,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCAL
COMPOSIGAO014 |METALICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 78/50] M COFEF. PUNT | PTOTAL
VALEMAM OU slmLG)
ELETROCALHA METALICA PERFURADA 75 X 50 X 3000 MM
SRINIORSE (REF. VL 3.01 75/50 GE VALEMAM OU SIMILAR) U 10 e e
CARTELA DE BUCHA S-8 COM 10 CONJUNTOS DE
casstioRSE  |SARTELADE BUCH CARTEL| 060 380 228
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 030 1523 457
85316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30 12,00 3.60
Servico 0,00
Material 37,41
Mo de obra 817
Equipamento 0,00
Leis Sociais 87.29% 713
SUBTOTAL (RS) 5271
8D 2633% 1388
TOTAL (RS) 66,59
SUPORTE VERTICAL TIPO BALANGO P/ ELETROCALHA
composichoots  [SUFORTE VERTICAL M COEF. PUNT | PTOTAL
SUPORTE VERTICAL TIPO BALANGO P/ ELETROCALHA
OOSBORSE. |y eni et e UND 1,00 3513 3513
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OBRA: IMPLANTACI\O DO MERCADO PUBLICO DE MARCOS MOURA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM |DESCRICAO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAL
44.573,09 11.143,27 7.428,85 11.143,.27 74.288 49
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
£0.00% 15.00% 10.00% 15.00% 100,00%
20.484,05 ~ - — 20.484.05
20 DEMOLICAO E RETIRADAS
100,00% 100,00%
216.219,51 92 665,50 = = 308.885.01
30 FUNDACAO E INFRA-ESTRUTURA
70.00% 30,00% 100,00%
= 14.875,06 4462519 14.875,08 74.375,32
40 ALVENARIA E BANCADAS
20,00% 60,00% 20.00% 100,00%
- 12.034,46 35.103,38 12,034,456 60.172.30
50 REVESTIMENTO
20,00% 60,00% 20.00% 100,00%
= 48.956,96 12.239,24 = 61.196,20
6.0 COBERTURA
80,00% 20,00% 100,00%
= = 14.799,81 9.868.54 24 666,35
7.0 PINTURA
60,00% 40,00% 100,00%
= < E 3.228,44 3.228.44
8.0 ESQUADRIAS
100,00% 100,00%
= 73.323,77 136.172,71 - 209.495 48
S0 PISOS E CALCADAS
35,00% 65,00% 100,00%
= = 26.465,93 49.152,88 75.619,81
100 INSTALACOES ELETRICAS
35,00% 65,00% 100,00%
= 8.240,568 21.425,46 3.296,23 32.962,25
11.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
25,00% 65,00% 10,00% 100,00%
12.0 LIMPEZA DA OBRA E SERVICOS = = 19.904.58 8.530.54 28.43512
) COMPLEMENTARES 70,00% 30,00% 100,00%
TOTAL MENSAL (RS) 281.276,65 261.239,59 319.166,16 112.127,.42
TOTAL ACUMULADO (RS) 281.276,65 542.516,24 861.682,41 973.809,82 P
% MENSAL 28,88% 26,83% 32,77% 11,51% T
% ACUMULADO 28,88% 55,71% 88,48% 100,00%
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QUADRO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BDI

MODALIDADE DE LICITACAQ:

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):

2. COMPOSICAO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS(CD)

DISCRIMINACAO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custo de Administracdo Central - AC 3,50%
Custo de Seguro e Garantia 0,80%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - M| 0,97%
Custo Financeiro - CF 1,00%
3. COMPOSICAO DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PRECO TOTAL DA OBRA(PT)
DISCRIMINACAO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) PORCENTAGEM(%) ADOTADA
Custos Tributdrios - total - T 10,65%
Tributarios Federais 8,15%
Tributérios Estaduais 0,00%
Tributdrios Municipais 2,50%
Margem de Contribuicdo Bruta{Beneficio ou Lucro) - MC 6,16%
Formula do BDI Onde-
BDI: Taxa de BDI
AC: Taxa de administracdo central
MI = Taxa Margem de incerteza(risco)
BDI =(1+AC + S + R + g)( 1+DF)(1+L) -1 do empreendimento
(1 = I) CF = Taxa referente aos custos
financeiros
T = Taxa referente aos tributos
municipais, estaduais e federais
MC = Taxa referente a margem de
contribuigdo(lucro ou beneficio)

4. TAXA DE BDI(BDI): 26,33%
5. PRECO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDx(1+BDI/100))

MODALIDADE DA LICITACAO DATA:
ORCAMENTISTA: DATA:

CUSTOS TRIBUTARIOS COM MATERIAL
TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)

PIS - Programa de Integracdo Social 0,65%
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social 3,00%
INSS - Previdéncia Social 4.50%
SUB-TOTAL 8,15%
ISS - Imposto sobre Servigo 2,50%
TOTAL 10,65%
TOTAL GERAL 10,65%

f**)A taxa de incidéncia do ISS pode ser de 2% a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, ou seja, 5%
sobre a mao-de-obra e considerada essa ultima 50% do custo total da obra, loge, 5%x50% = 2,5%.
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TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO A - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ALIQUOTA %
Cdédigo Descrigdo Horista Mensalista
A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB SALARIO EDUCACAQ 2,50% 2,50%
AT SEGURQO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
AB FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL DO GRUPO A 16,80% 16,80%
GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS ALIQUOTA %
Codigo Descricdo Horista Mensalista
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,04% 0,00%
B2 FERIADO 4,31% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,90% 0,69%
B4 13° SALARIO 10,86% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,08% 0,06%
B6& FALTAS JUSTIFICADAS 0.72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 2,05% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12% 0,09%
B9 FERIAS GOZADAS 7,95% 6,10%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%
TOTAL DO GRUPO B 45,06% 15,85%
GRUPO C - OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS ALiQUOTA Yo
——=1" ndmsta - Wiensausta-§ J ‘wodige uestngio Lo e
5,35% 4,10%; C1 AVISO PREVIO INDENIZADO
_ 0:28%] 0,22% C2  |[AVISQPREVIO TRABAEHADD
) 6,00%|  461%]| "C3,|FERIAS INDENIZADAS -
5.32% 4,08%} C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA
~ 0.43% 0.35% ‘C5 |INDENIZACAO ADICIONAL ' -
IPOC 17,38% 13,36% TOTAL DO GRL
ALIQUOTA % GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A NO GRUPO B
Horista Mensalista Cadigo Descrigdo
7.57% 2.66% DA Reinsidéncia de A sobre B
0,48% 0,36% D2 Reincidéncias de A-A9 sobre C3
IPOD 8,05% 3,02% TOTAL DO GRL
E1
5 0,00 0,00 E1 TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES
87,29% 49,03% TOTAL GERAL. ..c.vicrisisnversnssannssasnammna
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