
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL

CONCORRÊNCIA N® 002/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2019

DE SAÚDE, por

Portaria n°302,

rteressadcs que

na modalidade

Empreitada por
neste Edital e

8.666, de 1993,

neste Edital e

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E SECRETARIA MUNICIPAL

intermédio da Comissão Permanente de Licitação, constituída pela
de 17 de setembro de 2C19, torna público para conhecimento dos i
na data, horário e local indicados fará realizar licitação

CONCORRÊNCIA, na forma de Execução Indireta, sob o regime de
Preço Global, tipo Menor Preço, conforme descrição contida
nos seus anexos. O procedimento licitatório obedecerá á Lei n°
bem como, à legislação correlata, demais exigências previstas
seus .Anexos e ao Contrato.

DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 18/12/2019

HORÁRIO: 09:30

ENDEREÇO: CPL - Praça Getúlio Vargas, n° 40B - centre - Santa Rita, ?3.

1- DO OBJETO

1. 1- 0 objeto desta licitação é a Contratação de empresa de engenharia
especializada para execução de obra referente à Construção do Pronto Atendimento
Infantil, no município de Séuita Rita, PB, conforme especificações e demais
elementos técnicos constantes no PROJETO BÁSICO e demais Anexos deste EDITAL.

2 -DO VALOR

2.1 O valor estimado para a execução do objeto é de R$ 4.280.187,01 {quatro
milhões, duzentos e oitenta mil, cento e oitenta e sete reais e um centavo).

3- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste e.xercicio, na
dotação abaixo discriminada:

02.100 Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.302.1617.1022 Construção da Policlinica Infantil e/ou Hospital

Infantil

4490.51-211 Obras e Instalações - Recursos Próprios

4 DOS PRAZOS

4.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de 1.080 (um mil e
oitenta) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços ou da

Autorização para inicio dos serviços.



4.2 o prazo do contrato decorrente desta licitação será de 40 (quarenta) meses,
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses
elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

5 -DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO

5.1- Os elementos necessários á perfeita caracterização do objeto da presente
licitação e que farão parte integrante deste edital, independentemente de
transcrição, são os seguintes:

ANEXO 1 - Modelo de proposta;
.ANEXO 2 - Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99);

-ANEXO 3 - Modero de Declaração de que recebeu todos os documentos pertinentes à
licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações desta licitação;
ANEXO 4 - Modelo de Declaração de Microempresa, de empresa de pequeno porte, ou
de cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei n° 11.488/2007;
ANEXO 5 - Modelo do Quadro de Composição da Taxa de BDI;
ANEXO 6 - Modelo do Quadro de Composição da Taxa de Encargos Sociais;
ANEXO 7 - Modelo de credenciamento.

ANEXO 8 - Modelo de declaração comprometendo-se a empregar 10%, em relação ao
total dos empregados, da mão de obra local ou município onde está sendo executada
obra.

ANEXO 9 - Projeto Básico:
•  Projetos técnicos;

•  Especificações Técnicas dos materiais empregados e dos serviços a serem
executados;

•  Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, anexando planilha que conste a
composição das taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas;
•  Cronograma Fisico Financeiro;
ANEXO 10 - Modelo de declaração de adoção da taxa de BDI do órgão licitante.
Substitui o ANEXO 6.

ANEXO 11 - Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação para as
licitantes cadastradas.

ANEXO 12 - Quadro de Pessoal Técnico

ANEXO 13 - Modelo de Declaração de não relação de parentesco.
ANEXO 14 - Modelo de declaração de adoção do Projeto de Gerenciamento de
Resíduo de Construção Civrl - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA,
através da Resolução n. 307/2002.
ANEXO 15 - Modelo de Declaração de Vistoria;
ANEXO 16 - Minuta de Contrato;

6- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1- Na sessão pública para recebimento da documentação da habilitação e das
propostas, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento
junto à COMISSÃO devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade
ou outro documento equivalente.
6.1.1- Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de
procuração pública ou particular, ou, ainda, carta de credenciamento, conforme
modelo apresentado no ANEXO 7 do presente edital, que comorove os necessários
poderes para praticar atos pertinentes ao certame, en; nome da proponente.
6.2- Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato
social, ou documento equivalente e da última alteração estatutária ou
contratual, devidamente registrado na junta comercial, no qual estejam expressos
os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.

6.3- Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido
a intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua representada, para
todos os atos e efeitos previstos neste edital;



Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de
uma empresa licitance.

6.3.2- O Licitante que desejar nomear representante para todos os atos, inclusive
para a assinatura de contratos e/ou aditivos deverá apresentar Instrumento
Procuratório Público.

7- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1- Poderão participar desta Licitação os interessados que satisfaçam todas as
exigências estabe_ecidas neste Edital, que obedecerem aos procedimentos descritos
neste Instrumento no item que trata de consórcios.
7.2- Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
7.2.1-Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência,
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, em
dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não funcionem no Pais;
7.2.2-Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura
Municipal de Santa Rita - PB;
7.2.3-Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão
de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental,
nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n" 9.605, de 1998;
7.2.4-Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9"
da Lei n° 8.666, de 1993.

7.2.5-Que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si.

8 - DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.1- As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus
ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006, Capitulo 5, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 147,
de 7 de agosto de 2014, deverão no ato do credenciamento ou na apresentação dos
documentos de habilitação, apresentar documento oficial oue comprove essa
condição. (Art. 3° da LC 123/2006).
8.1.1-Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente
registrada na Junta Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal; dentre
outros.

3.1.2- O licitante acima identificado que não comprovar através de documento
oricial, sua condição de Microempresa ou Em.presa de Pequeno Porte não
usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n°
123, de 2006.

8.2- As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.
8.3- Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual periodo, a critério da Administração Pública, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.4- A não-regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
8.5- Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de oequeno porte, conforme
preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006.
8.6-Entende-se por empate aquelas situações era que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.

S-"'" O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar era
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123,



de 2006, não poderá usufruir do tratamento diterenciado previsto em tal diploma
e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

9-DA GARANTIA DA PROPOSTA

9.1- OS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR A CCS^PROVAÇÃO DE TER PRESTADO A GARANTIA
PARA PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, NO VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO
VALOR ESTIMADO DO OBJETO DO CERT.AME NOS TERMOS DO ART. 31, INCISO III, DA LEI
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. CABENDO AO LICITANTE OPTAR POR UMA DAS SEGUINTES
MODALIDADES DE GARANTIA.

I- Caução em dinheiro ou Titulo da Divida Pública;
II-Seguro Garantia;

III-Fiar.ça Bancária.

9-1" No caso de opção em dinheiro, o interessado deverá recolher à tesouraria, em
guia própria, até o 3° dia útil anterior à data marcada para entrega das propostas
e o recibo emitido deverá constar do Envelope n° 01 (Habilitação).
9.2- No caso de opção por caução pela garantia em títulos da divida pública,
deverão tais titulos serem acompanhados de documentos emitidos pela SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL, o c[ual atestará a sua validade, exequibilidade e avaliação do
resgate atual

9.3-No casso de garantia por tipo de "Carta de Fiança Bancária", a mesma deverá
ser apresentada em documento padrão do Banco.
9.4- no caso de opção por garantia do tipo "Seguro Garantia, o mesmo deverá ser
emitido pro instituição em funcionamento no pais, em nome da organizadora da
licitação.

9.5- A garantia de participação deverá ter validade de no mínimo 120 (cento e
vinte) dias consecutivos, a partir da data marcada para entrega das propostas;

10- DA VISITA AC LOCAL DA OBRA

10.1— Para participação na licitação será facultada à empresa licitante a
í^salização de vistoria no local de execução dos serviços, com o objetivo de
conhecer sua localização, particularidades e demais questões pertinentes ao
desenvolvimento dos serviços ora licitados.
10.2. Para a realização de Vistoria Técnica, a licitante deverá agendar data e
horário junto à Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, à Rua
Juarez Távora, n® 93, Centro, CEP; 58.300-410, Santa Rita, PB.
10.3. Realizada a vistoria, será entregue ao representante da interessada a
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, emitida pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Serviços Públicos em nome da licitante, a fim de comprovar o seu comparecimento
aos locais dos serviços.
10.4. As empresas que optaram por não fazer a vistoria técnica DEVERÃO apresentar
a DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, conforme anexo 15 deste Edital.
10.5. Quaisquer custos envolvidos na realização da visita serão de
responsabilidade exclusiva da licitante.

11. DA INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

O licitante deverá examinar todas as instruções, modelos, condições e
especificações que integram os documentos do certame, os quais constituem a única
informação para a preparação da proposta. Se o licitante deixar de atender
quaisquer das condições estabelecidas nos documentos de licitação ou apresentar

proposta que não se adeque substancialmente em todos os seus aspectos a estes
documentos, correrá o risco de frustar sua participação.
11.2- Qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos sobre o Edital e seus

junto a Comissão Permanente de Licitação, mediante reouerimento dirigido à
presidente da Licitação, devendo ser formulados até o 5® dia que anteceder a
abertura da sessão pública de recebimentos da habilitação e proposta.

12- DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

12.1 Cada licicar.te devera apresentar deis envelopes de documentos, um contenda
cs documentes de ."aciiitaçâo e o outro, a proposta de preços, que deverão



entregues, separadamente, em papel A4, única via, em envelopes fechados e lacrados,
rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres;

ENVELOPE N" 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CONCORRÊNCIA N® 002/2019
{RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N°

ENVELOPE N" 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CONCORRÊNCIA N® 002/2019
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N°

12.2-Os documentos necessarics à habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor
da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

13- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01)

13.1- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

13.1.1- Para habilitação juridica o licitante deverá apresentar os seguintes
documentos:

a) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
era vigor, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva,
devidamente inscrito no P.egistro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, accmpanhado de documenco comprobatõric de
seus administradores;

b) No caso de sociedade simples; inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
c) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno corte, nos termos
do artigo 8° da Instrução Nor.mativa n" 103, de 30/04/2007, dc Departamento
Nacional de Registre do Comércio - DNRC;
d) No caso de emipresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e> Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado
do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso
II, da Lei n° 6.938, de 1981, e de Instrução Normativa IBAMA n' 31, de 03/12/2009,
e legislação correlata.
f) A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso a COMISSÃO
logre êxito em cbtê-lo mediante consulta on Une ao sitio oficial da IBAMA,
imprimindo-o e anexando-o ao processo.

14- DA HABILITAÇ^ FISCAL E TRABALHISTA

14.1- Para habrlitação fiscal a empresa deverá apresentar:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal e/ou Estadual,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compatível com c objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão ds Quitação de
Tributos e Certidão Quanto a Diviaa Ativa da União), Estadual e Municipal da sede
do licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra
equivalente na forma da lei;
d) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço {FGTS).



e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalhe, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de
1® de maio de 1543.

14.1.2- As certidões que não indicarem expressamente o prazo de validade serão
consideradas o prazo de 50 (sessenta)dias.
14.2 - As microempresas e Empresas de Pequeno Forte deverão apresentar toda
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
estas apresentem alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006
e item 8.0 deste editai, sob pena de serem declaradas inabilitadas.
14.2.1 - Caso c licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
14.2..2 - Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5
[cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento era que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período,
a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
14.2.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estipulado, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei no S.666, de 21 de junho de 1993, séndc facultado â Acteinistraçâo
convocar os licitar.tes remanesce.ntes, na ordem da classificação do certame.

15-QUALIFICAÇÂO ECONÔMICO-FINANCEIRA

15.1 A habilitação econcmico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo Cartório
distribuidor da sede do licitante, dentro do prazc de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias
antes da data de apresentação dos Documentos de Habilitação e das Propostas. As
empresas em recuperação judicial poderão participar da presente Licitação,
desde que, para tanto, comprovem mediante a apresentação de certidão judicial
especifica, o seu regular cumprimento.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercido social, já
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por Índices oficiais quando encerrados há
.mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
b.l) O balanço patrimonial deverá estar assi.nado por contador ou por outro
profissional eqijivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

b.2) As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar cópia do balanço
de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura;
c) Na hipótese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a
licitante deverá apresentar Certidão Sim.plifiçada da Junta Comercial;
d) Para efeito de comprovação do registro e regularidade do Contador, deverá
ser anexada à documentação de Qualificação Econômico-Financeira, Certidão de
Regularidade Profissional expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade -
CRC, devidamente acompanhada de cópia autenticada da Carteira de Identidade
Profissional expedida pelo referido Órgão.
e) A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) índice
(3) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC),
maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo,
com os valores extraídos de seu balanço patrimonial;

ET = Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

Ativo Total

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)



[Passivo Circulante + Exiglvel a Longo Prazo)

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulanre

e.l) O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer
índice deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido)
equivalente a 10 % (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do
item pertinente.

15.2-0 balanço Patrimonial deverá estar assinado por contador ou oucro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

15.3-Comprovação do recolhimento da garantia da proposta, conforme disposto neste
Edital no item que trata da garantia da proposta;
15.4-Relaçâo dos contratos e outros co.Tipromissos com obras e ou serviços que
importem diminuição de sua capacidade operativa (art 31 - §4 da lei n® 8666 e
suas alterações) ou absorção de sua disponibilidade financeira, apresentando o
valor total de cada contrato percentual executado;
15.4.I-) Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste
sentido.

16- DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

Comprovação da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional (is) da nivel superior ou outro
(s) devidamente reconhecido (s) pelo CREA, detentor (es) de atestado (s) e/ou
certidão (ões) de responsabilidade técnica que comprove (m) ter o (s) profissional
(is) executado para ÓrçSo ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da
presente licitação compatíveis em características, quantidades e prazos.

A empresa teré que comprovar por meio de responsável técnico o acerve de
pelo menos 50% de execução de estruturas em concreto armado convencional e pré-
moldados, relacionados aos itens contidos no PROJETO BÁSICO 2.4.10 (CONCRETO
USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO S ADENSAMENTO) e 2.5.1 (LAJE PRE-

MOLDADA P/PlSO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA.) e
50% de execução de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos, relacionado ao item
3.1 (ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FICADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. )

16.1 Qualificação Técnica Operacional

a) Apresentar documento de comprovação de que a licitante tenha executado
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente
licitação compatíveis em. características, qua.ntidades e prazos, devidamente
certificados pelo CREA.

b) Apresentar prova de inscrição ou registro e com situação regular da
empresa e dos responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agro.nomia (CREA), da localidade da sede da empresa;

c) Apresentar declaração (ôes) individual (is) de participação do pessoal
técnico qualificado para comprovação das exigências contidas na alínea "a" aciir.a
na(s) qual (is) o(s) profissional (is) indicado(s) declare(m) que participará
(âo), a serviço da licitante, dos serviços objeto desta licitação e que autorize(m)
sua(s) inclusão (ões) na equipe técnica que irá (ao) participar na execução dos
trabalhos.

d) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de
Acervo Técnico (CA?) do(s) profissional (is) por execução de obra ou serviço d^



características semelhantes, registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da
Lei n" 8.666/93 conforme itens descriminados na alínea "d" acima.

e) Deverá{ão; constar, preferencialmente, do(s) acestado(s) de capacidade
técnica, ou dais) certidão(ões) expedidaís) pelo CREA, am destaque, os seguintes
dados: data de início e tér.mino das obras/serviços; local de execução; nome do
contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável (is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional (is) e núinero(s) de registro(s) no CREA;
especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;

f) Não serão aceitos atestados de fiscalização ou supervisão de
obras/serviçcs;

g) Entende-se, para fins deste projeto, como pertencente ao quadro
permanente:

- O Empregado;
- O Sócio;

h) A comprovação do vinculo empregaticio do(si profissional(is) relacionado
na alínea "d", acima, será feira mediante cópia da Carteira Profissional de
Trabalho e da Ficha de Registro da Empregados (?RE) que demonstrem a identificação
do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o[s) noroe[s) do[s)
profissional(ais).

i) Será admitida a comprovação do vinculo profissional por meio. de contrato
de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

17 - DOS DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

17.1 - Para habilitação, também, deverá ser entregue:

a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores, conforme modelo anexo a este Edital, ou seja, .ANEXO 2;
b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos
supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo
ANEXO 11 a este Edital;

c) As microerapresas e empresas de pequeno porte que pretenderem se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
n" 123, de 2006, deverão apreser.rar a respectiva declaração, conforme modelo
anexo ao Editai, ANEXO 4, separadamente dos Envelopes de n° 01 e de n° 02.
c.l)-0 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n® 123,
de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma
e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.
c.2)-0s licitantes acima identificados que não apresentarem a referida
declaração não usufruirão do cratamenco diferenciado estabelecido na Lei
Complementar n° 123, de 2005.
d)-Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art.
1°, da Lei n° 8.124/2006, conforme modelo do ANEXO 13 deste Edital;
c)-Declaração de que recebeu todos os documentos pertinentes â licitação e de que
tomou conhecimento de codas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações desta licitação, conforme Modelo do ANEXO 3 deste
Edital.

17.2- Em atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM N® 07/2017, será realizada consultes
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - (CEIS) do .Portai da
Transparência do Governo Federal;

18- DA PROPOSTA CCSÍBRCIAL (ENVELOPE N° 02)

18.1- No envelope referente à proposra comercial devem constar os seguintes
documentos:

a) -A PROPOSTA deverá ser elaborada em papel próprio do L.icitante, conforme ANEXO
1, contendo o valor global dos serviços era RS (reais) em algarismo e por extenso,
sem rasuras, emendas ou entrelinhas devidamente assinadas pelo seu representante
legal.

b)-QUADRO DE QÜA14TITATIVOS E PREÇOS, elaborado em papel próprio da Empresa,
contendo para cada ite.m ou subitem, o preço u.nitário e total proposto, calculado
pela multiplicação dos preços unitários pelas respectivas quantidades para obter-
se o total do item ou subitem. Finalmente, os cotais são somados para determine



o valor global da proposta, era R$ (REAIS) correspondente a data da apresentação,
conforme modelo.

b-l)Nesse quadro, devera ser informadas as caxas de BDI e Encargos Sociais
adotadas e data de elaboração do mesmo, que se constituirá na data base, caso
ocorra reajusta.mentos de preços.

b.2)-0s preços a serera aplicaaos para execução das obras e serviços serSo
unitários, especificados na planilha, que passará a integrar o Contrato,
independentemente de transcrição. Cs referidos preço? deverão incluir todos os
custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos
que possam incidir nas obras e serviços que serão executados, inclusive os
complementares (vale transporte, EPI, Exames raédicos, ferramentas, etc), quando
a lei assim os exigir.
b-3-Para as unidades de medidas dos quantitativos dos serviços não será admitida
"verba" ou outra similar que r.âc demc.nstre objetivamente a quantidade dos
serviços a serera executados. No entanto, quando a quantificação do serviço

apresentar complexidade, será anexada ao orçamento a respectiva memória de
cálculo.

b.4)Para o cálculo do valor total dos itens administração local e encargos
complementares sempre que possível deverá ser adotada a metodologia do CREA/PB.
b.5) Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na
planilha orçamentária da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA.

cl-QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bônus e Despesas Indiretas) - será
apresentada a composição dos percentuais utilizados, adotando a .metodologia do
CREA/PB com as alterações introduzidas na Lei n® 12.844/2013 (desoneração da folha
de pagamento), conforme modelo apresentado no ANEXO 5 deste EDIT.AL.
c.l) Caso a composição e a taxa de BDI adotada pelo licitar.te seja equivalente
a da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, o licitante deve apresentar declaração
anunciado o fato conforme modelo do ANEXO 10 deste documento, ficando dispensado

de apresentar a sua composição, ou seja, o ANEXO 5.

d)-QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a composição do percentual
adotado para os encargos sociais, incidentes na mão de obra dos preços unitários
propostos, preferencialmente, adotando a metodologia do CREA/PB com as

alterações introduzidas pela Lei n® 12.844/2013 (desoneração da folha de
pagamento).

d.l) Caso seja adotada a taxa de encargos sociais da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA, será dispensada a apresentação desse documento, entretanto, na planilha
orçamentária deve constar, explicitamente, o valor da taxa adotada e a
informação de que é a da ?REFe"itura MUNICIPAL DE SANTA RITA. A apresentação '
deste documento deve seguir o modelo constante no ANEXO 6 deste Edital.

e)-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, em modelo fornecido, demonstrando:
e.l) A evolução física da execução de cada item e/ou sub-item de serviços.

e.2) Porcentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao
período de execução do item, compatibilizados com o crcncgrama fisico;
e.3) Valores mensais do faturamento previsto;
e.4) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da obra.
f)-Declaração conforme modele apresentado anexo a este Edital, ou seja, ANEXO 6,
comprometendo-se a empregar residentes do município onde a obra será executada,
e.m pelo menos lOi (dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência
ac inciso IV, do art. 12, da Lei n® 8.666/93.

f. 11-Declaração conforme modelo apresentado no ANEXO 14 deste Edital,
comprometendo-se a adotar do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção
Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo COHAMA, através da Resolução n®
307/2002.

18.2-Fica facultado â COMISSÃO, quando do julgamento das propostas, solicitar
da licitante que cotou menor preço, a apresentação da Planilha de Composição
de Preços Unitários dos serviços, a fim de que seja justificada a viabilidade,
bem como coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes
de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.
18.3- Ao elaborar sua Planilha Orçamentária, a licitante deverá considerar os
insimos e coeficientes de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.
18.4- Caso o serviço não esteja contido no SINAPi, adotar o SICRO/DNIT, SINCO ou
outro sistema de preço oficial de órgão público ou PINI, obedecendo à seqüência



escrita anteriormente e informando a fonte de pesquisa e os respectivos códigos
dos serviços adotados.

18.5-No caso dos sistemas descritos nâc conter o serviçO/ deve ser apresentada
a composição de preço unitário, anexando a memória para calcular os coeficientes,
como também, as respectivas pesquisas de mercado.

19- DA ORDEM DOS TRABALHOS E JÜLGAMENTO

19.1-No dia, hora e local designados nesce Edital, em ato público, na presença
dos licitantes, a COMISSÃO receberá, de uma só vez, os Envelopes n° 01 e n® 02,
bem como as declarações complementares, e procederá á abertura da licitação.
15.2-Os aros públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados.
19.3-- Os envelopes com sinal de violação ou não lacrados não serão recebidos pela
Comissão.

19.4- Depois de ulcrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum
outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou
esclarecimentos relativos é documentação ou proposta de preços apresentados.
19.5-A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos
Envelopes n° 01 - Documentos de Habilitação.

19.5.1 - O conteúdo do envelope será rubricado pelos membros da COMISSÃO e
pelo.s licitantes prese.ntes ou por seus representantes.
19.5.2—Se todos os licitantes estiverem presente e, renunciarem expressamente ao
direito da interpor recurso será dado prosseguimento ao certame com a abertura
dos envelopes ds n® 2 (Proposta de Preços)
19.5.3 - Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e
horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes.
19.3.4 - Na hipótese acima, rodos os dooum.entos de habilitação já rubricados e os
Envelopes n® 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja
concluída a fase de habilitação.

19.6- Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem ir.terpcsiçâo de recurso ou
de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
19.7- Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os
Envelopes n" 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos,
na mesma sessão, desde que todos cs licitantes tenham desistido expressamente do
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim,
após o regular decurso da fase recursal.
19.8- Não ocorrendo a desistência expressa de todo.s os licitantes, quanto ao
direito de recorrer, os Envelopes r.° 02 - Proposta de Preços serão rubricados
pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.
19.9- Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe
desclassificar o licitante por mctivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fatos superveniente ou sé conhecidos após o julgamento
19.10- Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
19.11- Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas
pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes
presentes.

20-DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

20.1- Será considerado inabilitado o licitante que:
a) - Nâc apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto â comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007.
b) Os Licitantes que inverterem os conzeúdos dos envelopes 1 (habilitação) e 2
(Proposta Comercial) também serão inabilitados.



20.2- A intimação dos atos de habilitação ou inabiiitação dos licitantes será
feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos
dos licitantes no ato público era que foi adotada a decisão, caso em que a
intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em
ata.

20.3- Após a divulgação do resultado de habilitação, será guardado o prazo para a
interposição de rescisão. Caso o licitantes venha a desistir do seu direito de
recurso, essa desistência será apresentada por escrito ou era ata circunstanciada
pelo responsável legal ou procurador.

21- DO JUIGÃMENTO DA PROPOSTA

21.1- O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL.
21.2-Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de
assessoramento técnico especifico na área de competência cabivel, através de
parecer que integrará o processo.
21.3Tarabém será desclassificada a proposta que:
a)- Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
b)- Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;
c)- Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas
ofertas dos demais licitantes;

d)- Apresentar valor global e/ou unitários superiores ao valor orçado pela
PREFEITURA MUNICIP.ãL DE SANTA RITA;

d)- Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração;

e)- Apresentar preços manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato;

21.4- Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 701 (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por
cento) do valor orçado pela Administração, ou
b) Valor orçado pela Administração.

21.4.1- Nessa situação, será convocado o licitante no prazo de 48 (quarenta e

oito) horas para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta,
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena
de desclassificação.
21.4.2- Não apresentarem tempestivamente as composições de custos, quando
solicitadas na forma do item 18.2 deste Edital.

21.4-3 Apresentarem Taxa de Encargos Sociais e/ou taxa de BDI inverossímil ou
incompatível com o indicado na alinea "c" e "d" do item 18.deste EDITAL ;

21.4.4 Apresentarem Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
21.4 5- Apresentarem quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos
insuficientes para compor a unidade dos serviços.
21.5- Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a convocação descrita no
item 14.2.5.2 deste Edital.

21.6- Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às
exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas era ordem
crescente dos preços propostos.
21.7 Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes
microempresas - ME - ou empresas de pequeno porte - EPP, será observado o
disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006:
21.8- A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes
ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta
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classificada era primeiro lugar, desde que a primeira colocada nâo seja uma
ME/EPP.

21.9- Ãs propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitar.te ME/EP? melhor classificado
será notificado para, se desejar, apresentar uma noTja proposta de preço
para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
21.10 - A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras
deste EDITAL, em sessão pública, no prazo de 48 tquarenta a oito} horas, contados
da data da Ata ou da intimaçâo do licitante.

21.11- Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, ou nâo apresente proposta válida, serão convocadas as demais
licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na orden de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo
o estabelecido nos subitens anteriores.

21.12- Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante
detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
enquadrada no artigo 34 da Lei n" 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal, seguirá os procedimentos descritos no

item 11.3 deste Edital.

21.13- A intimaçâo do resultado final do julgamento das propostas será feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostcs dos
licitantes no ate público era que foi adorada a decisão, caso em que a
intimaçâo será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em
ata.

22- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

22.1- Dos atos decorrentes do procedimento licitatôrio, caberão recursos nos
termos do art 109 da Lei 8.6S6/93 e alterações posteriores.

23. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

23.1- Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatôrio será
submetido à autcricade ccmpetenre para que se proceda à devida homologação e
conseqüente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
25.2- Será exigida a prestação de garantia de execução do contrato pela
Adjudicatária, nas condições previstas neste Edital no item que trata da garantia
de execução.

23.3-Após a homoiogaçâo e adjudicação, a vencedora, através de seu representante
legal terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
23.4-Caso a licitante vencedora não atenda a convocação para assinatura do contrato
ou nâo aceite as condições e prazos estipulados, a Administração poderá convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
condições propostas pelo primeiro colocado, conforme faculdade prevista no art.
64 2° da Lei 8.666/93, ficando a licitante sujeita a aplicação das penalidades
cabíveis.

24- DO CONTRATO

24.1- As empresas que estejam proibidas de contratar co-ti a Administração
Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração
administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8", inciso V, da Lei n"
9.605, de 1998, nâo poderão contratar com a .Administração.
24.2- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte a cinco por cento) dc valor inicial atualizado do contrato
24.3- As supressões resultantes de acordo celebrado entre cs contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
24.4- Em caso de aditamento contratual que incorra em i.nciusão de serviços não
previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços
serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada na
licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percent^ol^



original entre os custos unitários dos insuraos e serviços cotados em sua
proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.
25.5-. Será admitida a subcontratação parcial dos serviços nas condições
dispostas na cláusula da Minuta do Contrato (ANEXO 16) que trata da
subcontratação.

26- DO REAJUSTAMENTO

26.1- Não haverá reajustamente nos preços propostos, salvo, se por razões
supervenientes, os prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses e, neste
caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:
26.2-0 Índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da
coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura
Econômica;

26.3-A data base adotada será a fixada para entrega da proposta;
26.4-Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: R = V x
{I - Io) / Io) '

onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das cbras ou serviços a serem reajustados;

I - o índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação
Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente a
data do reajuste (12 meses da data base);

Io - o índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação
Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente à
data base.

27- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, CONTEIATANTE E FISCALIZAÇÃO

27.1— Além das estabelecidas no PROJETO BÁSICO, neste Edital e seus Anexos
deverão ser respeitadas as obrigações definidas em cláusula específica para
cada parte na Minuta do Contrato, ANEXO 16 deste EDITAL.

28-DOS PROCEDIMENTOS PARA OS PAGAMENTOS

28.1-03 pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao órgão contratante dos
documentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na Minuta do
Contrato (ANEXO 16 deste EDITAL).

29- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

29.1- A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei n° 8.666,
de 1993, na Lei n° 9.697/2012 e no Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, ás sanções estabelecidas na Minuta do Contrato
que representa o ANEXO 16 deste EDITAL.

30- DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

30.1- Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATAD.A, mediante
requerimento ao dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, poderá solicitar
o recebimento dos mesmos, respeitando os requisitos estabelecidos na Minuta do
Contrato (Anexo 16 deste EDITAL), em cláusula que trata do Recebimento das Obras
e Serviços.

31- DA RESCISÃO DO CONTRATO

31.1- O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério do órgã
contratante, por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrati\(a



31.2- O órgão contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno
direito, independente de qualquer interpelação judicial cu extrajudicial e do
pagamento de qualquer indenitaçSo pelos moti^•os descritos na Minuta do Contrato

(Anexo 16 deste EDITAL), em cláusula que trata do assunto, nos termos dos
artigos 73 a 50 da Lei n° 5.666/93.

32-DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

32.1-- Os procedimentos a serem adotados no caso de paralisação de serviços
seguirão o disposto na Minuta do Contrato (Anexo 16 deste EDITAL), em cláusula
que trata do assunto.

33- DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

33.1— Será exigida a prestação de garantia pela Adjudicatária, como condição
para a celebração do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou titulos da divida pública;
b) Segurc-garantia; ou
c) Fiança bancária.

33.2- No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Secretaria
de Finanças da PREFEITURA MüI-JICIPAL DE SANTA RITA mediante depósito identificado
a crédito da PREFEITURA MUNICIPAL QE SANTA RITA.

33.3 -Caso a opção seja por utilizar titulos da divida pública, estes devera ter
sido emitidos sob a forma escriturai, mediante registre em sistema centralizado
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
33.4- h garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, ,
deverá ter validade durante a vigência do contrato.
33.5-No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos beneficies do artigo 827 do Código Civil.

33.6- No caso de alteração do valor do co.ntrato, ou prorrogação de sua vigência,
a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
33.7- Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução
contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva
reposição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

33.8- Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas
as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento
definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituida em
até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamence,
deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

34-DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

34.1- Será permitida a participação de empresas era consórcio, integrado por no
máximo 02 (duas) empresas, atendendo c disposto no artigo 33 da Lei n*8.666/93
com as alterações posteriores e as seguintes condições;
34.2- Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, subscrito pelos ccnsorciados;
Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições
de liderança, obrigatoriarae.nte fixadas no edital;
34.3- Apresentação dcs documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte
de cada consorciadc, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o
somatório dos quantitativos de caria consorciadc, e, para efeito de qualificação
econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção
de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o
consórcio, um acréscimo de até 307 (trinta por cento) dos valores exigidos para
licitante individual, ine.xigivel este acréscirrio para cs consórcios compostos, em
sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;
34.4- Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação,
através de mais de um consórcio ou isoladamente;



34.5- Responsabilidade solidácia dos integrantes pelos atos praticados em
consórcio, tanoo na fase de licitação quanto na de execução do contrato.
34.6- Os conscrciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato referente a esta licitação, o instrumento de constituição do consórcio,

aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a
alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente. Dito
instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste
Edital, especialmente as constantes neste subitera;
34.7- o prazo de duração do consórcio deve, no rainimo, coincidir com o prazo
de conclusão do objeto desta licitação, até seu recebimento definitivo;
34.8- Os consorciados deverão apresentar corr.promis.so de que não alterarão a
constituição ou composição do consórcio, sem prévia autorização do Contratante,
visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio
original;

34.9- Os consorciados deverão apresentar compromissos de que não se constituem
nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o

consórcio não adotará denominação própria, diferente da de seus integrantes.

35-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

35.1- Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o EDITAL e seus

Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes,

inform.ando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo
afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta
licitação.

35.2- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custes,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatòrio.
35.3- A participação na licitação implica plena aceitação, por parte dc licicante,
das condições estabelecidas neste EDITAL e seus Anexos, bem como obrigatoriedade
do cumprimente das disposições nele contidas.
35.4- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
35.5- O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no sitio da
prefeitura (http r//licitações.santarita.pb.gov.br/categcry/editais/), podendo
também ser retirado na sede da Comissão Permanente de Licitação, situado à Praça

Getülio Vargas, n" 403, Santa Rita, na sala da CPI, mediante apresentação de CD
para cópia. As empresas interessadas poderão solicitar o envio do Edital via e-
mail, sendo necessário para tanto os dados cadastrais da mesma.
35.6 - Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da integra do EDITAL e
de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de
tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.665, de 1993.
35.7 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da
Lei n® 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

36- DO FORO

36.1- Fica eleito o Foro de Santa Rita - PB, cem renúncia dos demais por mais
privilegiado que sejam, para dirirair quaisquer questões oriundas desta licitação,
bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as vias
administrativas.

Santa Rita - PB, 16 de outubro de 2019.

Dias

Presidente



ANEXO 01

MODELO DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA N° 002/2019

_ (nome da empresa) , CNFJ-MF n.° sediada (endereço completo).
,  telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx5xxxxx.com.br, tendo examinado o

EDITAL, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, nò
valor de RS .

Outrossim, declara que:

a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis
sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e
demais encargos necessários â perfeita execução de toda a obra;
b) concordamos em manter a validade desta proposta por um périodo de 60 (sessenta)
dias, contado da data final prevista para sua entrega;
c) que os serviços serão executados no prazo de ( ) dias,
a contar da emissão da ordem de serviço.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso
de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Local e Data

Nome por extensor e Cargo



ANEXO 2

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
(LEI N.° 9.054/99)

CONCORRÊNCIA N® 002/2019

(nome da empresa) , CNPJ-ME" n.® , sediada (endereço completo)
,  telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o

EDITAL, vem declarar sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal
menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços

perigosos ou insalubres, nâo executando, ainda, qualquer trabalho com menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

Local e Data

Nome por extensor e Cargo

1



ANEXO 03

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

CONCORRÊNCIA. N° 002/2019

(nome da empresa) , CNFJ-MF n.° , sediada (endereço completo)
,  telefone (xx) xxxx-xxxx, e-mail: xxxxxxx@xxxxx.com.br/ tendo examinado o

EDITAL, vera declarar que recebeu todos os docuraer.tc.s pertinentes ao Edital
supracitado e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações para o cumprimento das obrigações desta
licitação.

Local e Data

Nome por extensor e Cargo



ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQXffiNO PORTE

CONCORRÊNCIA N® 002/2019

empresário ou sócios da empresa,
,  com sede na (endereço

completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email:
xxxxxxxdxxxxx.com.br, em constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os
devidos fins e sob as penas da L-ei, que a receita bruta anual da empresa não
excedeu, no ano anterior, ao limire fixado no inciso I (se microempresa) ou II
(se empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão

relacionadas no § 4° do art. 3® da mencionada lei.

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa
ou empresa de peque.no porte adotará em seu nome empresarial a expressão .ME ou EPP.

Local e Data

Nome por extensor e Cargo



ANEXO 05

MODELO DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

CONCORRÊNCIA N° 002/2019

LICITAÇÃO:

OBJETO;

LOCAL:

DADOS FÍSICOS DA OBRA (Área, extensão, capacidade, etc);
1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (Cl) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)

:riminaçãc dos custos ii:o;r2T03 íci) PORCENTAGEM { ■'■) ADOTADA

Custo de AdministraçSo Cenoral - AC

Custo de Margem de Incerteza do
Empreendimento - MI

Custo "inanceiro - CF

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (Cl) QUE INCIDE SOBRE 0 PREÇO TOTAL DA OBRA
(PT)
aMINACÂO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl) PORCENTAGEM (T > ADOTADA
Custos Tributários Totais - T

Tributos Federais*

Tributos Municipais**"

•largem de Contribuição Bruta
(Beneficio ou Lucro) - MC

Fórmula do BDI:

■Dl = { ( (l+AC+MI) X (1+CF) X (1+MC)
/  (1-(T+TA))-l) X 100

Onde:

BDI: Taxa de 3CI

AC: Taxa de adrriinistraçSo central
MI = Tr.;<a Margem de incerteza (risco)
CF = Taxa referente so.s custos

:inance:ros

T = Taxa referente aos tributos

MC = Taxa referente à margem de
Contricuigão .lucre ou beneficio)
TA = Taxa de Administração de Contratos

4. TAXA DE BDI (BDI):
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT =
CDx{l+BDI/100))

Onde: PT = Preço Total; CD = Custos
diretos

DRÇAMENTISTA (NOME, FORMAÇÃO E
CREA) :

DATA:

(-) Tributes Federais: PIS {0,65%>; CCFINS (3;) e INSS
Í20;
(**) Tributos Municipais: ISS (2 a 5%)

Local e Data

Nome por exzer.sor a Cargc



ANEXO 06

MODELO DO QUADRO DE DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA N° 002/2019

por Terripo de Serviços

A3 Salário-Educaçào

A4 SESI

3ENAI

SEBRAE

INCRA

NSS

SECON

ToPal dos Encargos Sociais Básicos

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

uxilio - i.nfermidãde

13° Salário

Licença Paternidade

usti ficadas

Dias de Chuvas

Auxilio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de
A

rèvio Indenizado

'.viso Prévio Trabalhado

Indenizadas



Depósito Rescisão Sem Justa Causa

indenização Adicional

Total dos Encargos Sociais que não recebem as

incidências globais de A

Reincidência de A sobre B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Rrévic Trabalhado

6 Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Total das Taxas incidências e reincidências

Subtotal (A+B+C+D)

Local e Data

Kome por extensor e Cargo



ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

CONCORRÊNCIA N® 002/2019

Pelo presente instrumento, a empresa RAZAO SOCIAL
N® do CNPJ , sito na ENDEREÇO COMPLETO

representante (s) leçalds! abaixo assinado^s), nomeia e constitui como bastante

procurador, o Sr QUALIFICAÇÃO COMPLETA ; inscrito no CFF N° do CPF ;
portador do RG N° do RG , residente em ENDEREÇO COMPLETO
OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes a
xx/xxxx.

inscrita no CNPJ/MF

,  por seu[s)

,  ao qual
EDITAL

Local e Data

Nome por extensor e Cargo



AMEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL

CONCORRÊNCIA N® 002/2019

(nome da empresa) , CNPJ-MF n.° , sediada (endereço completo)
,  nos comprometemos a empregar ne execução do contrato decorrente desta

licitação 10% (dez por cento) da mão ds obra local, em relação ao total de
empregados necessários para executar a obra.

Local e Data

Noiné por extensor e Cargo



ANEXO 09

PROJETO BÁSICO

DEFINIÇÕES GERAIS

1.1 Obj eto

Contratação de empresas para execução de serviços especializados visando a
construção de \am Pronto Atendimento Infantil, no bairro do Jardim Planalto, neste

município.

1.2 Expressões adotadas neste documento

Para maior clareza, algumas das expressões utilizadas ao longo deste
documento, listada abaixo, terão os seguintes significados;

•ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

•Contratada: Empresa ou profissional contratado por procedimento licitatório,
de acordo com a legislação e.-. vigor, para a execução de obra ou serviço;

•Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB
•Cronograma Fisico-Financeiro: Representação numérica do andamento previsto

para obra ou serviço, em relação ao tempo e respectivos desembolsos financeiros.
Também referido neste docu.mento simplesmente como Cronograma;

•Diário de Obra: Livro em que são registrados diariamente pela Contratada, e
a cada vistoria da fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao

andamento da obra ou serviço;
•Fiscalização: Atividade de acompanhamento sistemático da obra ou serviços

de engenharia ou arquitetura, verificando o cumprimento e o desenvolvimento das
disposições contratuais em todos os seus aspectos;

•Projetista: Equipe ou Profissional autor do Projeto
•Projeto: Definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos,

econômicos e financeiros de uma obra ou serviço, com base em dados elementos,
informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas,
projeções e disposições especiais;

•Projeto Básico: Conjunto de elementos que definam, a obra ou serviço, ou o
complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, com a definição técnica e
dimensional da solução adotada, contendo a concepção clara do .sistema proposto,
bem como a indicação dos componentes, características e materiais a serem
utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execução,
bem como sejam suficientes à contratação do mesmo;

•Projeto Executivo: Conjunto de desenhos, discriminações técnicas, caderno
de encargos e demais elementos que formam a definição completa de obra ou serviço,
suficiente a execução completa da mesma e que seja necessária a adequada consecução
das tarefas, a luz da norm.a da ABNT;

1.3 Fiscalização

A fiscalização da execução dos serviços será exercida pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita - PB, na pessoa de seus servidores, profissionais
Engenheiros ou Arquitetos, para atuarem como supervisores ou fiscais, devidamente
identificados, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer
ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados.

a) Exercer todos os atos necessários a verificação do cumprimento do contrato,
dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro
da obra. Para isso, deverão ser mantidas em perfeitas condições escadas, andaimes,
rampas, elevadores e outros elementos de acesso, necessários a vistoria dos
serviços em execução;

b) Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das
normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem contra a



segurança dos operários, técnicos ou quaisquer outras pessoas que se encontrem no''
canteiro de obras, em flagrante desrespeito às normas de segurança do trabalho do
Ministério do Trabalho;

c) Não permitir nenhuma alteração nos projetes e especificações, sem previsto
justificativo técnico por parte da contratada a fiscalização, cuja a autorização
ou não, será feita também por escrito;

d) Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos;
e) Registrar no livro diário da obra, as irregularidades ou falhas que-

encontrar na execução das obras e serviços;

f) Controlar o aridam.2nto dos trabali.os em relação aos cronogramas

g) Solicitar a contratada a substituição, nc prazo de 24 horas, de qualquer
profissional ou operário que embarace a sua fiscalização;

h) Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que nâo satisfaçam as obras
contratadas, obrigando-se a Contratada a refazer os serviços ou substituir os
materiais, sem ônus para a Prefeitura e sem alteração do Cronograma;

i) O que também estiver mencionando como de sua competência e responsabilidade,
•adiante neste documento, editai do contrato.

1.4 Diretrizes de Segurança e Medicina do Trabalho

Serão obedecidas tocas as re-comendações, em relação a Segurança e Medicina
no Trabalho, contidas nas Normas Regular.entadoras (NR) aprovadas pela portaria K®
3214, de 08 de junho de 19'?S, do MTE, publicada no DOU de 06 de junho de 1978, e
pela Portaria n" 04, de 04 de junho de 1995, publicada no DOU de 07 de julho de
1995.

Em particular deverão ser observadas: Norma Regularaentadora n° 04 (Serviços
Especializados em Eng. de Segurança e ém Medicina do Trabalho), norma
regulamer.tadora n' 5 'Edificações}, Nor.ma Regulamencadora n® 10 (Segurança em
Instalações e Serviços em Eletricidade) e a Norma Regularaentadora n® 18 (Condições
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção).

1.5 Acidentes de Trabalho

Em caso de acidente no canteiro de obra, a Contratada deverá;

•Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas;
•Paralisar os serviços, no Local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar

a possibilidade de mudança das circunstâncias relacionadas com o acidente;
•Solicitar imediatamente c comparecimento a fiscalização ao local da

concorrência, relatando o tato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho).

•Todo o acidente com a perda de tempo (todo aquele que incorre em lesão
pessoal, impedindo o acidentado de voltar ao trabalhe no mesmo dia, ou no dia
imediato a sua ocorrência, no horário regulamentar), será imediatamente
comunicado, por carta, ca m.aneira mais detalhada pcssivel, a Eiscalizaçâo.

•Da mesma forma dita nc parágrafo anterior, será imediatamente comunicada a
Fiscalização ocorrência de qualquer acidente sem iesàc.

1.6 Materiais e Equipamentos

Todos os materiais e euuipa.mentos a empregar nas obras deverão ser novos,
de qualidade corapativel com o serviço respectivo, devendo satisfazer rigorosamente
as especificações de materiais e equipamentos. Não será admitido o emprego de
materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados.

.A contratada sò poderá aplicar qualquer material ou equipamento depois de
submetê-lo a exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu
emprego, quando desacordo com o previst-c.

A Fiscalização se reserva c direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
quaisquer peças, elementos ou parte da construção, podendo rejeita-las, observadas
as normas e especificações da ABNT.



2.0. JUSTIFICATIVA E DETALHAMENTO DO SERVIÇO

2.1 Justificativa

Santa Rita é um município brasileiro localizado na Região Metropolitana de
João Pessoa, estado da Paraíba. Sua população em 2016 foi estimada pelo IBGE em
135.915 habitantes distribuídos em 725 km^ de área. Nas últimas três décadas a

cidade vem tendo um expressivo crescimento urbano, o que, além da prosperidade
econômica, trouxe também problemas sociais e de urbanização. Em virtude de seu
distrito industriai, atualmente o município é detentor da quarta maior economia
do estado, apôs a capital. Campina Grande e Cabedelo.

A prefeitura de Santa Rita divide-se em: 11 secretarias (Secretaria de
AcLminiscração e Gestão; Secretaria de Assistência Social; Secretaria de
Comunicação Institucional; Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer;
Secretaria de Educação; Secretaria da Saúde; Secretaria do Meio Ambiente;
Secretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria
de Finanças e Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos), sendo a
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços públicos responsável dentre outros
serviços por "executar cs serviços de construção, ampliação, reforma e/ou
recuperação das obras públicas municipais" conforme Artigo 44, Parágrafo IX do
código da Lei Complementar 16/2018 do município de Santa Rita-PB.

Há o interesse público presente na necessidade da Secretaria da Saúde, em
implantar um serviço que preste assistência pediátrica de modo qualificado, as
urgências e emergências, priorizando o atendimento por meio do acolhimento com
classificação de risco, apoiando na identificação dos usuários que necessitam de
tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco e agravos à saúde.

O  entorno do empreendimento é composto quase que exclusivamente por
edificações de uso residencial e comercial, justificando a construção do
empreendimento.

Foto de Localização do empreendimento na quadra (pegar do .Maps)
Os serviços objetos deste certame totalizam R$ 4.280.187,01 (quatro milhões,

duzentos e oitenta mil, cento e oitenta e sete reais e um centavo), com preços
unitários referente a planilha orçamentária do SINAPl (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e índices) referente ao mês de agosto de 2019.

2.2 Detalhamento do Serviço

O objeto a ser licitado, está descrito no quadro abaixo.

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT.

1
Construção de um Pronto Atendimento

Infantil
m^ 977,59

Os serviços contratados destinam-se a fornecer todos os elementos

necessários para a execução completa da construção de um Pronto Atendimento
Infantil, localizada nc bairro do Centro do município de Santa Rita-PB, de acordo
com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
fixando as diretrizes técnicas das partes envolvidas do empreendimento e serão
compostos de:

•Obtenção de todos os documentos necessários ao desenvolvimento das obras,
inclusive aprovação em órgãos públicos;

• Desenvolvimento de toda a solução relacionada à segurança do ambiente de
trabalho;

•Instalação do canteiro de obra, incluindo a realização de tapumes, barracos
e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica;

•Limpeza da área, incluindo demolições;

•Escavações e demolições;

•Execução de estruturas em concreto armado;

•Execução de todos os serviços e obras correlatas e afins aos trabalhos de
construção ora contratadas, conforme detalhamentos constantes nestas

especificações técnicas e no Projeto Executivo de Arquitetura e naqueles que
vieram a ser fornecidos;

•Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro (referentes a todos projetos
realizados pela Contratada).



•Para fins de orçamento, fica estipulada que a área edificada servirá de
referência para determinar o valor do orçamento;

•A elaboração do orçamento e do cronograma fisico-financeiro deverá incluir
todos os projetos, acima citados e deve ser entregue impresso e em meio digital
(excel);

•As planilhas de quantificação e orçamentaçâo deverão ser apresentadas na
ordem seqüencial de execução dos serviços e terão a mesma numeração constante nas
especificações técnicas, segundo as mesmas subdivisões existentes na mesma.

2.2.1 Serviços Preliminares

2.2.1.1 Instalações Provisórias, Taxas e Despesas Legais

A Contratada deverá providenciar as instalações da obra, compreendendo todo
o aparelhado, ferramentas, tapumes, andaimes, ligações provisórias, escritório de
obra, barracos, suporte para placas, limpeza de entulho do terreno, inclusive lixo
clandestino, bem como aquele que venha se acumular durante a execução da obra.

2.2.1.2 Placas de Obras

A Contratada providenciara o fornecimento e a instalação de 01 placa de
obra, para identificação da obra, com 12,00m^ (doze metros quadrados inteiros)
fixadas em local de fácil visualização na entrada do canteiro de obras da futura
edificação.

2.2.1.3 Limpeza do Terreno

Serão empregados os equipamentos apropriados na realização da limpeza do
terreno e para a demolição de estrutura, a carga e o transporte, preparando-o para
o movimento de terra.

Assim, prevê-se o uso de marteletes, pá-carregadeira, ou retroescavadeira,
e caminhão basculante para os materiais m.ais brutos e de maior volume, e serras,
cortadores, etc., para materiais menores.

2.2.1.4 Limpeza Permanente da Obra

A contratada realiza a limpeza permanente do canteiro de obras, ao longo de
todo o período contratado, primado pela segurança dos usuários e pela conservação
dos elem.entos executados, com o fim de manter os cam.pos de trabalho asseados,
organizados e evirar possíveis acidentes.

A obra deverá ser miantida limpa e livre de entulhos, detritos, sobras e
restes, que serão removidos do local diariamente, bem como outros elementos não
necessários aos serviços. Para tanto, a Contratada efetuara, ao final de cada
jornada de trabalho, as remoções e a limpeza local, de form.a que cada inicio de
expediente os locais estejam em condições satisfatória de trabalho

2.2.2 E^indação

.A contratada executara todo o movimento de terra necessário a realização

das pavimentações, indispensável para o nivelamento do terreno.
Durante os trabalhos de terraplanagem, deverão ser observados os

procedimentos para que não se modifique a estabilidade geotécnica do terreno a
ser trabalhado assim como a dos terrenos lindeiras.

Essas áreas serão regularizadas de forma a permitir, sempre fácil acesso e
perfeito escoamento das água.s suoerficiais, com. a declividade de 1% e máxima de
5%.

2.2.2.1 Escavação Manual de Solo

As escavações necessárias ao atendimento do projeto, no tocante a valas de
pouca profundidade, em material pouco resistente, serão executadas manualmente
por operários, com o uso de ferramentas apropriadas, e sua execução implica na
responsabilidade integral da contratada pela resistência das camadas que compõem
a superfície do terreno e sua estabilidade.



Desde que atendidas às condições que garantam a segurança das pessoas e das
propriedades, as escavações provisórias de até l,5m não necessitam de cuidados
especiais, além da NR -18. O critério de medição do serviço de Escavação é o
volume medido em corte.

2.2.2.2 Carga e Transporte de Material Escavado

Ficam a cargo da Contratada as despesas cora os transportes decorrentes da
execução dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro, escavação e
aterro, seja qual for a distância média e o volume considerado, bem como o tipo
de veiculo utilizado.

Para a carga serão utilizadas pás-carregadeiras e retroescavadeiras; para o
transporte, caminhões de caçamba.

2.2.3 Alvenarias

As alvenarias de tijolos deverão obedecer às dimensões e os alinhamentos
indicados nas plantas.

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, duros, sonoros
e de dimensões uniformes. Deverão apresentar faces planas e arestas vivas, e a
porosidade especifica deverá ser inferior a 20%.

Os tijolos deverão ser molhados antes do seu emprego e assentados formando
fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

2.2.4 Revestimentos

As superfícies a serem chapiscada e rebocadas serão limpas e molhadas antes
do inicio de cada revestimento.

Todas as alvenarias de tijolos e superfícies de concreto a serem rebocadas,
serão chuviscada cora argamassa 1:4, cimento areia.

2.2.4.1 Chapisco

Os revestimentos de paredes externas e internas serão de chapisco de cimento
e areia no traço 1:4, aplicado uniformemente sobre toda a superfície, curado 72
horas antes de aplicar a camada.

2.2.4.2 Reboco e Emboço

Os rebocos e em.boços serão constituídos de argamassa de cimento, cal e areia
fina, traço 1: 4: 5, espessura de 0,5 a 2,0 cm.

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados, nivelados e arestas retas.

Os rebocos e emboços somente serão iniciados após a cura completa do
chapisco, depois de colocados os marcos de madeira, os contramarco, e depois de
colocadas e embutidas as canalizações.

2.2.5 Cobertura

A cobertura será de telha de fibrocimento ondulada, com a espessura de 6
mm, incluído fornecimento a instalação na estrutura.

Além disso, a parte interna da edificação deverá contar com Forro em placas
de gesso convencional em todas as salas e ambientes.
2.2.5.1. Montagem

A montagem das telhas processa-se de baixo para cima (do beirai para a
cum.eeira), em faixas perpendiculares às terças de apoio. A perfeição e a estética
na montagem das telhas resultam da perpendicularidade das faixas às terças e do
alinham.ento das fiadas.

A montagem das placas de gesso deverá ser feito através de estrutura própria
adequada para o tipo convencional, além. do uso de peças de arame recozido para
fixação das mesmas à laje da coberta.

Vj



2.2.5.2 Recobrimento

Recobrimento longitudinal é a sobreposição das telhas no sentido de seu

comprimento. Recobrimento lateral é a sobreposição das telhas no sentido da sua
largura, podendo ser 1/4 de onda ou 11/4 de onda (para espessuras de 6 mm).

2.2.5.3 Corte das Telhas

Para corte das telhas em pequenas quantidades, podem-se utilizar serra,
serrote para madeira dura ou torquês. O corte no sentido longitudinal das telhas
pode ser feiro por fiexão, desde que as mesmas sejam previamente riscadas por um
sulco feito com a ponta metálica, em uma profundidade de, no mínimo, 1 mm.

2.2.6 Pintura

A pintura externa e interna nas paredes de alvenaria, vigas e pilares, será
com a tinta 100% resina acrílica, Suvinil ou similar.

Todas as tintas deverão ser aplicadas rigorosamente de acordo com as
instruções dos fabricantes, e não será permitida a adição de substancias estranhas
para dissolvê-las ou qualquer outra finalidade, a não serem as recom.endadas pelo
fabricante.

Nenhuma superficie será pintada enquanto estiver úmida e cada deraâo só será
aplicada quando a anterior estiver completamente seca.

A pintura somente deverá ser iniciada após 30 dias, no minimo, do termino
dos serviços de revestimentos, para a cura e neutralidade dos mesmos.

.As superfícies que não puderem ser removidas deverão ser protegidas. Não
serão admitidos salpiques de tinta fora da superficie que estiver sendo pintada.

Antes de qualquer pintura, deverá ser feito c exame da superficie para ser
corrigidos.

Todas as ferragens de esquadrias deverão ser retiradas, recolocando-as após
a pintura. Os espelhos de interruptores, tomadas e caixas de passagem deverão ser
removidos para a pintura e posteriormente recolocados.

2.2.6.1 Pintura Esmalte sobre Madeira

.As portas, marcos e guarnições serão pintados com tinta sintéticas fosca,
na cor "a definir", marca Suvinil ou similar, em duas demãos.

As madeiras deverão estar bem secas antes de receberem a preparação. Todos
os marcos, guarnições e folhas de madeira deverão ser lixadas, tendo o cuidado de
remover a poeira.

2.2.6.2 Pintura Esmalte sobre Ferro

Os elementos de ferro serão pintados com esmalte para a superfícies
metálicas, mas antes terão o preparo com fundo primar (Zarcão ou assemelhado).

2.2.7 Esquadrias

Somente serão colocadas na obra as peças bem aparelhadas, rigorosamente
plantas e lixadas, com arestas vivas e apresentando superfícies perfeitamente
lisas. Não serão admitidas peças com nós, trincas ou carunchadas, ou com defeitos
de emassados.

As esquadrias serão fixadas e aplicadas no minimo em seis pontos, sento três
pontos de cada lado, entre o marco e a parede. Os pontos de aplicação na parede
serão previamente umedecidos.

As peças serão encaixadas com cortes de 45° (Quarenta e cinco graus); os
rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixação das
ferragens deverão ser certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente as
dimensões das ferragens.

Todas as peças (folhas marcos e guarnições) deverão ser tratadas cm Jimo
Cupim ou similar, aplicado conforme recomendações do fabricante.

u



2.2.8 Piso

Quanto às pavimentações, deverá ser cornado o cuidado para que todos os pisos
de diferentes materiais fiquem no mesmo nivel acabado.

2.2.8.1 Piso cerâmico

O piso cerâmico será executado na área do mercado nos banheiros para maior
facilidade de limpeza, será utilizado cerâmica com PEI 4, assentado sobre argamassa
de cimento colante rejuntado com cimento branco.

2.2.8.2 Piso cimentado

Piso cimentado rústico será executado nas rampas de acesso, como no pátio
conforme descrito no projeto, será executado no traço 1:4 (cimento e areia), com
acabamento rústico de 3 cm, com preparo manual.

2.2.8.3 Piso intertravado

Piso intertravado será executado em blocos de concreto i.ntertravado, linha

tradicional, com as dimensões lOcra x 20cm x 4,0cm (L x C x A) e FCK = 25 Mpa, nas
áreas de estacionamento, conforme descrito no projeto, obedecendo as seguintes
recomendações;

•O material da base deverá ser compactado com compactadores manuais, de
modo a resultar uma superfície regularizada e conformada com as cotas do projeto;

•O pavimento intertravado deverá ter, obrigatoriamente, contenções laterais
que evitem os deslizamentos dos blocos, seja pelos procedimentos de compactação
durante a construção, seja pelo tráfego durante a vida útil, mantendo a
continuidade da camada de blocos, evitando a separação entre eles e a perda do
intertravamento;

•  O confina.mento deverá ser construído antes do lançam.ento da camada de
areia de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os
blocos dentro de uma "caixa", cujo fundo é a superfície compactada da base e as
paredes são as estruturas de confinamento: meios-fios em concreto pré-moldado;

•As operações de assentamento do piso compreendem os seguintes serviços:
espalhamento e sarrafeamento do lastro de areia, com espessura de 4 cm; colocação
dos blocos pré-moldados de concreto; recortes por processo mecanizado (serra
elétrica) onde necessário; pré-compactaçâo do piso colocado; colocação e
espalhamento de areia fina para rejuntamente; e, compactação final;

Todos esses serviços serão obrigatoriamente executados por profissionais
capazes para que os resultados obtidos sejam plenamente satisfatórios e estejam
inteiramente de acordo com os detalhes indicados no projeto de arquitetura.

2.2.9 Instalações Elétricas

Os serviços a executar são os que seguem; ao final dos serviços de
instalações elétricas será procedido um teste geral com todas as cargas ligadas
por 6 (seis) horas, sendo que o intervalo não deverá ser constado nenhum sinal do
aquecimento em condutores ou disjuntores. Os materiais para instalações elétricas
seguirão as prescrições da N3R 5410, do RIC - Baixa Tensão, e das demais normas

brasileiras ou regulamentos aplicáveis.
Operações dos equipamentos, obedecendo as cotas mínimas exigidas pelas

normas. Os quadros de distribuição serão de embutir, em chapa de aço.

2.2.9.1 Disjuntores Gerais e Parciais

Os circuitos serão protegidos por Dispositivos Diferencial Residual (DOR) e
por Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS).

Cada espera para aparelho condicionador de ar deverá ter, além do disjuntor
no CD, outro disjuntor. Junto a tomada do aparelho, em locais indicados na planta.

Os disjuntores serão termomagnético padrão europeu, referência Piai Legend
ou similar. Deverão ter Marca de Conformidade do INMETRG, ter identificação do

número do circuito e sua finalidade.



o centro de distribuição deverá ter disjuntor çeral.

2.2.9.2 Iluminação

2.2.9.2.1 Montagem e Instalação de Luminária Fluorescente

As luminárias fluorescentes deverão vir completas, com lâmpadas, reatores e
calha.

As calhas serão de o tipo sobrepor, terá corpo em chapa de aço tratada e
pintada na cor branca.

2.2.9.3 Interruptores, tomadas e equipamentos diversos

2.2.9.3.1 Intermjptor

Os interruptores deverão ter capacidade mínima para correntes de 10® {Dez
araperes), e deverão possuir marca de conformidade INMETRO.

Os interruptores deverão ser instalados a Im {um metro) de altura, medidos
do piso pronto ao centro do interruptor.

2.2.9.3.1 lomada de Uso Geral Completa

As tomadas de parede serão do tipo de embutir universal, contatos de bronze
fosforo para 15® (Quinze amperes), e deverão ter marca de conformidade do INMETRO.
Deverão ser instaladas de acordo com o projeto de pontos elétricos, medidos do
piso pronto ao centro da to.mada.

As tomadas de telefones e lógica deverão obedecer aos padrões especificados
em planilha ou similar, devendo os mesmos estarem em conformidade com a orientação
do INMETRO.

2.2.10 Instalações Hidros sanitárias, Louças e Metais

2.2.10.1 Equipamentos Sanitários

Todos os acessórios e conexões serão da mesma marca do fabricante das louças.

A contratada promovera à minuciosa revisão dos vasos sanitários e lavatórios

instalados. Eventualmente, caso verifique falhas na colocação, deverá proceder ao
conserto de peças.

2.2.10.2 Instalações para Água Fria

A contratada promoverá à minuciosa revisão dos pontos de água fria
instalados. Eventualmente, caso verifique falhas na instalação, deverá proceder a
correção da mesma.

As canalizações e conexões de água fria serão em ?VC soitíável, marca "Tigre"
ou similar.

O procedimento para a execução das instalações seguirá rigorosamente as
recomendações do fabricante e as Normas Brasileiras aplicáveis;

2.2.10.3 Instalações para Esgoto Sanitário

A contratada promoverá à minuciosa revisão dos pontos de esgoto instalados.

Eventualmente, caso verifique falhas na instalação, deverá proceder a correção da
mesma.

Toda as canalizações de esgoto sanitário terão a inclinação de 1% (üm por
cento)

Todos os desconectares deverão ser ventilados. A ligação do ramal de
ventilação ao ramal de descarga não deverá distar do sifâo mais de 1,20 (Um metro
e vinte centímetros) para ramais de descarga de diâmetro de 50mm (cinqüenta
milímetros) e 2,40m (Dois metros e quarenta centimetros) para ramais de descargas
de diâmetros de lOOmm (cem milímetros).

Deverá ser deixada espera de água embutida na parede para o dreno dos
aparelhos de ar condicionados.

O procedimento para a execução das instalações seguirá rigorosamente as «
recomendações do fabricante e as Normas Brasileiras aplicáveis. [



• Gás Combustível

Deve-se levar em conta todas as normas pertinentes e em especial a NR-20
aprovada pela Portaria n®3.214, de 08 de junho de 1978, entre outras;

Deverão ser apresentados todos os quantitativos referentes ao projeto de
gases e GLP, aprovado pelos órgãos competentes e de acordo com as normas
pertinentes em especial a ISíR-20 aprovada pela Portaria n°3.214, de 08 de junho de
1978, entre outras, bem como memórias de cálculo, o seu detalhado orçamento em
planilha especifica e as especificações técnicas;

• Sistemas de Abastecimento

O Sistema de abastecimento da central de gás combustível será através de:
•Gás liqüefeito de petróleo (GLP)

É abastecido por cilindros (2) localizados no interior de Estabelecimentos
Ãssistenciais de Saúde. Dependendo do consumo, os cilindros são descentralizados
ou centralizados. Quando o consumo for superior a Ikg/h adota-se o sistema
centralizado em cilindros transportáveis, e quando for superior a 30kg/h adota-
se o sistema centralizado em cilindros estacionários. O dimensionamento da central

é função do consumo e da regularidade do abastecimento.

2.12. Climatização

A partir das diretrizes estabelecidas no programa básico e baseado no projeto
executivo arquitetônico, deverá ser elaborado o projeto básico de instalações de
ar condicionado e ventilação mecânica, contendo quando aplicáveis:

- Definição dos pesos e dimensões dos equipamentos para o sistema proposto;
- Confirmação da alternativa do sistema a ser adotado

- Confirmação das áreas a serem climatizadas;
- Confirmação das áreas a serem ventiladas;
- Confir.mação dos consumos de água e energia elétrica;
-  Compatibilizaçâo com os projetos básicos de instalações elétrica e

hidráulica com o sistema adotado;

- Proposição das redes de tíutos unifilares com dimensionamento das linhas
tronco de grelhas, difusores, etc.;

- Localização dos pontos de consumo elétrico com determinação de potência,
tensão e número de fases;

- Localização dos pontos de consumo hidráulico (água e drenagem).

2.2.13 Estrutura

2.2.13.1 ESTRUTURA DE CONCRETO

2.2.13.1.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "PRE-FABRICADO"

Os elementos a serem executados, serão pré-moldados, calculados e
dimensionados conforme projeto estrutural especifico, que sera entregue pela
empresa executante com ART, mediante aprovação da liscalizaçao da Prefeitura
Municipal. Toda a estrutura será dimensionada conforme solicitações da NBR
6118/2014 e também normas e.m vigor sobre o assunto.

O cálculo do carregamento será desenvolvido conforme MBR 6120/2018 e demais
normas env vigor sobre o assunto. Além do carregamento deverão ser previstas as
ações e os esforços que poderão ocorrer nas situações transientes.

Todos os elementos pré-fabricados de concreto armado deverão ser entregues
no canteiro de obras numerados conforme instrução de cada fabricante. Peças que
apresentarem problem.as deverão ser substituídas imediatamente. Em nenhum momento
serão aceitos elementos que sejam executados em obra.

Todas as peças deverão possuir as mesmas especificações para materiais como
aço e concreto. Durante o período de montagem do pré-fabricado ou concreto moldado
"in loco", os laudos de resistência do concreto serão entregues conforme
solicitação da fiscalização. Devido ao fato das estruturas de concreto ficarem
aparentes, todas deverão possuir superfícies lisas e planas sem imperfeições ou
diferença de tonalidade, garantindo assim o perfeito acabamento.

.As juntas de ligação entre os elementos deverão ser todas tratadas conforme
solicitação da fiscalização e do fornecedor da estrutura. /j



Tipo de aço: o açc a ser utilizado deverá ser do tipo CA-50 e CA-60.
Resistência e cobsrimento: Tanto a resiscência, como o cobrimento a ser

P~~3. o projeto da estrutura de concreto pré-fabricado deverá estar em
ccnforinidade com a NBR 6118/2004 e normas em vigor sobre o assunto. A resistência
do concreto a ser utilizada deverá possuir uma resistência minima igual ou superior
a 30 MPa. Os cobrimentos a serem utilizados de armadura nunca deverão ser iguais
ou superiores a 25 rmn.

2.2.13.1.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL

Os elementos a serem executados, serão calculados e dimensionados conforme
projeto estrutural especifico, que será entregue pela empresa executante com ART,
mediante aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal. Toda a estrutura será
dimensionada conform.e solicitações da NBR 6118/2014 e tainbém normas em vigor sobre
o assunto.

O cálculo do carregamento será desenvolvido conforme NBR 6120/2018 e demais
normas em vigor sobre o assunto. Além do carregamento deverão ser previstas as
ações e os esforços que poderão ocorrer nas situações transientes.

Todas as peças deverão possuir as mesmas especificações para materiais como
aço e concreto. Durante o período de montagem, os laudos de resistência do concreto
serão entregues conforme solicitação da fiscalização. Devido ao fato das
estruturas de concreto ficarem aparentes, todas deverão possuir superfícies lisas
e planas sem imperfeições ou diferença de tonalidade, garantindo assim o perfeito
acabamento.

.As juntas de ligação entre os elementos deverão ser todas tratadas conforme
solicitação da fiscalização e do fornecedor da estrutura.

Tipo de aço: o aço a ser utilizado deverá ser do tipo CA-50 e C.A-60.
Resistência e cobrimento: Tanto a resistência, como o cobrimento a ser

utilizado para o projeto da estrutura de concreto pré-fabricado deverá estar em
conformidade com a NBR 6118/2004 e normas em vigor sobre o assunto. A resistência
do concreto a ser utilizada deverá possuir uma resistência minima igual ou superior
a 30 MPa. Os cobrimentos a serem utilizados de armadura nunca deverão ser iguais
ou superiores a 30 mm.

2.2.14 Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

2.2.14.1 Sistema de Hidrantes Internos

Os hidrantes serão instalados em abrigos metálicos para atender a Grasse de
Incêndio e Grau de Risco "B".

A tubulação do sistema será construída de forma totalm.ente indepencente da
rede hidráulica da edificação sendo encaminhada até o passeie (área externa) onde
serão alocados os hidrantes de recalque para uso do Corpo de Bombeiros da PB.

2.2.14.2 Hidrantes de Recalque

Serão instalados hidrantes de recalque para uso exclusivo do Corpo de
Bombeiros, compostos de caixa de alvenaria de blocos ou concreto, conforme projeto.
2.2.14.2 Sistema de iluminação de emergência

Os espaços destinados à circulação terão iluminação completa de emergência
para proporcionar adequado nivel de aclaramento e visibilidade. r orara
especificados módulos autônomos de emergência que serão alimentados por circuitos
normais e independentes. No caso de eventual sinistro, os módulos ̂ passarão a
alimentar as luminárias fluorescentes de 2x32VJ ou 2x20W pelo tempo minimo de Oi
(uma) hora.

2.2.14.3 Sinalização de emergência

O  sistema de sinalização de emergência foi projetado para atingir os
seguintes objetivos:

• Reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos í
potências, requerendo ações que contribuam para a segurança contra incêndio e
proibindo ações capazes de afetar o nivel de segurança. \ '
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• Garantir que sejam adotadas ações adequadas err. siruações de risco, que
orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das
rotas de saldas para escape seguro das edificações.

São funções mínimas da sinalização de incêndio:
•Identificar os riscos específicos;
•Orientar a rota de fuga;
•Identificar os equipamentos de combate a incêndios.
•A sinalização projetada está classificada de acordo com os seguintes tipos:
•Rotas de Fuga (Salda de Emergência';
• Advertência;

• Obrigação;
• Proibição;

•Equipamentos de Combate à Incêndio.

Todas as sinalizações deverão ser instaladas de acordo com o Projeto de
Prevenção e Combate a Incêndio previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiro Militar
do Estado da Paraíba - CBMPB.

2.2.14.4 Sistema de Extintores de Incêndio

Os extintores de combate a incêndio serão do tipo Pó Químico, os quais serão
utilizados para combater possíveis focos de incêndio na edificação, possuirão a
carga de incêndio prevista no respectivo Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio
previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba - CBMPB.

Os mesmos serão instalados de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a
Incêndio previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba
- CBMPB.

2.2.15 Limpeza Final da Obra

Ao termino da obra, deverá ser feita uma li.mpeza geral, sendo que, para fins
de recebimento dos serviços, serão verificadas es condições dos elementos
contratados, ficando a contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalização.

Atender, em particular para os vidros (colocados e lavados) e os pisos
(lavados e encerados).

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos, corredores e
espaços da obra, além de removidos, em sua integridade, os resíduos de limpeza,
entulhos, gerados na obra, amontoados ou não, no canteiro e arredores da
edificação.

2.2.16 Serviços Finais

2.2.16.1 Teste de Instalações
Será procedido um teste final de funcionamento de todas as instalações,

a qual sò será aceita se em perfeito funcionamento.

2.2.16.2 Desmontagem, Remoção de Instalações Provisórias

Os barracos, contêineres e o mobiliário, equipamentos (andaimes, maquinas,
etc.) e sobras de materiais deverão ser desmontados e removidos apôs a conclusão
de todos os serviços e do teste das instalações. Deverão ser desligadas as ligações
provisórias de energia e abastecimento de água, e removidos os dispositivos nelas
instalados.

3.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1. Cumprir todas as obrigações, assumindo como e.xclusivaraente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

3.2. Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local especificado
neste Projeto Básico;

3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, de
acordo com os artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);
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3.4. Corrigir cu reconstituir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 dias,
os serviços que apresentarem desconformidades ou quaisquer irregularidades
discrepantes às exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados apôs
o recebimento e ou pagamiento;

3.5. Atender prcntam.ante a quaisquer exigências da Aa.ministraçâo, inerentes
ao objeto da presente licitação;

3.6. Comunicar á Administração, no prazo de 24(vinte e quatro) horas que
antecede a data da execução do objeto, cs motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com, a devida comprovação;

3.7. Manter, durante coda a execução do contrato, em co.mpatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

3.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam, ou venham a incidir
na execução do contrato;

3.9. Emiitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que
apresentou a documentação na fase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamente,
dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;

3.10. Todos os projetos deverão ser elaborados de maneira a atender ás
exigências das Norm.as Técnicas ;nBR's), normativas do Ministério da Saúde,
Vigilância Sanitária, entre outros órgãos com normas vigentes;

3.11 Da qualificação técnica do licitante
Para a execução aos serviços previstos no presente projeto, as empresas

licitantes deverão atender aos quesitos listados abaixe:
a) Qualificação técnica Profissional

Comprovação da licitante de possuir emi seus quadros permanente, na
data prevista para entrega da proposta, profissional (is) de nivel superior ou
outro (s) devidam.ente reco.nhecido (s) pelo CREA, detentor (es) de atestado (s)
e/ou certidão (ces) de responsabilidade técnica que com^prove (m) ter o (s)
profissional (is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do
objeto da presente licitação compatíveis em características, quantidades e prazos.

A empresa terá que comprovar por m.eio de re.spor.sávei técnico o acervo de
pelo menos 50% de execução de estruturas em concreto armado convencional e pré-
moldados, relacionados aos itens 2.4.10 (CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,
INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) e 2.5.1 (LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
200KG/M2, VÃOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA.) e 50% de execução de alvenaria
de vedação em blocos cerâmicos, relacionado ao item 3.1 (ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.)

b) Qualificação Técnica Operacional
Apresentar documento de comprovação de que a licitante tenha executado para

Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços
de características técnicas simiilares as do objeto da presente licitação
compatíveis em características, quantidades e prazos, devidame.nte certificados
pelo CREA.

c) Apresentar prova de in.scriçâc ou registro e cc.m situação regular da
empresa e dos responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronom.ia (CREA) , da localidade da sede da empresa;

d) Apresentar declaração (ões) i.ndividual (is) de participação do pessoal
técnico qualificado para comprovação das exigências contidas na alínea "a" acima
na(s) qual (is) o(s) profissional (isl indicado(s) declarefm) que participará
(âo) , a serviço da licitante, dos serviços objeto desta licitação e que autorize(m)
sua(s) inclusão (ões) na equipe técnica que irá (ao) participar na execução dos
trabalhos.

e) Apresentar .Anotação de Responsabilidade Técnica (ARI) ou Certidão de
Acervo Técnico (CAI) dois) profissional (is) por execução de obra ou serviço de



características semelhantes, registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da
Lei n° 8.666/93 conforme itens descriminados na alínea "d" acima.

f) Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade
técnica, ou da{s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes
dados; data de inicio e término das obras/serviços; local de execução; nome do
contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do{s) responsável (is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional{is) e número(s) de registro(s) no CREA;
especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;

g) Não serão aceitos atestados de fiscalização ou supervisão de
obras/serviços;

h) Entende-se, para fins deste projeto, como pertencente ao quadro
permanente:

- O Empregado;
- O Sócio;

i) A comprovação do vinculo erapregatício dc(s; profissional{is) relacionado
na alínea "d", acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de
Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação
do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s)
profissional(ais).

j) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato
de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

4.0. DOS PRAZOS

4.1 - Os prazos máximos de execução dos serviços do presente projeto básico serão
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, conforme projeto básico.
4.2 - O prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 1.080 (ura
mil e oitenta) dias, conforme cronograma de execução dos serviços.

5.0. DA EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. A coordenação geral da fiscalização dos projetos e serviços está a
cargo da Secretaria Municipal de Saúde, arravés de seu corpo técnico;

5.2. Fica assegurado a Secretaria de Saúde, o direito de rejeitar, no todo
ou em parte, os itens entregues em desacordo com as especificações exigidas no
Edital, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar as
irregularidades no prazo de até 30 dias a contar da sua notificação, que ficará a
cargo da Secreraria de Saúde.

5.3. -A Contratada deverá apresentar as ãRT's (Anotação de Responsabilidade
Técnica) de cada projeto ou serviço, juntamente com a entrega final dos mesmos,
ficando as despesas decorrentes deste ou de outros em.olumentos a cargo da
Contratada.

5.4. A empresa contratada deverá fornecer projeto estritamente de acordo
com as especificações descritas neste Termo de Referência, bem como nos prazos
nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese
de estarem em desacordo com as referidas especificações, sob pena de aplicação de
sanções administrativas.

5.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado
pelo CONTRATANTE.

6.0 LOCAI, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Informações de caráter geral

6.1.1 - O licitante vencedor obrigar-se-á a proceder às correções, às suas
expensas, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, de
serviço executado que esteja em desacordo com as especificações técnicas previstas
neste edital, assim julgado por esta Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB por
ocasião do recebimento do objeto;

6.1.2. Os insumos e produtos utilizados para o cumprimento do objeto deverão
seguir aos estabelecidos nas especificações técnicas do projeto.

6.1.3. O destino do material rejeitado e quaisquer despesas pelo descarte
serão de responsabilidade da contratada. Seguindo o que prescreve a Lei n°
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12.305/2010, de 23 de dezembro de 2010, que institui a ?MRS (Política Nacional de
Resíduos Sólidos).

7 - MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

7.1 - A medição será apurada com base nas quantidades de serviços executados
no periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.

7.2 - Será medido somente o previsto, não sendo medidos serviços não
solicitados previamente ou em. áreas não solicitadas.

7.3 - As medições serão liberadas de acordo com o seguinte critério:
7.3.1 - As medições dos serviços serão efetuadas mediante requerimento

mensal apresentado pela Contratada.
7.3.2 - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de

serviços executados no periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.
7.3.3 - Em toda medição deverá a Contratada apresentar os elementos

demonstrativos de acordo com o modelo que será fornecido pela Fiscalização. Também
deverão ser apresentados os ensaios qualitativos e quantitativos de acordo com as
normas vigentes sem qualquer ônus para o Contratante.

7.4 - As medições constarão de Folhas-Resum.o, contendo a relação de serviços,
quantidades, unidades, preços unitários, parciais e acumulados.

7.5 - No preço dos serviços devem estar incluídos todos os custos cora
material, pessoal, controle tecnológico exigidos pelas normas e necessários para
garantir e comprovar o cum.primento das especificações e demais custos necessários
à execução do serviço e, salvo menção em contrário, devidamente explicitada neste
documenro.

7.5.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica
e social, equipamentos de proteção individual, tais como luvas, capas, botas,
capacetes, máscaras e quaisquer outros necessários à segurança pessoal;

7.5.2 - Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua
propriedade, ou de sua responsabilidade, necessários à execução dos serviços;

7.5.3 - Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos
necessários à execução do serviço;

7.5.4 - Combustíveis, graxas, lubrificantes e m.ateriais de uso geral;
7.5.5 - Fornecimento, instalação, operação E manutenção dos equipamentos

contrafogo e todos os de.mais destinados à prevenção de acidentes, assim como de
pessoal habilitado à vigilância do serviço.

8 - ESPECIFICAÇÕES DE CARÁTER GERAL:

8.1 - A concorrente deverá apresentar, no ato da realização do certame
licitatório, anexa a sua proposta, todas as composições de custos unitários que
se referirem ao objeto deste projeto, de acordo com o modelo utilizado pelo
SIN.API/PB; da mesma forma deverá ser apresentado um cronograma de execução para
cada um dos itens objeto desta licitação.

8.2 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta)
dias a contar da data de abertura das Propostas de Preços.

8.3 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos do serviço
de transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer outras despesas de qualquer
natureza, seja trabalhista, previdenciária, e outras, para a execução do serviço.

8.4 - Não haverá qualquer tipo de ônus a Prefeitura Municipal de Santa
Rita/PB caso ocorra alguma paralisação de serviço por motivos meteorológicos ou
de força maior. Para tal avaliação de reparação de eventuais reequilibrios
contratuais será designada comissão da Secretaria da Saúde desta prefeitura para
despacho e parecer técnico sobre o assunto.

8.5 - Os percursos de transporte poderão, após consentimento da contratante,
ser alterados de acordo com a necessidade do serviço e atendimento ás normas de
segurança.

8.6 - Cada início de serviço será liberado após emissão da ordem de liberação
de serviço pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.

8.7 - A Contratada deverá desenvolver condições de atuar simultaneamente em
frentes diferentes indicados pela prefeitura para atender as prioridades do
Município, respeitando inclusive o CDMM - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL MÁXIMO,
afim de garantir o cumprimento do cronograma no prazo determinado.
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8.8 - A Prefeitura Municipal de Santa Rita/P3 se reserva o direito de
executar serviços com os seus próprios empregados, empregados de outras firmas
executantes e com empregados dos serviços de utilidade pública adjacentes, dentro
dos limites do trecho contratado, durante a fase de construção. A Executante

deverá desempenhar seus serviços e colaborar com os empregados da Prefeitura
Municipal de Santa Rita/FB, de outras firmas executantes e dos serviços de
utilidade pública, de maneira a causar a mínima interferência possível. No caso
de surgir uma diferença de opinião quanto aos direitos respectivos das várias
partes trabalhando dentro dos limites do trecho contratado, a fiscalização
decidirá dos direitos respectivos, com vistas a concluir, satisfatoriamente, os
serviços, em geral harm.onia.

8.9 - A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quanto
á qualidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados,
andamento, interpretação dos projetos e especificações e cumprimento satisfatório
ás cláusulas do Contrato.

8.10 - A contratada deverá .manter no canteiro de' trabalho um responsável
técnico, devidam.ente habilitado, que terá a responsabilidade técnica e civil de
execução era tempo integral do objeto a ser contratado. O responsável técnico
deverá estar sempre em contato com a fiscalização para prestar quaisquer
esclareçimentos sobre o andamento da obra, bem como da qualidade do material que
estiver sendo empregado.
8.11 - Caso seja comprovada a má execução ou não atendimento às normas de
projeto, os serviços serão refeitos sem ônus a Prefeitura Municipal de Santa
Rita/PB.

8.12 - As mudanças, alterações, acréscimos ou reduções nos quantitativos e
nas especificações, inclusive aumento ou diminuição de quantitativos, segundo
venham a ser julgados necessários pela fiscalização, serão fixados em Ordens de
Serviço, que especificarão as alterações feitas e os quantitativos alterados.

8.13 - Caso as alterações referidas no tópico anterior afetem o valor global
do contrato ou alterem, o prazo contratual ou ainda, incluam preços novos não
previstos anteriormente, a Ordem de Serviço só poderá ser emitida com fundamento
em apostila ou em termo aditivo ao contrato lavrado entre a Prefeitura Municipal
de Santa Rita/PB e a Executante.

8.14 - A contratada deverá observar e cumprir o seguinte:

8.14.1 — Documentação:

8.14.1.1 - A contratada deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato,
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, relativa à execução dos serviços objeto desta
licitação.

8.14.1.2 - A contratada ficará responsável pelo pagamento de registros,
impostos, taxas públicas, alvarás, multas, encargos sociais, seguros, publicações
em diário oficial e outras despesas legais decorrentes da execução do objeto
contratado sob sua responsabilidade

8.14.1.3 - .A contratada será responsável pelas regularizações previstas era
lei dos serviços em questão junto aos órgãos responsáveis.

8.14.1.4 - A Resolução n° 1.024, de 2009, do CONFEA, a partir de 1° de julho
de 2017, tornou obrigatória a utilização do LIVRO DE ORDEM, em todo o território
nacional, para obras e serviços de Engenharia e Agronomia.

Os livros de ordem porventura já existentes, tais como Boletim Diário, Livro
de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras etc., em uso pelas
empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro
de Ordem, desde que atendam às exigências da Resolução n" 1.024, de 2009,
do CONFEA.

Serão, obrigatoriam.ente, registrados no livro de ordem (art.4° da Resolução
n° 1.024, de 2009):

I - dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e
da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica;
II - as datas de inicio e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
III - as datas de inicio e de conclusão de cada etapa programada;
IV - posição física do empreendimento no dia de cada visita técnica;
V  - orientação de execução, mediante a determinação de providências
relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
VI - nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as atividades
e  seus encargos, com as datas de início e conclusão, e números f ^



das ART's respectivas;
VII - acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

VIII - os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de
caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de
terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico;
IX - nos serviços de Agronomia devem constar no Livro de Ordem as anotações
referentes às receitas prescritas para cada tipo de cultura, bem como as
orientações para aplicação dos produtos receitados; e
X - outros fatos e observações que, a juizo ou conveniência do responsável
técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.
Todos os relatos serão datados e assinados pelo responsável técnico pela
obra ou serviço. Na Paraíba, está disponível, no site do CREA-PB, modelo de
Livro de Ordem de Obras e Serviços.

8.15.1 — Segurança:

8.15.1.1 - A contratada deverá manter todo o pessoal mobilizado na obra com
Equipamentos de Proteção Individual, inclusive uniformes.

Os dispositivos a serem utilizados dependerão da atividade exercida,
conforme previsto em legislação especifica. A contratada deverá dispor, na
quantidade necessária, dos seguintes EPI, caso necessários:

- Proteção da cabeça: capacete;

- Proteção dos olhos e face: óculos de proteção (lente de policarbonato).
- Proteção dos ouvidos: protetores auditivos (tipo plug ou concha).
- Proteção dos membros superiores: luvas de proteção (de raspa ou de PVC).
- Proteção dos membros inferiores: calçados de segurança (botas e botinas).
- Proteção contra quedas com diferença de nivel: cintos de segurança, com

mosquetão e cadeira suspensa (tipo "boudrier").

9.0 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

a) A planilha orçamentária deverá ser preenchida com os preços unitários
para todos os itens quantificados, assinada pelo responsável técnico da licitante,
cujo nome, titulo e registro no CREA, deverão constar de maneira legivel e clara
(Lei Federal n° 5.194/66 e Resolução n" 218/73 - CONFEA); sem rasuras, emendas ou
entrelinhas.

a.l) Na elaboração da Planilha Orçamentária, a licitante deverá utilizar os
valores para Leis Sociais e BDI, de acordo com a natureza da sua proposta
"desonerada" ou "onerada";

a.2) A licitante deverá declarar qual a natureza da proposta de preços a
ser ofertada - natureza desonerada ou natureza onerada, devendo apresentar sua
proposta conforme método declarado. Caso a proposta apresente metodologia
diferente da declarada, será imediatamente desclassificada;

a.3) Juntamente com a(s) planilha(s) de orçamento dos serviços, a licitante
deverá apresentar memorial de cálculo com a composição de cada um dos preços
unitários oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhados, sob pena de
imediata desclassificação, não se admitindo preço simbólico, irrisório ou de valor
zero, observando o que dispõe o Parágrafo Terceiro do artigo 44, da Lei n.
8.666/93, limitando os preços unitários e global, ao valor do preço orçamentário
mais BDI, e Condições previstas no Projeto Básico - Anexo VIII projetos;

a.4) Apresentar composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas
Indiretas) e dos Encargos Sociais, Trabalhistas e Fiscais, utilizados para compor
os preços ofertados, conforme modelos, em anexo;

a. 5) Apresentar o Cronograraa Fisico Financeiro, conforme modelo
disponibilizado.

a. 6) Os referidos serviços foram orçados cora base nos custos unitários de
referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro (Tabela de
Consultoria), em consonância ao Decreto n® 7.893, de 08 de abril de 2013 e
totalizaram, conforme composição de preço anexa, em R$ 4.280.187,01 (Quatro
milhões, duzentos e oitenta mil, cento e oitenta e sete reais e um centavo), valor
este que representa o orçamento básico desta Prefeitura, com o acréscimo de BDI.
No tocante aos preços unitários, terá que ser mantido o mesmo critério, ou seja,
o preço unitário básico acrescido do BDI. Sendo como referência o BDI considerado
foi de 25,22%, obtido a partir dos cálculos mostrados ao final deste projeto.

h



Obra: CONSTRUÇÃO DE NOVO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL DE SANTA RITA
Data base SINAPI- ago/2019
Município: SANTA RITA - PB
Endereço: AV. FIÁVIO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO
BDI: 25,22%

FONTE

1.1

1.1.1 74209/1 SlNAPl

1.1.2 O-iôST/ORSE ORSR / SINAPI

1.1.3 ÜIOSe/ORSE ORSE / SINAPI

1.1.7

93583

93212

1.1.6 COMPOSIÇÃO 01

99059

1.2.1 COMPOSIÇÃO 02

1.2.2 COMPOSIÇÃO 03

1.2.3 COMPOSIÇÃO 04

SINAPI

SINAPI

REF SINAPI

SINAPI

REF SINAPI

COMPOSIÇÃO 03

COMPOSIÇÃO 04

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES
PUACA DP; OIíRA IPK ''HAPA DE

ACO GALVANT_Z;\DO

LvíCAÇ/v: iPE. COiíTAlNEH -
E;;CKrT'':K!0 com banheiro -

6.20 X 2,2aM
LOCAÇÃO DE CONTAINER -

BANHEIRO CüH CHUVEIROS E

VASOS - 4,30 X 2,30M
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE

FÔRMAS, PRODUÇÃO DE
ARGAMASSA ou CONCRETO F.M

CANTEIRO DE OBRA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUl PAl-iENTOS . AF 04/2016

EXECUÇÃO UE SANITÃBJO E

VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM ALVENARIA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF 02/2016

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA

LOGACAO ' CONVENCIONAL DÊ"
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS

A  CADA 2,OOM - 2
UTILIZAÇÕES. AF 10/2010

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINI.STRAÇÁO LOCAL
PESSOAL
ADHINI.STRAÇAO LOCAL
DESPESAS GERAIS MENSAIS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESPESAS GERAIS FIXAS

31MBHT0 IREAHTUr - - ■

PREÇO UNIT.
QOAHT.

977,59

36,00

36,00

1, 00

PREÇO

UNIT.

C/BDI

{R$)
41.6.990,81,

R$74.891,02

R3

316,44

RS

396, 23
12, 00

36, 00
RS

644,86
RS

515,00

RS
584,73

RS

732,17
R.S25.358, 2136, 00

RS

386,85
KS1.74Ü,Ü4308,95

RS

803,81
R56.430,47641,94

RS
381,50

RS
477,70

RS477,70

RS
12,19

RSll.914.06

RS

3.368,76

RS

870,00

RS

2.000,00

RS

4.218,21

RS

1.089,37

RS
2.504,31

R$20S.683,50

RS151.f)55, 56

RS39.217,50

RS2.504.31



1.2.4 COMPOSIÇÃO 05

97650

97647

97625

78472

79472

93382

79480

72961

COMPOSIÇÃO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL- MÓVEIS
E OTENSÍLIOS C)

DESMONTAGSNS, DBHOI.ICOBS B RBHOÇOES

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA

PAPJV COBERTURA, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017
REMOÇÃO DE TELHAS, DE

FIBROCIKENTO, METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE

FORMA MECANI7.ADA, SEM

REAPROVEITAMENTO.

DEMOLIÇÃO DE METO FIO
CRAMILÍTICO OU PRé-MOLDADO
REMOÇÃO DE RAÍZES
REMANESCENTES DE TRONCO DE

ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE

Q,40 M.
CORTE RASO E RECORTE DE

Arvore com diâmetro de
TRONCO M.ATOB OU IGUAL A 0,20
M !' MENOR QUE 0,40 M.
MOVTMBHTAÇÃO DE TEBRA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA

PAVIMEUTACAO, INCLUSIVE NOTA

DK .SKRVICOU, AC0MI'AM!!/^Mí;M'í'O

E GREIDE
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES

EM TERRA COM MOTONIVELADORA
REATERRO MANUAL DE VALAS COM

COM PACTAÇÃO MECANIZADA.
AF 04/2016
ESCAVACAO MECAN.ICA CAMPO

ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA

ATE 2,00M PROFUND

REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO

DE SUBLEITO ATE 20 CM DE

ESPESSURA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

RS RS

9.660,24 12.106,14
1,00 B$12.106,14

125.975,32

RS
4,42

810,66 RS4.486,62

RS

2,05

RS

2,57
RS2.ü8ü,90810,66

RS
35, 4 5.

2.626,54 R$llfe.50.9,14
44, 39

310,83 R$2.536,17

RS

47,35
R$177,87

RS

41,78
RS104,63

R$10.440,96

RSl.267,4!3.374,00

RSl.732., 16

R$184,51

3.374,00

8,33
RS

17, 69
RS

22,15

801,86

3.374,00

RS2.0ia,15

RS5.238,72

RS3Ú.138,55



2.1.1 90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ
3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO
DE IA CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF 01/2015

M3 560,86 R$6,82
R$

8, 54
R$5.643,54

2.1.2 02519/ORSE ORSE / SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS OU

ÁREAS, COM ESPALHAHENTO E
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO
COMPACTADOR À PERCUSSÃO

SAPINHO, SEM CONTROLE DO

GRAU DE COMPACTAÇÃO

M3 660,86 R$29,60
R$

37, 07
R$24.495,01

2.2 INFRAESTRUTURA - SAPATAS R$46.805,22

2.2.1 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,

TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

M3 7,17 R$238,17
R$

298,23
R$2.138,28

2.2.2 96544 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG 32,56 R$9,01
R$

11, 28
R$367,34

2.2.3 9654 6 SINAPI

ARMAÇÃO DF. BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG 425,40 R$7,21
R$

9,03
R$3.840,53

2.2.4 96547 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG 478,63 R$6,46
R$

8,09
R$3.87],60

2.2.5 96548 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16
MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG 61,38 R$6,03
R$

7,55
R$463,45

2.2.6 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E-17

MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 06/2017

M2 19, 98 R$113,06
R$

141,57
R$2.828,54
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2.4.3 92780 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0

MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG 862,66 R$6,94
R$

8, 69
R$7.496,48

2.4.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG 144,05 RSIO,39
R$

13, 01
R$1.874,07

2.4.5 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG 486,40 R$12,34
R$

15, 45
R$7.515,65

CM

92263 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E = 17 MM. AF 12/2015

M2 423,58 R$98,52
R$

123,36
R$52.253,81

2.4.'7 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M',
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 12/2015

M2 423,58 R$44,76
RS

56,05
RS23.740,16

2.4.8 92265 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINAD A, E = 17

MM. AF 12/2015

M2 108,94 R$74,44
R$

93, 21
R$10.154,34

2.4.9 92455 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES.AF 12/2015

M2 108,94 R$90,50
RS

113,32
R$12.345,08

2.4.10 74138/003 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEADO

FCK=25MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 74,89 R$414,25
R$

518,70
R$38.845,60



2.4.11
11892/ORSE

(modificado)
ORSE / SINAPI

Perfil duplo u dobrado de
chapa udc simples- 76.2 x
4.3 com cordão de solda

M 6,60 R$93,12
R$

116,60
R$769,55

2.4.12
12508/ORSE

(modificado)
ORSE / SINAPI

Estrutura Metálica p/

Cobertura c/Vigas-Treliça
Pratt UDC 100 e terças em

duplo UDCIOO, sem lanternin,
vSos 6,0 a 10,Cm, pintado 1
d oxido ferro + 2 d esmalte

epóxi branco, exceto fotn.
Telhas - Executada

M2 62,14 R$146,39
R$

183,30
R$11.390,57

2.5 SDPBRESTRUTOHA - LAOES R$602.362,50

2.5.1 74202/002 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO,

SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS

ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM,

INTER-EIXO 38CM,

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E

FERRAGEM NEGATIVA

M2 964,44 R$65,26
R$

81, 72
R$78.809,83

2.5.2

2.5.3

92268 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E =

18 MM. AF 12/2015O

M2 59,24 R$41,17
R$

51,55
R$3.053,89

74138/003 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEADO

FCK=25MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 973,18 R$414,25
R$

518,70
R$504.790,50

2.5.4 92799 SINAPI

Corte e dobra de aço ca-60,

diâmetro de 4,2 mm,

utilizado em laje.

af 12/2015

KG 0, 90 R$7,48
R$

9,37
R$8,43

2.5.5 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG 370,70 R$8,95
R$

11,21
R$4.154,36

2.5.6 92786 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG 62,50 R$7,96
R$

9, 97
R$622,95

2.5.7 92787 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA
ESTRUTURA ÇONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

KG 1.155,30 R$6,52
R$

8,16
R$9.431,93

>



UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0

MM - MONTAGEM. AE 12/2015

2.5.8 92788 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG 202,80 RS5,87
R$

7,35
R$1.490,61

2.6
EDIFICAÇÕES ADJACENTES -
MOVIMENTAÇÃO DE TESEA

R$2.313,92

2.6.1

2.6.2

90084 SÍNAPl

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M .ATÉ
3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO) , COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (0,3 M3/111 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO
DE IA C.ATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF 01/2015

REATE RRO M.ANUAL DE VALAS OU

ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO, UTIT.IZANDO
COMPACTADOR Â PERCUSSÃO

SAPINilO, SEM CONTROLE DO
GRAU DE COMPACTAÇÃO

M3 50,74 R$6,82
R$

8, 54
R$433,30

02519/ORSE ORSE / SINAPI M3 50,74 R$29,60
R$

37, 06
R$1.800,62

2.7

EDIFICAÇÕES ADJACENTES -
INFRAESTRDTDRA - VIGAS

BALDRAME

R$13.827,24

2.7. 1 94 962

73361

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,

TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

M3 1,01 R$238,17

R$324,81

R$

298,23
R$301,21

2.7.2 SINAPI

CONCRETO CICLOPICO FCK-IOMPA

307. PEDRA DE MÃO INCLUSIVE

LANÇAMENTO

M3 16, 11
R$

406,71
R$6.552,14

2.7.3 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2017

KG 2,51 R$10,28
R$

12, 87 R$32,31

2.7.4 9654 6 SINAPI

ArmaçSo de bl.oco, viga
baldrame ou sapata

utilizando oço ca-50 de 10
mm - montagem, af 06/2017

KG 89,44 R$8,52
R$

10,67
R$954,18

'T



2.7.5 74106/1 SINAPI

Impermeabilização de
estruturas enterradas, com

tinta asfaltica, duas

deinaos.

M2 7,25 R$8,68
R$

10,87
R$78,80

2.7.6 96539 SINAPI

Fabricação, montagem e
desmontagem de fôrma para

viga baldrame, em chapa de
madeira compensada resinada,
e=17 mm, 2 utilizações,
af 06/2017

M2

M3

30, 20

6,04

R$73,40

R$414,25

R$

91,91
R$2.775,63

2.7.7 74138/003 SINAPI

CONCKETO USINADO BOMBEADO

fck=25mpa, inclusive

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

R$

518,71
R$3.132,98

2.8
EDIFICAÇÕES ADJACENTES -

VIGAS E PILARES
R$15.195,95

1 ro 1
CO

92778 SINAPI

Armação dc pilar ou viga de
uma estrutura convencional

de concreto armado em uma

edificação térrea ou sobrado

utilizando aço ca-50 de 10,0

mm - montagem, af 12/2015

KG 285,42 R$8,48
R$

10, 62
R$3.030,67

2.8.2 92779 SINAPI

Armação de pilar ou viga de
uma estrutura convencional

de concreto armado em uma

edificação térrea ou sobrado

utilizando aço ca-50 de 12,5

mm ~ montagem, af 12/2015

KG 409,42 R$7,51
R$

9, 40
R$3.850,06

2.8.3 92263 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
PILARES E ESTRUTURAS

SIMIL.ARES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E = 17 MM. AF 12/2015

M2 16,57 R$98,52
R$

123,36
R$2.044,11

2.8.4 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURA.S

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M^
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 12/2015

M2 16,57 R$44,76
R$

56, 05
R$928,69

2.8.5 92265 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINAD A, E = 17

MM. AF 12/2015

M2 10,07 R$74,44
R$

93,21
R$938,63

/'



2.8.6 92<155 SINAPI

2.8.7 74138/003 SINftPI

2.9.1 74202/002 SINAPI

92775

92787

SINAPI

SINAP;

SINAPI

SINAPI

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPEES, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZAÇÕES.AF 12/2035

CONCRETO USINADO BOMBEADO

FCK=25MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO S ADEN.SAJ4ENT0

BOIETCAÇOES ADJACENTES -
LAJES

lAJE P.RE-MOLCiADA P/PISO,
SOBRECARGA /.OUKG/M?., VAO.S

ATE 3,50M/K-8CM, C/LAJOTAS E

CAP.(.7''ONC FCK=20HPA, 4CM,

INTER-EIXO 38CM,

c/escor;\mento (reapr.3X) e
FERRAGEM NEGATIVA

Anna(7âo de pilar ou viga de

uma ust.riiLiira convencional

de concrefo armado em uma

edificação térrea ou sobrado
ufillsando aço ca-60 de 5,0

mm - montagem, af 12/2015
ARMAÇÃO DE~ LAJE " DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA

EniFtCAÇAO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, Ü
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

10,07

,-ú:niTi7)7irW

AI.VEMARiA DE VMDAÇAO DE

BLOCOS CEivLMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DK 9X19X19CM

(ESPESSURA 9(;M) de PAREDES

COM Area Líquida maior ou

IGUAL A 6M- COM VÃOS E
ABGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA.

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE
ALVENARIA ÜE VEDAÇÃO COM
AHGAMASSA APLICADA COM

COLHER. AF 03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO COM

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA. AF 03/2016

RS90,50

128,15 R$65,26

45,80

10, 60

RS12,34

RS6,52

2.347,40
RS

52,83

683,42

136,22
RS

26,28

RS

113,32

RS RS
S,S9 5,75

RS

32, 91

R$1.141,13

RS414,25 1318,71 R$3.262,66

It$11.266,08

R$10.471,86
. 'a

RS7C7,68

R$86,54

RS155.284,I3

R$3.927,;

R$5.140,67



SINAPI

4. .. 2

94210

100435 SIHAPI

96313

SINAPT

878G0

10716/ORSE ORSE / SINAPT

87530 SXNAPI

■ K-'

.  TELHADO
TELHAMENTO COM TELHA

ONDULADA DE FIBBÜCIMENTO E =

6  MM, COM HECOBRIMENTO

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2
.ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
Ar 07/20.19
RUFO EM FIBROCIMÊNTO PARA

TELHA CNÍTULADA E - 6 MM, ABA

DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL, EXCETO

CONTRARRUFÜ. AF 07/2019
FORROS

Forro oin placas do çjesso,

para ambientes comerciais,
af 05/2037 p

CHAPISCO APLIC.ADO TANTO EM

PILARES E VIGAS DE CONCRETO

COMO EM AI.VENAP.TA.0 DE

PAREDES INTERNAS, COM COLHER

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM

MISTURADOR 300 KG.

AF 06/203 4
BARRA LISA COM ARGAMASSA

TRAGO 1:4 {CIMENTO E AREIA

GROSSA), ESPESSURA 2,0CH,

INCLUSO ADITIVO

IMPERMEAB1LI2ANTE, PREPARO

MECÂNICO DA ARGAMASSA

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

BARITADA - DENSIDADE = 3,2

g/cm3 - esp = 3,0 cm

MASSA ÚNICA, PARA

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES DE

AMBIENTES CC*l ÁREA MAIOR QUE
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

845,95

134,82

952,19

2.883,86

R$51.759,69I

RS44,40

R$29,01

RS

55, 60

RS

35, 07

R$47.031,17

RS4.729,52

R$33.396,03

RS28,01 R533.396,03
35,07

3.061,15 R$10.655.02

RS

41,88
1.019,03 R$42.715,16

RS

86, 07
RS

107, 77
75, 01 R$8.083,53

RS
36,05

RS

45,14
RS130.377,90



EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF 06/2014

5.5 87246 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PISO OU PAREDE, 30 X 30 CM,
LINHA RAVENA, COR BRANCO

BRILHANTE, ELIZABETH OU

SIMILAR, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO

m-'' 389,88
RS

45,28
RS

56,70
R$22.105,42

5.6 87246A SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10 X 10 CM,

ELIZABETH, CRISTAL OLIVINA,

Oü SIMILAR, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO - REV 04

m' 256,76
RS

45, 28
RS

56, 70
RS14.557,67

5.7 87246B SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10 X 10 CM,

ELIZABETH, CRISTAL VERMELHO

PLUS, OU SIMILAR, APLICADO

COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-III,

REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO - REV 05

m' 78, 09
RS

45,28
RS

56,70
R$4.427,74

5.8 87246C SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10 X 10 CM,

ELIZABETH, CRISTAL MARINHO,

OU SIMILAR, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO - REV 06

59, 60
RS

45, 28
RS

56,70
R$3.379,18

5.9 87246D SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PAREDE, 10 X 10 CM,
ELIZABETH, CRISTAL BRANCO,

OU SIMILAR, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO - REV 07

m' 407,04
RS

45,28
RS

56,70
RS23.077,90

O

ot

88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

M2 205,27
RS

11,27
RS

14,11 R$2.896,73



5.10.2 84647

88488

SIHAPI

SIKAPI

PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF 06/2014
Pintura epoxi incluso
emassamento e fundo

prpparador
Aplicação manual de pintura
com tinta látex acrílica em

teto, duas demãos.

af 06/2014

2.083,86

952,19

RS
117,77

RS

11,80

147,47

RS

14,78

RS425.271,87

RS14.069,02

6.1.2

6.1. 3

S.2.1

34962

87298

10716/ORSF.

87246

6.2.2 12704/ORSE

84191

SINAPI

SINAPI

ORSE / SINAPI

SINAPI

SINAPI

SCJBES1'RUTURA DE PISOS
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,

TRAÇO 1:4, 5: .1,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM

BETONETRA 400 L. AF 07/2016

ARGAMA5SA TRAÇO 1:3

{CIMENTO E AREIA MÉDIA)
PARA CONTRA.riSO, PREPARO

MKrÁMiCO COM BETOMEIRA 400
L. AF 06/2014
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

BARlTAn.A - DF.N.SIDADE 3,7

q/-:íi.,- - ssr - 3,0 cm

"rbwstímsntos de pisos
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PI.-.O i. iU PAREniV., 30 X 30 CM,

LlNüA RAVENA, COR SRANCO

BRILHANTE, ELIZABETH OU

SIMILAR, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO

PISO VINlLICO EM MANTA,
CONDUTIVO, DIM. 2,0 X

23,0ÜM, E = 2MM, REF. IQ TORO
SC, DA TARKETT OU .SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO
PISO
PISO EM GRANILITE, MARMORíTE
OU GRANITINA ESPE.SSURft 8 MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO

PLÁSTICAS

51,31

40, 37

R$238,17

RS393,79

R$e6,07

525,06
45,28

RS

298,23

R$

493,09

RS

107,77

RS

56,70

117,83 R$235,00

205,33 1 RS108,46

RS

294,26

RS

135,81

RS15.301,96

R$24.343,66

R5R9,4 5

R$29.769,63

RS34.672,24

R$27.835,61



83748

33738

63740

740662

rOMPOSIcAo 06

COMPOSIÇÃO 07

COMPOSIÇÃO 00

94570 / 36888

SINAfT

SINAPI

XUPEBMEABILXZÃÇÀO DAS lAJES DAS MARQUISES E DA LAJE DA COBERTDRA (XNCLOSO LAJES DE FDtlDO E
TOPPO DO RESERVATQRXO E LAJES DAS CASAS DE MÁQDXNAS)

r rMPERMKABILIZAÇÃO DÊ"] |
SUPF.KKÍCIE COM MANTA

83738 SINAfT ASEÁI.TICA (COM POLÍMEROS M2 136,51
TIPO APP), E=4 MM, DUPLA 131,20
CAMADA (LAJE DA COHERTUKA)
PROTEÇÃO MECÂNTCA DE ^

83748 SINAP: SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE R$CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 1P0,=1 23,30
I  E=2 CM (lAJE ÜA COBERTURA}

♦' ^ IT"lMPERMEABXLIZAÇÃO DAS LAJES DAS EDIFICAÇÕES ADJACENTES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE | |
S-IPEPKICIK COM MANTA

33738 SINAPI ASFAI.TICA (COM POLÍMEROS M2 141,76
TIPO APP), E=4 MM, DUPLA 131,20
CAMADA (LAJE DA COBERTURA)
PROTEÇÃO MECÂNICA DE

63740 SINAPI SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE RSCIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ^ 141,76 23,30
.  E=2 CM (LAJE DA COBERTURA)

BANHEIROS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE [ | i

740662 SINAPI SUPERFÍCIE COM -rSIMPERMEADILIZANTE FLEXÍVEL 1BD,1U 78,58
A BASE acrílica

'IMPBRMEABILZ!

SINAPI

SINAPI

SINAPI

136, 51

136,51

141,76

141,76

185,10

R?
131,20

R$
23,30

R$
131,20

RS
23, 30

•RS
70,58

W»s£'v;;v

REF SINAPI

REF SINAPI

SEINFRA CE / REF
SINAPI

REF SINAPI

ESQUADRIAS DE MADEIRA
PORTA DF. MADEIRA 1

FÍ..REV. !,/-J-!INAlG DUAS FACES
PORT,"! L.E MADEIRA 2

F1,.R1-;V. !,AHI;;adü duas faces
PORTA MAD. DE LEi"mIOLO
lençol !>!■: CHUMBO

BSQUADRIAS METÁLICAS

JANELA DÊ ALUMÍNIO ÕÊ"
CORRER, FI>;AÇ,\0 COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAKARCÜ , COM

98,07

35,04

3,15

38, 90

RS
247,26

RS
494,52

RS
1.524,23

RS
350,67

RS
33,78

RS
164,29

RS
29,18

RS
164,29

RS
29,18

RS
98, 39

RS
309,61

RS

RS
1.908,57

RS

439,09

RS3.19S,25

R$26.409,42

RS22.426,58

R$3.932,04

"•^g^.gÇ-425TlÕ~

R$23.299,08

RS4.135,02

R$ie.212,79

R$ie.212,79

B$58.072,48

RS30.363,21

RS21.697,29

R$6.011,98

R$
199.769,73

R$17.080,65



2.2 94569 / 3688S REF SINAPT

8.2.3 I COMPOSIÇÃO 09

91341

8,2.e S10353/ORSE

8.3.1 04895/ORSE

8.3.2 COMPOSIÇÃO 11

9.2 COMPOSIÇÃO 12

REF STNAPI

SINAPl

COMPOSIÇÃO 10 REF SINAPI

REF STNAPI

REF SlNAPl

SINAPI

REF SlNAPl

VIDROS PADRONIZADA.

AF 07/2016

3ANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR,
FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF 07/2016

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO

ANODIZAOO, TIPO CORRER, COM
DUAS FOLHAS, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO

DE 4MM, FERRAGEN.S E

ACESSÓRIOS
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR

TIPO VENEZIANA CC84

guarniçAo, fixação com
P-ARAFUSOS - FORNECIMENTO E

IN.STALAÇÃQ. AF 08/201.5
PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM
CADEADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
RRISES DE ÃNGUI,0 FIXO OU

MÓVKL, EM ALUMÍNIO, I.UXALON
TERM0BRI3E 335, COM PINTURA
A  BASE DE POLIESTER,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS

VIDROS

Visor pluiabifero com
moldura, esp'60mm

In.iciorui 1)
Porta em vidro temperado
lOmm, íncolor, inclu.-sive

ferragens de fixação,
puxador simples e
instalação

.;; , '', 1; •!' ;«s; 'T, r '

ASSENTO SANITÁRIO DE

PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL

Lavatôrio louça ÍDeca-Linha
Vogue Plus Conforto, ref L-
510 ou similar) com coluna

suspensa, (Deca, Linha Vogue

Plus Conforto, ref. C-5Í0 ou
similar), c/ sifâo ccomado,

R$
533,11

11,93

16, 58

142,15

R$

612,95

R$
652,32

RS
900,00

35, 04

4.643,83

467,25

R$23,45

RS562,36

RS
667,53

RS
767,51

RS

816,91

RS
515,19

RS1.501., 95

5.814,80

RS
585,08

RS9.191,68

R$3.259,06

RSe.541,93

1.126,94 RÍ160-154,45

RS3.139,90

R520.501,1

RS

29, 36

RS

704,16

R$4U,08

RS4.224,97



COMPOSIÇÃO 13 REF SXNAPI

OíOe-l/ORSE ORSE / REF SINAPT

CC^POSIÇÃO U MERCADO

COMPOSIÇÃO ORSE / REF SiNAPi

SINAPT360B1

36206 SINAPI

36213 SINAPI

COMPOSIÇÃO 16

COMPOSIÇÃO 17

SEINFRA CE / REF

SINAPI

REF SINAPI

91784 SINAPI

válvula cromada, engate
crfMiado, exclusive torneira

LAVATÓKIO LOUÇA DE CANTO
(UECA-rzy, REF L-10117 OU

SIMILAR) SEM COLUNA, C/
SirAO CROMADO, vAlvula
CROMADA, ENGATE CROMADO,

EXCLUSIVE TORNEIRA

Assentamento de cuba inox em

bancada tie inármorH,

inclusive íornecimento e
assentamento de engate,
sifào, valvula e totneira.
Exclusive fornecimento da

cuba inox.

CubeT em aço inoxidável

simples 41 X 6ü cm

Pia de cozinha com bancada

em granito cinza andorinha,
e ' 2cm, dim 2.00x0.60, com

01 cuba de aço inox, sifâo

cromado, válvula cromada,
torneira em aço inox,

inclusive rodopia 7 cm,
assentada

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO

INOX POLIDO, COMPRIMnNTO

ÜOCM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM

barra" de apoio reta, em ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90

CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 OM

BANCO ARTICULADO PARA BANHO,
EM ACO INOX POLIDO, 10' CM X

4 5* CM

BANCADA DE GRANITO (OUTRAS

CORES) E= 3cm (COLOCADO)

Corrimâo duplo central em
tubo de ferro galvanizado 1
1/2", com chumbadores para
fixação no dí.so

a axDf^j

TUBO DK !'VC RÍGIDO DE

2' uiii.DAVi.L, inclusive

r tíLX-JK.- M-IKIIUAL, EXCLUSIVE

Ai-.-; :• /, r I-.fi lAMEHTO DE

13,00

16,00

.16,00

RS418,58

R$328,26

RS2.224,81

RS

524,13

RS
411,03

RS
2.785,81

RS6.ai3,65

RS6.576,46

R$44.572,91

RS2.069,99
RS

2.069,99
R$1.653,14

RS

237,91
15,00 RS190,00 RS3.568,64

RS
249,24

R$199.05 SSl.744,69

RS

691.93
ó, 00

46,89

RS552,59 RS4.131,57

R$

1.030,25
R$822,78 R$48.308,33

RS

278,67
RS222,55 R$2.781,41

90, 56 R$24,34
RS

30,48
RS2.760,04



RASGO.FORNECIMENTO

EASSENTAMENTO

10.2 91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC,SOLDAvEL, ÁGUA
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM

RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMALDE

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS.AF 10/2015

M 166,42 R$24,94
R$

31,23
R$5.197,09

10.3 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF 10/2015

M 106,45 R$24,69
R$

30, 92
R$3.290,98

10. 4 91786 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PR
ÉDIOS. AF 10/2015

M 19,14 R$17,20
R$

21, 54
R$412,22

10.5 91787 SINAPT

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

MARROM P/ ÁGUA, D= 40 MM (1
1/4")

M 30,00 R$20,06
RS

25,12
R$753,55

10.6 91788 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA
FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF 10/2015

M 4,82 R$25,03
RS

31,34
R$151,07

10.7 89356 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2016

M 0,74 R$12,52
RS

15, 68
R$11,60
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10.16 94494

3 0.17 94495

10.18 944 97

10.19

10.20

956.35

95675

SINAPI

.SIHAPI

.SINAPI

SINAPI

SINAPI

POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA / E'I BROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF 06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,

L.ATÃO, ROSCÁVEL, 3/4,
INSTALADO EM RESERVAÇAO DE
ÁGUA DE edificação QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE
FI8RA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,

LATÃO, ROSCÁVEL, 3,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO.
AF 06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,

LATÃO, ROSCÁVEL, I 1/2,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO
FIBRA/FIBROCIMEN

TO FORNECIMENTO

INSTALAÇÃO. AF 06/2016

DE

E

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE
ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAI., EM
PVC SOLDÂVEL DN 25 (»<")
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
AF 11/2016

HIDROMETRO DN 25 (»< ), 5,0

M VH FORN EC IMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 11/2016

UNI LI.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

2,00

6,00

2,00

1,00

1,00

R$47,59

RS 63,34

R$94,77

RS103,96

R$120,21

R$

59, 59

RS

79, 31

R$

118,67

R$

130,17

R$

160,54

R$119,18

R$475,07

R$237,33

R$130,17

R$160,54

10.21 99635 SINAPI

VÁLVULA DE DESCARGA

METÁLICA, BASE 1 1/2 ",
ACABAMENTO METÁLICO CROMADO

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2019

UNID. 1,00 R$289,55
R$

362,56
R$362,56

10.22 99629 SINAPI

VÁLVULA DE RETENÇÃO
VERTICAL, DE BRONZE,

ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 01/2019

UNID. 1,00 R$57,16
RS

71,57
R$71,57



10.23 COMPOSIÇÃO 18 REF SINAPI
VALVULA pé c/crivo, D=25MM
{!•')

UNID. 2,00 R$51,41 R$

64, 37
R$128,74

10.24 89376 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E

ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

UNID. 33,00 R$3,16 R$

3, 96
R$130,57

10.25 89383 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E

ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA ~ FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

UNID. 8,00 R$3,77 R$

4,72
R$37,76

10.26 89391 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E

ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E  INSTA

LAÇÃO. AF 12/2014

UNID. 7,00 R$5,09
R$

6,37
R$44, 61

10.27 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E

ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2016

UNID. 2,00 R$3,45 RS

4,32
R$8,64

10.28 94658 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E

ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2016

UNID. 6,00 R$4,09
R$

5,12
R$30,73

10.29 94662 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E

ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO

UNID. 2, 00 R$7,38
RS

9,24
R$18,48



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2016

10.30 COMPOSIÇÃO 19 REF SINAPX

Caixa d'água em fibra de
vidro - instalada, sem
estrutura de suporte cap.
10.000 litros

UNID. 2,00 R$3.788,06 R$

4.743,24
R$9.486,47

10.31 COMPOSIÇÃO 20 REF SINAPI

Caixa d'água em fibra de
vidro - instalada, sem
estrutura de suporte cap.
5000 litros

UNID. 2,00 R$1.994,22 R$

2.497,07
R$4 . 994, 14

10.32 94795 SINAPI

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL,
1/2 , FORNECIDA E INSTALADA
EM RESERVAÇÃO

UNID. 4,00 R$15,49 R$

19, 40
R$77,58

10.33 9535 SINAPI

CHUVEIRO ELETRICO COMUM

CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 7,00 R$70,85 R$

88, 72
R$621,01

10.34 COMPOSIÇÃO 21 ORSE / REF SINAPI

CHUVEIRO COM DESVIADOR E

DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO

UNID. 1,00 R$376,82 R$
471,83

R$471,83

10.35 86906 SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA,
1/2" OU 3/4", PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2013

UNID. 19,00 R$44,52
R$

55,75
R$1.059,17

10.36 86909 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL,
DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2013

UNID. 18, 00 R$85,36
R$

106,88
R$1.923,91

10.37 11762 SINAPT

TORNEIRA CROMADA COM BICO

PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU
3/4 " (REF 1153)

UNID. 6,00 R$48,41 R$
60,62

R$363,70

10.38 86888 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPI.ADA LOUÇA BRANCA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2013

UNID. 12,00 R$356,54 R$

446, 44
R$5.357, 32

10.39 72739 SINAPI

VASO SANITÁRIO INFANTIL

SIFONADO, PARA VALVULA DE
DESCARGA, EM LOUCA BRANCA,
COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE

ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE
BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO
PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UNID. 2,00 R$423,09
R$

529,77
R$1.059, 55



10.40 91792 SINflPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF 10/2015

M 165,00 R$32,79
R$

41,06
R$6.774,60

10.41 91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAt4AL DE ESGOTO

SANITÁRIO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES
PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015

M 154,00 R$49,86
R$

62,4 3
R$9.614,60

10.42 91794 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE INST. TUBO

PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE
ESG. SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO) , INCL. CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, P/
PRÉDIOS. AF 10/2015

M 102,00 R$23,54
R$

29,48
R$3.006,52

10.43 91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
DO SERVIÇO DE INST. TUBO

PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL

DESCARGA, RAMAL DE ESG.

SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR
AÉREO), INCL. CONEXÕES E
CORTES, FIXAÇÕES, P/
PRÉDIOS. AF 10/2015

M 88,02 RS39,42
R$

49,36
R$4.344,66

10.44 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF 12/2014

M 136,98 R$32,07 R$

40,16
R$5.500,65

10.45 ORSE-S04718 ORSE / REF SINAPI
Caixa de inspeção em pvc
SOOnun

UNID. 32,00 R$343,21 R$

429,75
R$13.751,97



10.46 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150

X  185 X 75 MM, JUNTA
ELÃSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014

UNID. 15,00 R$40,58
R$

50,81
R$762,19

10.47 COMPOSIÇÃO 22 REF SINAPI

CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM

GRELHA BRANCA PVC

100xl40x50iTBn

UNID. 20, 00 R$40,53
R$

50,75
R$1.015,00

10.48 ORSE-S04280 ORSE / REF SINAPI

Caixa sifonada em

pvc,100xl50x50mm,

acabamento branco, c/grelha
e porta grelha

UNID. 4, 00 R$31,03
R$

38,85
R$155,42

10.49 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 12/2014

UNID. 9, 00 R$6,79
R$

8,50
R$76,52

10.50 QRSE-03162 ORSE / REF SINAPI
Caixa de gordura em pvc,
múltipla

UNID. 2, 00 R$135,40
R$

169,54
R$339,08

10.51 ORSE-01594 ORSE / REF SINAPI

Terminal de ventilação em
pvc rígido soldável, para
esgoto primário, diâm = 50mm

UNID. 12,00 R$6,88
R$

8, 61
R$103,34

10.52 ORSE-07594 ORSE /REF SINAPI

Terminal de ventilação em
pvc rigido soldável, para
esgoto primário, diâm = 75mm

UNID. 5,00 R$9,60
R$

12, 02
R$60,09

10.53 COMPOSIÇÃO 23 REF SINAPI RALO LINEAR EM PVC, 90CM UNID. 4, 00 R$96,31
R$

120,60
R$482,38

10.54 COMPOSIÇÃO 24 REF SINAPI

SUMIDOURO 2.85X4.95m,
H=7,80m PAREDE TIJOLOS TAMPO

CONCRETO

UNID. 1, 00
RS17.671,21

R$

22.127,09
R$22.127,09

10.55 COMPOSIÇÃO 25 REF SINAPI

SUMIDOURO 2.35X4.15m,

H=8,00m PAREDE TIJOLOS TAMPO

CONCRETO

UNID. 1,00
R$13.530,35

R$

16.942,10
R$16.942,10

10.56 COMPOSIÇÃO 26 REF SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 2,40Xl,20m, H=3.50

M, VOLUME ÚTIL: 5760 L

UNID. 1,00 R$5.496,72
R$

6.882,75
R$6.882,75

10.57 COMPOSIÇÃO 27 REF SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 4,C0Xl,00m, H=3.15
M, VOLUME ÚTIL: 6000 L

UNID. 1,00 R$6.870,90
R$

8.603,43
R$8.603,43



10.53 73882/005 SINftPI

10.59 91790

10.fO 89580

10.61 89495

SINAPI

1.0.62 COMPOSIÇÃO 29

10.C3 74166/001

SINAPI

SINAPI

REF SINAPI

SINAPI

.11.1.1 OKSE-S0042G ORSE / REF SINAPI

11.1.2 COMPOSIÇÃO 29 RF.F SINAPI

11.1.6

11.1.3 ORSE-3U975 ORSE / REF SINAPI

11.1.4 CCWPOSIÇAO 30 REF SINAPI

11.1.5 ORSE-SOe466. ORSE / REF SINAPI

91931 SINAPI

CALHA EM CONCRETO SIMPLES,

EM MEIA CANA DE CONCRETO,

DIÂMETRO 600 MM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA}

DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TÜBOS DE PVC,SÉRIE R, ÃGDA

I PLUVIAL, DN 100 MM

(INSTALADO EM RAMAL DF.

ENCAMINHAMENTO, Oü

CONDUTORES VERTICAIS) ,
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF 10/2015
TUBO PVC, SÉRIE ÃGUa'
PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E IN.STALADO EM M

CONDUTORES VERTICAIS DE

Águas pluviais, af 12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X

40 MM, JUNTA SOI.DÁVF.L,
FORNECIDO E INSTALADO EM UNTD.

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE

AGUA PLUVIAL. AF 12/2014
Caixa de areia em PVC,

diâmetro nominal de 100 mm

CAIXA DE INSPEÇÃO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN GOCM
COM TAMPA H- 60CM

FORNECIMENTO E iNSTALACAü

IMSTAIAÇOES ELÉTRICAS
Arrue;.'i d" pres.s.lo 3/8" -
Rev 02 ^
ABRUELA EM ALUMÍNIO, COM

ROSCA, DF, 3/8", PARA ud

ELETRQDUTO
Abraçadeira de alumínio 1 "
25mm (DAISA BC-100) ou ud

similar

FITA METALICA PERFURADA, L =
17 MM, ROLO DE 30 M. CARGA m

RECOMENDADA = *19' KGF
Cabo de cobre PP Cocdplasc 2
X 1,5 mm2, 450/75Qv

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA "

42,70 R$73., 64

96, 00

12,00

200,00

200,00

1.500,00

300,00

380,00

300,00

RS40., 20

RS50,88

RS5,86

RS179,84

R$602,07

RS 0,53

R$ 0,89

RS 2,26

RS 1,53

R$ 5,92

RS 5,59

RS

92,21

RS'

50,34

RS3.937,31

RS
6-3, 71

RS

225,19

RS

753,88

R$4.832,32

RS764,52

RS44,03

RSl.576,32

RS1.5Ü7,77

RS133,15

RS223,31

RS4.218,00

R$574,08

RS2.818,37

RS2.099,86



0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015

11.1.7 91933 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL

ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015

m 350,00 R$ 8,77 RS

10,98
RS3.843,49

11.1.8 92982 SIMAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL

ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHA.MA

0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO
E IN.STALAÇÃO. AF 12/2015

m 100,00 R$ 9,17
RS

11, 48
R$1.148,23

11.1.9 92986 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL

ISOLADO, 35 MM', ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

m 200,00 R$ 20,26
RS

25, 37
R55.073,73

11.1.10 92990 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL

ISOLADO, 70 MM', ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

m 150,00 R$ 38,94
RS

48,76
R$7.313,84

11.1.11 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL

ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015

m 2.100,00 R$ 1,55
RS

1,94
R$4.075,76

11.1.12 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL

ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015

m 13.500,00 RS 2,24
RS

2,80
R$37.865,]7

11.1.13 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL

ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015

m 1.800,00 RS 3,64
RS

4,56
RS8.204,12

11.1.14 SEINFRA-C0517 REF SINAPI CABO COBRE NU 10MM2 mts 30,00 RS 27,00
RS

33,81
RSl.014,25

11.1.15 SEINFRA-C0520 REF SINAPI CABO COBRE NU 35MM2
mts

60,00
RS 45,07 RS

56, 43
RS3.386,09

11.1.16 ORSE-S00654 REF SINAPI

Caixa de derivação em pvc 4"
X 2" c/tampa cega, embutir,
p/eletroduto

ud

380,00
RS 8,94

RS

11,19
RS4.251,68



11.1.17 91936 SINAPl

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4",

PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

ud

200,00

R$ 7,34

RS

9,19
RS1.838,16

11.1.18 COMPOSIÇÃO 31 REF SINAPI CHÜMBADOR PARABOLT 3/8"
ud

25,00
RS 5,83 RS

7,29
RS182,36

11.1.19 07996/ORSE REF SINAPI
INTERRUPTOR DIFERENCIAL

RESIDUAL DR-25A

ud
70, 00

RS 128,19 RS

160,52
R$11.236,14

11.1.20 93653 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO

DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 04/2016

ud

10,00

RS 8,64

RS

10, 82
RSIOS,19

11.1..21 93654 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A

- FORNECIMENTO E INSTAI.AÇÃO.
AF 04/2016

ud

65,00

RS 8,99

RS

11,26
RS731,70

11.1.22 93656 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 04/2016

ud

5,00

RS 9,66

RS

12,10
R$60,48

11.1.23 93672 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,

CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 04/2016

ud

6, 00

RS 65,41

RS

81,90
RS491,42

11.1.24 93673 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,

CORRENTE NOMINAL DE SOA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 04/2016

ud

6, 00

RS 69,05

RS

86,46
R$518,77

11.1.25 93673 REF SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,

CORRENTE NOMINAL DF, 60A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ud

2,00

RS 80,71
RS

101,07
RS202,13

11.1.26 74130/005 SINAPI

Disjuntor termomagnetico
tripolar 100 A, padrão NEMA
(Americano - linha preta),
5KA

ud

2,00

RS 98,19

RS

122,95
RS245,90

11.1.27 74130/010 SINAPI

Disjuntor termomagnetico
tripolar 175 A, padrão NEMA
(Americano - linha preta),

lOKA

ud

4, 00

RS 444,80

RS

556,96
R$2.227,83

11.1.28 00764/ORSE ORSE / REF SINAPI

Eletrocalha perfurada

galvanizada a fogo,
300xl00mm, com acessórios

m 100,00
RS 57,03

RS
71,41

R$7.141,29

11.1.29
11749/ORSE ORSE / REF SINAPI Eletroduto metálico flexivel

revestido externamente com

ud
350,00

RS 13,68 RS

17,13
R$5.995,32

T



pvc preto, diâmetro externo
de 25 mm (3/4"), tipo
sealtubo

11.1.30
91871 SINAPI Eletroduto de pvc rigido

roscável, diâm = 25inm (3/4")
ud

120,00
RS 7,82 RS

9,79
RSl.175,02

11.1.31

93008 SINAPI

Eletroduto de pvc rigido
roscável, diâm = 50mm (1

1/2")

ud

15, 00

RS 9,73

RS
12,18

RS182,75

11.1.32 93011
SINAPI Eletroduto de pvc rigido

roscável, diâm =3*'

ud
25, 00

RS 23,45 RS
29, 36

R$734,08

11.1.33 91914

SINAPI Curva para eletroduto de pvc
rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4")

ud

360,00

RS 8,14
RS

10,19
R$3.669,32

11.1.34 93018

SINAPI Curva para eletroduto de pvc
rigido roscável, diâm = 50inm
(1 1/2")

ud

15, 00
RS 12,45

RS

15,59
R$233,84

11.1.35 93024
SINAPI Curva para eletroduto de pvc

rigido roscável, diâm =3"
ud

6,00
RS 27,28 RS

34,16
R$204,95

11.1.36 COMPOSIÇÃO 32 REF SINAPI

Junção integral de 300 x 100
mm galvanizada a fogo
conforme NBR 6324.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ud 50, 00 RS 9,07

RS
11,35

R$567,66

11.1.37 68069 REF SINAPI
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3, CM
COM CONECTOR

ud 12,00 RS 36,24 RS

45,38
R$544,54

11.1.38 83449 SINAPI

CAIXA ALVENARIA/REBOCO

C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA

60x60x60cm

ud 25,00 RS 237,65
RS

297,57
RS7.439,37

11.1.39 91981 SINAPI
INTERRUPTOR UMA TECLA

SIMPLES lOA 250V

ud 65,00 RS 28,83 RS

36,10
RS2.346,48

11.1.40 91969 SINAPI
INTERRUPTOR TRES TECLAS

SIMPLES lOA 250V

ud 1,00 RS 44,60 RS

55,85
RS55,85

11.1.41 91961 SINAPI
INTERRUPTOR DUAS TECLAS

SIMPLES lOA 250V

ud 5,00 RS 34,04 RS
42, 62

R$213,12

11.1.42 91963 SINAPI INTERRUPTOR THREE WAY
ud 8,00 RS 40,96 RS

51,29
R$410,31

11.1.43 COMPOSIÇÃO 33 REF SINAPI

TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA

ELETROCALHA PERFURADA OU

LISA,300X100MM, COM SAÍDA
PARA TUBO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

ud 6,00 RS 16,51

RS
20, 67

R$124,02

11.1.44 139387 SINAPI
LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 -
18/20W

ud 344,00 RS 45,27 RS

56, 69
RS19.499,66

11.1.45 139386 SINAPI
LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 -
9/lOW

ud 16,00 RS 29,94 RS

37, 49
RS599,83



11.1.46 COMPOSIÇÃO 34 REF SINAPI
LÂMPADA DE LED (BULBO)
SOQUETE E-27/E-40 - 15ÜW

ud 24,00 RS 173,48 R$

217,22
R05.213,22

11.1.47 73769/004 SINAPI

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO

RETO, ENGASTADO, H=9M -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ud 12,00 R$ 1.162,62
RS

1.455,78
R017.469,37

11.1.48 COMPOSIÇÃO 35 REF SINAPI

Luminária de embutir com

aletas em aluminio, indicada
para forro de gesso,
madeira, pvc ou modular de
1250 X 625 com perfis
"t","t" leve, javelin ou
suprafine, para uso de 2
lampadas tubled de

20w.EXCLUSIVE LAMPADAS

ud 172,00 R$ 182,62

R5

228,67
R039.330,99

11.1.49 97587 REF SINAPI

Luminária de embutirTubo Led

cora aletas de alumínio 2xlOv7

6.4k Bivolt Ecp. EXCLUSIVE
LÂMPADAS

ud 6, 00 RS 157,85

RO

197,65
ROÍ.185,92

11.1.50 73953/009 REF SINAPI

LUMINÁRIA ALETADA P/l
LAMPADA LED DE lOW.

EXCLUSIVE LAMPADAS

ud 4,00 R$ 54,02
RO

67, 64
R0270,57

11.1.51 ORSE-S00685 ORSE / REF SINAPI

Fornecimento e instalação de
parafuso cabeça lentilha
3/8" X 3/4" (ref. vl 1.68

valemam ou similar)

ud 200,00 R$ 3,33

RO

4,17
R0833,18

11.1.52 12614/ORSE ORSE /REF SINAPI
Porca sextavada 3/8",
bicromatizada

ud 400,00 R? 3,33 RO
4,17

R$1.666,37

11.1.53 COMPOSIÇÃO 36 REF SINAPI

Quadro de distribuição de
embutir, em chapa de aço,

para até 60 disjuntores, com
barramento, padrão DIN.
Inclusive chave geral IODA

ud 1, 00 R$ 1.242,08

RO

1.555,28
ROÍ.555,28

11.1.54 COMPOSIÇÃO 37 REF SINAPI

Quadro de distribuição de
embutir, em chapa de aço,

pata até 40 disjuntores, com
barramento, padrão DIN.

Inclusive chave geral lOOA

ud 7, 00 R$ 1.011,38

RO

1.266,40
R08.864,83

11.1.55 COMPOSIÇÃO 38 REF SINAPI

Quadro de distribuição de

embutir, era chapa de aço,
para até 40 disjuntores, com
barramento, padrão DIN.
Inclusive chave geral 200A

ud 1,00 R$ 1.168,30

RO

1.462,89
R$1.462,89

11.1.56 ORSE-S00723 ORSE /REF SINAPI

Fornecimento e instalação de
saida horizontal para
eletroduto 3/4" (ref. vl 33

valemam ou similar)

ud 350,00 R$ 5,02

RO

6,28
R$2.198,72



11.1.57ORSE-S0O725

11.1.58COMPOSIÇÃO 39

i:i .1.59

11.1.60

11 .1.61

11.1.62

11.1.63

11.1.64

11.1.65

11.1.66

11.1.67

11.1.68

11.1.69

11.1.70

11.1.71

0952Í/ORSE

ORSE-S08782

09520/ORSE

00424/ORSE

91997

138055

8005/ORSE

ORSE / REF SINflPI

REF SINAPI

ORSE / REF SINAPI

ORSE / REF SINAPI

ORSE / REF SINAPI

ORSE / REF SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE / REF SINAPI

Fornecimento e instalação de
saída horizontal para
eletroduto l 1/2" (ref. vi
33 valemam ou siin.ilar)
Suporte para eletrocalha,
galvanizado a foao
300xl00mm '
CURVA H0R1Z0NTa"l, 9b§, PARA
ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA, 300X100MM.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

Tê horizontal 300 x lOO" nan
para eletrocalha metálica
(ref. Mopa ou similar)
CURVA DE inversão, SÕsTpÃrÃ"
EI.ETROCAIiHA PERFURADA OU
L.!:SA, 300X100MM. FORNECIMENTO
E COLOCACAO

TIRANTE ROSQUEADO 3/8"

101570

101571

11573

11574

11575

11577

ORSE / REF SINAPI

ORSE / REF SINAPI

ORSE / REF SINAPI

ORSE / REF SINAPI

ORSE / REF SINAPI

ORSE / REF SINAPI

TOMADA 2 POLOS ~MAIS TERRÃ"
20A 250V

Conector para haste dõ~
atorramento 5/8'

fornecimento

Terminal ue compressão para
cabo de 1,50 itim2
fornecimento e instalação

2,00

«512,79
50,00

R$
-Je, 82«52.340,84 2,00

«$

50,25«5100,51
4, 00

R$

99, 84«5399,36

«$
57, 88«5231,52

19, 68

ud

ud

Terminal de compressão para
cabo de 2,50 mm2
fornecimento e instalação

ud

Terminal de compressão para
cabo de 4 mm2 - fornecimento
e instalação

ud

Terminal de compressão para
cabo de 6 mm2 - fornecimento
e instalação

ud

Terminal de compressão para
cabo de i o mm2 —
fornecimento e instalação

ud

Terminal de compressão para | ud
cabo de 16 min2 -
fornecimento e instalação
Terminai de compressão"pãrã"| ud
cabo de 35 inm2

fornecimento e instalação

6, 00

50,00

«5 3,30

«5 1,00

200,00

"lob" 00

18,00

18, 00

18,00

«5 1,34

R?

•5,13

R$

1,25

«5

1,68

«5 1,51

«5 1,65

«5 1,72

«5 1,90

12,00

«$
1,89

RS

2,07

RS

2,15

RS

2,38

RS

5,71

_ «5492,10

«55.705,1^

«524,79

«562,62

«5335,63

«5189,10

«537,19

«538,77

«542,83

«568,52



11.1.72 11579 ORSE / REF SINAPI

Terminal de compressão para
cabo de 70 mm2

fornecimento e instalaçüo

ud 18,00 R$ 4,56
RS

5, 71
RS102,78

11.1.73 11969/ORSE ORSE / REF SINAPI Unidut múltiplo de 3/4"
ud 300,00 R$ 1,06 RS

1,33
R$398,82

11.1.74 SEINFRA-C3478 SEINFRA-C3478
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE

3/8"

m 75, 00 RS 15,17 RS

19,00
R$1.424,73

11.2 cabeamento estruturado R$101.322,88
11.2.1

00764/ORSE ORSE / REF SINAPI

Eletrocalha perfurada
galvanizada a fogo,
300x1OOmm, cora acessórios

m

100,00 RS 57,03
RS

71,41
RS7.141,04

11.2.2

09521/ORSE ORSE / REF SINAPI

CURVA HORIZONTAL,90§, PARA

ELETROCALHA PERFURADA OU

LISA,300X1OOMM.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

ud 1, 00 RS 40,13

RS

50,25
R$50,25

11.2.3

ORSE-S08782 ORSE / REF SINAPI

Tê horizontíil 300 x 100 mm

para eletrocalha metálica

(ref. Mopa ou similar)

ud 4,00 RS 79,73
RS

99, 83
R$399,34

11.2.4

COMPOSIÇÃO 32 REF SINAPI

Junção integral de 300 x 100

mm galvanizada a fogo
conforme NBR 6324.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ud 50,00 RS 16,51

RS

20, 67
R$1.033,65

11.2.5

COMPOSIÇÃO 39 REF SINAPI

Suporte para eletrocalha,
galvanizado a fogo,
SOOxlOOmm

ud 50, 00 RS 37,39
RS

46, 82
RS2.340,90

11.2.6

ORSE-S00723 ORSE / REF SINAPI

Fornecimento e instalação de
saida horizontal para
eletroduto 3/4" (ref. vl 33

valemam ou similar)

ud 50,00 RS 5,02

RS

6, 29
R$314,29

11.2.7

ORSE-S00725 ORSE /REF SINAPI

Fornecimento e instalação de
saida horizontal para
eletroduto 1 1/2" (ref. vl

33 valemam ou similar)

ud 4,00 RS 5,11

RS

6, 40
RS25,59

11.2.8

14332 SINAPI

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO,

COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO

3/8", COMPRIMENTO 2"

ud 100,00 RS 0,52
RS

0, 65
RS65,11

11.2.9
12614/ORSE ORSE / REF SINAPI

Porca sextavada 3/8",
bicromatizada

ud 600,00 RS 3,33 RS

4,17
RS2.499,55

11.2.10

COMPOSIÇÃO 29 REF SINAPI

ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM

ROSCA, DE 3/8", PARA

ELETRODUTO

ud

100,00 RS 0,89
RS

1,11
RSlll,44

11.2.11
ORSE-S00428 ORSE / REF SINAPI

Arruela de pressão 3/8" -
Rev 02

ud
100,00 RS 0,53 RS

0, 67
R$66,58

11.2.12
ORSE-S00685 ORSE / REF SINAPI

Fornecimento e instalação de

parafuso cabeça lentilha
ud 200,00 RS 3,21 RS

4,02
RS803,13



3/8" X 3/4" (ref. vl 1.68

valeraam ou s.imilar)
11.2.13

04357/ORSE ORSE / REF SINAPI
VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA
TOTAL 5/16" GE

m 300,00
RS 36,75 RS

46, 02
RS13.805,38

11.2.14
111976 SINAPI

CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
ud 100,00 RS 0,58 RS

0,73
RS72,62

11.2.15

06905/ORSE ORSE / REF SINAPI

Parafuso cabeça sextavada
rosca soberba de 1/4" x

5/8". Fornecimento e

Instalação

ud 600,00 RS 0,69
RS

0,87
R$519,67

11.2.16
ORSE-S12495 ORSE / REF SINAPI

Porca sextavada 1/4",

bicromatizada
ud 300,00 RS 0,41 RS

0, 52
RS154,65

11.2.17
ORSE-S09816 ORSE / REF SINAPI Arruela lisa zincada d-1/4" ud 50,00 RS 0,36

RS

0,45
-RS22,65

11.2.18
ORSE-312538 ORSE / REF SINAPI Artuela de pressão 1/4" ud 50,00 RS 0,38

RS

0, 48
RS23,90

11.2.19
11969/ORSE ORSE / REF SINAPI Unidut múltiplo de 3/4" ud 35,00

RS 1,06 RS

1, 33
R$46,53

11.2.20 1174 9/ORSE ORSE / REF SINAPI Eletroduto metálico flexivel

revestido externamente com

pvc preto, diâmetro externo

de 25 rtim (3/4"), tipo
sealtubo

ud

120,00 RS 13,68
RS

17,13
RS2.055,54

11.2.21

COMPOSIÇÃO 40 REF SINAPI

Eletroduto de flexivel tipo
SELTUBO de tamanho nominal

50mm

ud 4, 00 RS 41,18
RS

51,56
RS206,23

11.2.22 91871 SINAPI Eletroduto de pvc rígido
roscável, diãm = 25mm (3/4")

ud 300,00 RS 7,82 RS

9,79
RS2.937,56

11.2.23

93008 SINAPI

Eletroduto de pvc rígido
roscável, diam = 50mm (1

1/2")
ud

60,00 RS 9,73
RS

12,18
R$731,01

11.2.24

83366 SINAPI

Caixa de passagem pvc
15xl5x8cm p/eletrica, tipo
Aquatic ou similar

ud 250,00 RS 51,33
RS

64,27
RS16.068,28

11.2.25
91944 SINAPI

Caixa de passagem pvc, 4" x
4" cm, embutir, p/oletroduto

ud 60,00 RS 7,63 RS

9,55
R$573,24

11.2.26
ORSE-S11767 ORSE / REF SINAPI

Bucha de alumínio p/
eletroduto d=l"

ud 240,00 RS 1,06 RS

1,33
RS319,06

11.2.27
139210 SINAPI

Arruela de alumínio

p/eletroduto d=l "
ud 240,00 RS 0,58 RS

0,73
RS174,30

11.2.28

07792/ORSE ORSE / REF SINAPI

Espelho com duas tomada

RJ45, para instalação era
caixa 4x4". Fornecimento e

instalação.

ud 60, 00 RS 104,71

RS

131,11
RS7.866,71

11.2.29
COMPOSIÇÃO 41 REF SINAPI

Switch 19" gerenciável 48
portas lOBASE-T/lOOBASE-TX

ud 2,00 RS 2.016,74 RS

2.525,27
RS5.050,54



lO/lOOMbps. Fornecimento e
instalação.

11.2.30
139129 REF SINAPI

Abraçadoira, tipo TMC 25mm.
Fornecimento e instalação.

ud 450,00 R$ 1,67 R$

2,09
R$940,99

11.2.31

83370 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA

TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,

SEM ACESSÓRIOS, PADRAO

TELEBRAS, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

ud 1,00 R$ 166,18

R$

208,08
R$208,08

11.2.32

08493/ORSE ORSE / REF SINAPI

Fornecimento c instalação de

Gabinete Rack 19" de 20 U

dimensão externa 1090 x 600

X 600 mm fechado, com portas

de vidro e suportes
verticais passa cabo
laterais e superior.
Fornecimento e instalação.

ud 1, 00 RS 1.092,28

R$

1.367,70
R$1.367,70

11.2.33

00520/ORSE ORSE / REF SINAPI

Guia de cabos horizontal de

lU fechado. Fornecimento e

instalação.

ud 10, 00 R$ 39,32
R?

49,23
R$492,33

11.2.34
11417/ORSE ORSE / REF SINAPI Fornecimento e instalação

Bandeja para RACK de lU
ud 12,00 R$ 142,19 R$

178,05
R$2.136,59

11.2.35
I10160/ORSE ORSE / REF SINAPI

Fornecimento e instalação
Régua para 10 tomadas

ud 1,00 R$ 54,83 R$
68,66

R$68,66

11.2.36
COMPOSIÇÃO 50 REF SINAPI

PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6

T568 T568a/b FURUK.AWA
ud 3,00 R$ 360,62 R$

451,55
R$1.354,64

11.2.37 ORSE-S07164 ORSE /REF SINAPI
Fornecimento e instalação de
conector rj 45 fêmea cat 6

(krone ou similar)

ud 100,00 R$ 18,66
R$

23,36
R$2.336,15

11.2.38 ORSE-S11242 ORSE / REF SINAPI
Fornecimento e instalação de
conector rj 45 macho cat 6

ud 200,00 R$ 4,87 R$

6,09
R$1.218,85

11.2.39 COMPOSIÇÃO 42 REF SINAPI

Patch cable M8V categoria 6
,  pinagera T568A de l,0mts,

azul, fabricante FURUKAVJA ou

equivalente técnico.

ud 30,00 R$ 17,13

R$

21, 44
R$643,33

11 .2.40 composição 43 ORSE/ REF SINAPI
Fornecimento e instalação de
patch cords cat.6 c/l,50m -
Rev 01

ud 40,00 R$ 21,79
R$

27, 29
R$1.091,58

11.2.41 98297 SINAPI CABO UTP CAT. 6
m 5.000,00 R$ 1,77 R$

2,22
R$11.081,57

11.2.42
98286 SINAPI

Cabo telefônico CTP-APL-G

50/10P
m 40, 00 R$ 9,59 R$

12, 01
R$480,33

11.2.44
composição 44 ORSE/ REF SINAPI

Fornecimento e colocação de
anilha para identificação

ud 2.500,00 R$ 2,29 R$
2,87

R$7.181,11



11.2.45
ORSE-111622 ORSE/ REF SINAPI

Velf.TO dupla face com 3
metros

ri 6,00. RS 1,86 RS

2,33
R$14,00

11.2.46
I03884/ORSE ORSE/ REF SINAPI

Abraçadeitas Hellerrian ou

similar, T-50
ud 800,00 RS 1,49 RS

1,87
RS 1.4 95, .57

11.2.47
COMPOSIÇÃO 45 ORSE/ REF SINAPI

Abraçadeiras de metal para
cabo 10 pares

ud 12,00 RS 5,10 RS

6, 39
RS76,68

11.2.48

COMPOSIÇÃO 46 ORSE/ REF SINAPI

Etiqueta Brother ou similar,
branca co.m 12min

largura.FORNECIMENTO

ri 4,00 RS 18,11
RS

22, 67
RS90,69

13 .2.49
COMPOSIÇÃO 47 ORSE/ REF SINAPI

Bloco Harqoa ou similar de

lOP-MlOB. FORNECIMENTO

ud 2, 00 RS 10.90 RS

13,65
R$27,29

11.2.50

COMPOSIÇÃO 48 ORSE/ REF SINAPI

B.l.oco de di.st tibuiçào com
protetor de surtos, para 10

pares, BTOG-10

ud 4, 00 RS 10,90
RS

13,65
RS54,5Ü

11 .2.51
COMPOSIÇÃO 49 ORSE/ REF SINAPI

Anei.s guias com .sapata
mlmero 4

ud 6,00 RS 4,20 RS

5,26
RS31,54

11.2.52
10322/ORSE ORSE/ REF SINAPI

Certificação do cabeamento

metálico

ud 77, 00 R? 23,68 RS
29, 65

R$2.283,i3

11.2.5.3

ÜRSE-S04292 ÜKSE/ REF SINAPI

Caix.i de passage.m em
a ! ven.j ria de tijolos maciços
esp. = 0, I2m, dim. int. -

0.35 X 0.60 X 0.50m

ud 3, 00 RS 311,13

RS

389,58
RSl.168,74

11.3 AMTKMA COLETIVA R$63.229,23

11.3.1
91071 SINAPI Elei rodijto de pvc rigido

roscável, diâm = 25mm (3/4") mts 420,00
RS 7,82 RS

9,79
R$4.112,58

11.3.2 ORSE-S0a699 ORSE / REF SINAPI
Caixa de passagem era pvc
tipo aquat.ic, 1 üOxlOUxSümm

ud 13, 00
RS 34,92 RS

43, 12
RS568,37

11.3.3 CRSE-S11767 ORSE / REF SINAPI
Bucha dc aliuninio p/

eletroduto d=l"

ud 100,00 RS 2,69 RS

3, 36
RS.336, 33

11.3.4 139210 SINAPI
Arrueia do alumínio

p/eletroduto d=l "
ud 100,00 RS 0,58 RS

0,73
RS72,62

11.3.5 COMPOSIÇÃO 51 REF SINAPI
Ampl i ficador de Linha

Satélite 20 dB 950 - 2250MHz
und 1, 00

RS 31,87 RS

39,90
RS39,9Ü

11.3.6 COMPOSIÇÃO 52 REF SINAPI
AMPLIFICABOR DE LINHA PARA

CATV VHF/UHF 20dB und 3,00
RS 56,19 RS

70,35
RS211,06

11.3.7 COMPOSIÇÃO 53 REF SINAPI
AMPLIFICADOR DE LINHA 24dB

UHF/VHF/FM
und 2,00 RS 63,42 RS

79,41
R$15e,81

11.3.8 COMPOSIÇÃO 54 ORSE / REF SINAPI
Amplificadcr de distribuição
para CATV de 30dB.

und 5, 00 RS 409,03 RS

512,16
R$2.560,82

11.3.9 ORSE-S11975 ORSE / REF SINAPI

Abraçadoira de alumínio 1 "
25mm (DAISA BC-100) OU

similar

ud 450,00 RS 4,02
RS

5,03
R$2.262,70

11.3.10 C0MP0.8IÇA051 REF SINAPI
BUCHA S8 COM PARAFUSOS E

ARRUELAS
und 900,00

RS 2,80 RS

3,50
R$3.153,74

r-



11.3.11 COMPOSIÇÃO 56 REF SINAPI

Fita perfurada era latâo
niquelado de 20 x 0,8rom e
furo de 7nim.

mts 60,00
R$ 29,62

RS

37,09
RS2.225,22

11.3.12 C0MP0SIÇÃO53 REF SINAPI
Filtro passivo e misturador
de sinais VHF / ÜHF / CATV

und 1,00
R$ 15,56 RS

19,48
RS19,48

11.3.13 COMPOSIÇÃO 58 REF SINAPI
Modulador de canais VHF /

ÜHF / CATV / CFTV
und 2,00

R$ 136,55 RS

170,98
R$341,96

11.3.14 COMPOSIÇÃO 59
SEINFRA CE / REF

SINAPI

Armário de 80x00x12 cm, para
instalação dos equiparaentos
ativos. Fornecimento e

instalação.

und 1,00 R$ 499,00

RS

624,83
R$624,83

11.3.15 11227/ORSE ORSE í REF SINAPI

Fornecimento e instalação de
Gabinete Rack 19" de 36 U

X 470 mm para fechado, com

portas de vidro e suportes
verticais passa cabo
laterais e superior, para
instalação de receptor,
amplificador, etc.

und 1, 00 R$ 2.418,87

RS

3.028,80
RS3.028,80

11.3.16 ÇOMPOSIÇÃO 60 REF SINAPI

Filtro passa canal de
freqüência de 120 a 174 MHz
e 216 a 450 MHz - CATV

und 2,00 R$ 91,56
RS

114,65
RS229,29

11.3.17 COMPOSIÇÃO 61 REF SINAPI

Filtro passa canal de
freqüência de 54 a 88 MHz e
174 a 216 MHz - CATV

und 3,00 R? 91,56
RS

114,65
RS343,94

11.3.18 COMPOSIÇÃO 62 REF SINAPI

Filtro passa canal de
freqüência de 470 a 800 MHz
- CATV

und 4,00 R$ 121,17
RS

151,72
R$605,89

11.3.19 COMPOSIÇÃO 63 REF SINAPI

Caixa de PVC 10x10 era, com
espelho de furo central,para
passagem de cabo coaxial

und 25, 00 RS 29,04
RS

36,36
RS909,06

11.3.20 83366 SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM DE

SOBREPOR EM ACO,COM TAMPA

PARAFUSADA,DE

15X15CM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

und 10, 00 RS 51,33

RS

64,27
RS642,73

11.3.21 COMPOSIÇÃO 64 REF SINAPI

Equalizador para CATV de 6dB
de ganho c freqüência de 5
MHz a IGHz. Fornecimento e

instalação.

und 1,00 RS 816,17

RS

1.021,97
R$1.021,97

11.3.22 COMPOSIÇÃO 65 REF SINAPI
Conversor de UHF/VHF 75

ohms.

und 1,00 RS 280,17 RS
350,82

R$350,82

11.3.23 COMPOSIÇÃO 66 REF SINAPI
Atenuador variavel até 20 dB

e freqüência de 1 a 850 MHz.
und 23, 00 RS 59,17 RS

74,09
RSl.704,07

11.3.24 ORSE-S09298 ORSE / REF SINAPI Cabo coaxial rgc 75 ohms
m 600,00 RS 4,55 RS

5, 70
RS3.418,91

7"



11.3.25 91914

SINAPI Curva para eletroduto de pvc
rígido roscável, diâm = 25niin
(3/4")

ud

40,00

R$ 8,14
RS

10,19
R$407,70

11.3.26 C0t4P0SIÇÃ0 67 ORSE / REF SINAPI
Tomada blindada salda para
TV de 6dB

und 15,00 R$ 19,50 RS

24, 42
RS366,27

11.3.27 COMPOSIÇÃO 68 ORSE / REF SINAPI
Tomada blindada salda para
TV de 9dB

und 15,00 R$ 19,50 RS

24,42
R$366,27

11.3.28 COMPOSIÇÃO 69 ORSE / REF SINAPI
Tomada blindada salda para
TV de 12dB

und 5,00 R$ 19,50 RS

24,42
R$122,09

1].3.29 COMPOSIÇÃO 70 ORSE / REF SINAPI
Tomada blindada salda para
TV de 16dB

und 5,00 R$ 19,50 RS

24, 42
R$122,09

11.3.30 COMPOSIÇÃO 71 ORSE / REF SINAPI
Tomada blindada saida para
TV de 20dB

und 20, 00 R$ 19,50 RS

24, 42
RS488,37

11.3.31 COMPOSIÇÃO 72 REF SINAPI
Divisor blindado de 5 MHz a

1 GHz de 02 saldas.

und 5, 00 R$ 18,08 RS

22,64
R$113,20

11.3.32 COMPOSIÇÃO 73 REF SINAPI
Divisor blindado de 5 MHz a

1 GHz de 04 saldas.

und 2, 00 R$ 17,35 RS
21,73

R$43,45

11.3.33 COMPOSIÇÃO 74 REF SINAPI

Divisor blindado para
satélite de 900 a 2050 MHz,

com 04 saldas.

und 2,00 R$ 17,35
RS

21,73
RS43,45

11.3.34 91884 SINAPI
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC.

0= 25min (3/4")
und 250,00 R$ 5,57 RS

6,97
RS1.743,63

11.3.35 COMPOSIÇÃO 75 ORSE / REF SINAPI

Conector tipo BNC 75 ohms,
macho de compressão e

grimpagem em cabo coaxial
RGC-59.

und 120,00 RS 7,93

RS

9, 93
RSl.192,15

11.3.36 COMPOSIÇÃO 50 REF SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6

T568 T568a/b FURÜKAWA

ud 3,00 RS 0,13 RS

0,17
RSO,50

11.3.37 ORSE-S07164 ORSE / REF SINAPI
Fornecimento e Instalação de
conector rj 45 fêmea cat 6
(krone ou similar)

ud 100,00 RS 18,66
RS

23,36
R$2.336,15

11.3.38 ORSE-S11242 ORSE / REF SINAPI
Fornecimento e instalação de
conector rj 45 macho cat 6

ud 200,00 RS 4,87 RS

6,09
RSl.218,85

11.3.39 COMPOSIÇÃO 42 REF SINAPI

Patch cable M8V categoria 6

,  pinagera T568A de l,0mts,
azul,fabricante FURÜKAWA ou

equivalente técnico.

ud 30,00 RS 17,13

RS

21, 44
RS643,33

11.3.40 COMPOSIÇÃO 43 ORSE-S11230

Fornecimento e instalação de
patch cords cat.6 c/l,50m -
Rev 01

ud 40, 00 RS 21,79
RS

27,29
RSl.091,58

11.3.41 98297 SINAPI CABO UTP CAT. 6
m 5.000,00 RS 1,77 RS

2,22
R$11.081,57

11.3.42 98286 SINAPI
Cabo telefônico CTP-APL-G

50/10P

m 40,00 RS 9,59 RS

12, 01
R$480,33

11.3.43 COMPOSIÇÃO 44 ORSE/ REF SINAPI
Fornecimento e colocação de
anilha para identificação

ud 2.500,00 RS 2,29 RS
2,87

RS7.181,11

Y



11.3.41 ORSE-I11622 ORSE/ REF SINAPI Velcro preto ou azul
rl 6, 00 RS 1,86 RS

2,33
RSll,00

11.3.15 I03884/ORSE ORSE/ REF SINAPI
Abraçadeiras Hellerman ou

similar, T-50

ud 800,00 R$ 1,49 RS

1, 87
R$1.495,57

11.3.16 CO.MPOSIÇÃO 45 ORSE/ REF SINAPI
Abraçadeiras de metal para
cabo 10 pares

ud 12, 00 RÇ 5,10 RS

6, 39
R$76,68

11.3.17 COMPOSIÇÃO 46 ORSE/ REF SINAPI

Etiqueta Brother ou similar,

branca com 12inm

largura.FORNECIMENTO

rl 1,00 R$ 18,11
RS

22, 67
R$90,69

11.3.18 COMPOSIÇÃO 17 ORSE/ REF SINAPI
Bloco Bargoa ou similar de
lOP-MlOB. FORNECIMENTO

ud 2,00 RÇ 10,90 RS

13, 65
R$27,29

11.3.19 COMPOSIÇÃO 48 ORSE/ REF SINAPI

Bloco de distribuição com
protetor de surtos, para 10
pares, BTDG-10

ud 4,00 RS 10,90
RS

13, 65
R$54,58

11.3.50 COMPOSIÇÃO 49 ORSE/ REF SINAPI
Anéis guias com sapata

número 4

ud 6,00 R? 1,20 RS

5,26
R$31,54

11.3.51 10322/ORSE ORSE/ REF SINAPI
Certificação do cabeamento
metálico

ud 77, 00 R$ 23,68 RS

29, 65
R$2.283,13

11.3.52 ORSE-S04292 ORSE/ REF SINAPI

Caixa de passagem em
alvenaria de tijolos maciços
esp. = 0,12m, dim. int. -
0.35 X 0.60 X 0.50m

ud 3,00 R$ 311,13

389,56
RSl.168,74

11.4 CFTV
•RS

R$309.622,68

11.4.1 ORSE-.S11749 ORSE/SINAPI

Eletroduto metálico flexivel

revestido externamente com

pvc preto, diâmetro externo
de 25 mm (3/4"), tipo
sealtubo

ud 138,00
R$

13, 83
RS

17, 31
RS2.388,92

11.1.2 ORSE-S00353 ORSE-S00353
Eletroduto de pvc rigido
roscável, diâm = 25mm (3/4")

m 162,00
R$

9,21
RS

11,53
R$1.868,65

11. 4 .3 ORSE-S00713 ORSE-Sa0743
Caixa de passagem pvc, 1" x
4" cm, embutir, p/eletroduto

ud 50, 00
R$

12,13
RS

15,19
R$759,19

11.4.1 ORSE-S11767 ORSE-S11767 Bucha de aluminio p/
eletroduto d=l"

ud 100,00
R$

1,07
RS

1,33
RS133,14

11.4.5 I00208/ORSE I00208/ORSE
Arruela de aluminio

p/eletroduto d=l "
ud 100,00

RS

0,50
RS

0,63
R$62,61

11.4.6 COMPOSIÇÃO 76 MERCADO Abraçadeira, tipo TMC 25mm ud 800,00
RS

0,79
RS

0,99
R$791,36

11.4.7 00650/ORSE 00650/ORSE

Caixa de passagem nas
dimensões 20 x 20 xl2 cm de

ferro esmaltado e fundo de

madeira.

ud 5, 00
RS

22, 85
RS

28,61
RS143,05

11.4.8 ORSE-S11242 ORSE-S11242
Fornecimento e instalação de
conector rj 45 macho cat 6

ud 100,00
RS

4, 88
RS

6,11
R$610,68



11.4.9 ORSE-S07138 ORSE-S07138
Fornecimento e lançamento de
cabo utp 4 pares cat 6

m 1.500,00
R$

7,71
R$

9, 66
R$14.487,37

11.4.11 ORSE-S00698 ORSE-S00698
Fornecimento e colocação de
anilha para identificação

ud 80,00
R$

0, 64
R$

0,80
RS63,65

11.4.12 ORSE-I11622 ORSE-I11622
Velcro dupla face cora 3
metros

rl 1,00 R$
11,60

R$

14,52
R$14,52

11.4.13 1408 SINAPI

Abracadeira de nylon para
amarracao de cabos,

comprimento de 390 x *4,6*
ram

ud 90,00
R$

0,75

R$

0, 94
RS84,52

11.4.14 COMPOSIÇÃO 45 ORSE/ REF SINAPI
Abraçadeiras de metal para
cabo 10 pares

rl 1,00
R$

6,39
R$

8, 00
R$8,00

11.4.15 ORSE-S07164 ORSE-S07164

Fornecimento e instalação de
conector rj 45 fêmea cat 6
(krone ou similar)

ud 50, 00
R$

18, 42
R$

23, 06
R$1.153,05

11.4.16 I10322/ORSE 10322/ORSE

Certificação de rode

cabeamento estruturado (ref:

obra Sergipetec)

ud 46,00 R$

23,68

RS

29,65
R$1.363,95

11.4.17 08663/ORSE 08663/ORSE

Câmera Digital Day/Night,
conexão direta em cabo par
trançado(UTP) do 1/3" suoer
HAD color CCD, com 410 rail

pixel, lente varifocal cora
iris automática, operação
colorida e P&B, alta

resolução de 600 TV,
iluminação ininima de
0,O5LUX0F1.2(color),

O,OOOlLux0F1.2(sens-up),
camuflagem de privacidade
com 12 zonas prograraaveis,
detecção inteligente de
movimento 12 áreas, relação
som/ruido de 52 dB, tensões

de alimentação AC24V;DC12V.

Fornceimento e instalação.

ud 46,00
R$

4.360,42 5.459,S R$251.156,41

11.4.18 COMPOSIÇÃO 78 COMPOSIÇÃO 78

Balun receptor passivo de
video com 16 canais e fonte

de alimentação com saida de
36Vcc fi 320W de potência.

Fornecimento e instalação

ud 3,00
R?

1.293,12
RS

1.619,19
R$4.857,56

11.4.19 COMPOSIÇÃO 79 COMPOSIÇÃO 79

0 balun passivo de video +
conversor de alimentação de
36VCC para 12Vcc projetado
para trabalhar com câmeras
de 12Vcc e com o balun

ud 50,00
R$

473,99
RS

593,51
R$29.675,45

)



pa.<?sivo de video com 16

canais + alimentação de
36VCC transmitindo imagens
em tempo real sobre o cabo

UTP. Fornecimento e

instalação.
11.5 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA R$20.645,04

11.5.1 ORSE-SO0654 ORSE/SINAPI

Caixa de derivação era pvc 4"
X 2" c/tarapa cega, embutir,

p/eletroduto
ud 25,00

R$

9, 08
RS

11, 36
RS284,10

11.5.2 00666/ORSE ORSE

Caixa de passagem 30x30cin em

chapa de aço galvanizado -
fornecimento

ud 2, 00
R$

269,23
RS

337,12
R$674,24

11.5.3 11820/ORSE 11820/ORSE

Sistema de chamada e

.sinalização de emergencia
completo

ud 2,00
R$

4.542,73
RS

5.688,20
R$11.376, 40

11.5.4 ORSE-S07138 ORSE/SINAPI
Fornecimento e lançamento de

cabo utp 4 pares cat 6
m 450,00

RS

7,71
RS

9,66
RS4.346,21

11.5.5 MINDÊLO 58 MINDÊLO 58

Cabo de pares trançados tipo
UTP categoria 6 350 MHZ , 2

pares,fabricante FURUKAWA ou
equivalente técnico.

m 300,00
RS

1,71
RS

2,14
RS642,36

11.5.6 ORSE-S03186 ORSE/SINAPI
Instalação de cabo

telefônico CCI - 50 x 1 par
m 200,00

RS

2, 41
RS

3,02
R$603,66

11.5.7 ORSE-S00362 ORSE/SINAPI

Curva para eletroduto de pvc
rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4")

ud 24,00
RS

4,71
RS

5,89
R$141,45

11.5.8 ORSE-S00353 ORSE/SINAPI
Eletroduto de pvc rigido
roscável, diâm = 25mm (3/4")

m 70, 00
RS

7, 94
RS

9,94
R$696,08

11.5.9 4015/ORSE ORSE
Fita isolante alta fusão 19

mm X 10 m - Fornecimento
ud 4, 00 RS

12, 60
RS

15,78
R$63,11

11.5.10 8359/ORSE ORSE/SINAPI

Fornecimento e instalação de
eletrocalha perfurada 100 x
50 X 3000 mm (tef. mopa ou

similar) com tampa

m 18, 00
RS

33, 07
RS

41,41
R$745,31

11.5.11 04532/ORSE ORSE/SINAPI

Curva de inversão 90° 100x50

mm para eletrocalha

Fornecimento e colocação
ud 1, 00

RS

27,71
RS

34,69
R$34,69

11.5.12 COMPOSIÇÃO 80 COMPOSIÇÃO 80
Suporte para eletrocalha,

galvanizado a fogo, 100x50mm ud 9,00
RS

11,55
RS

14, 46
R$130,16

11.5.13 ORSE-S00723 ORSE-S00723

Fornecimento e instalação de
saida horizontal para
eletroduto 3/4" (ref. vl 33

valemam ou similar)

ud 15, 00
RS

3,79
RS

4,75
R$71,26

7~



11.5.14 COMPOSIÇÃO 81 COMPOSIÇÃO 81
Parafuso cabeça sextavada

rosca soberba de 3/8" x 60.

FORNECIMETO E COLOCAÇÃO,
ud 18,00

R$
0,71

RS

0,89
RS15,96

11.5.15 ORSE-S12614 ORSE-SINAPI
Porca sextavada 3/8",

bicromatizada
ud 108,00 R$

3,37
RS

4, 22
R$455,33

11.5.16 ORSE-S12506 ORSE-SINAPI Arruela de lisa 3/8" ud 18,00
R$

0, 42
RS

0, 52
R$9,37

11.5.17 ORSE-S00428 ORSE-SINAPI
Arruela de pressão 3/8" -
Rev 02

ud 18,00 R$

0,54
RS

0, 67
R$12,07

11 .5.18 ORSE-S00685 ÜRSE-S00685

Fornecimento e instalação de
parafuso cabeça lentilha

3/8" X 3/4" (ref. vl 1.68
valemam ou similar)

ud 36, 00
R$

3,01
RS

3,77
RS135,68

11.5.19 COMPOSIÇÃO 82 COMPOSIÇÕES VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA
TOTAL 5/16" GE

m 54,00
R$

3, 07
RS

3,84
RS207,58

11.6 SOBSTAÇÃO AÉREA R$21.384,27

11.6.1 ORSE-S02835 ORSE

Fornecimento de alça
preformada de alumínio p/ ca
2 awg

un 3,00
R$

7,50

RS

9,39
R$2a,17

11.6.2 S3271/ORSE ORSE
Arruela galvanizada,
quadrada, 18 x 38 mm

un 24,00
R?

0,73
RS

0,91
R$21,94

11.6.3 S2847/ORSE ORSE

Cabo de alumínio nu acsr/caa

6  fios - 2/0 awg
fornecimento

kg 10, 00
R$

19,19
RS

24, 03
R$240,29

11.6.4 S92988 SINAPI

Cabo de cobre flexível

isolado, 50 mm^, anti-chama
0, 5/1,0 )cv, para
distribuição - fornecimento
e instalação, af 12/2015

m 34, 05
R?

26, 91
RS

33,70
RSl.147,33

11.6.5 ORSE-S03326 ORSE
Fornecimento de conector

cunha 4-2 awg - 6a 1/0
un 6,00

RS

27, 90
RS

34, 94
R$209,61

11.6.6 ORSE-.S02969 ORSE

Fornecimento de cartucho

p/conector cunha série
vermelho

un 9,00
R$

5,70
RS

7, 14
RS64,24

11.6.7 S4025/ORSE ORSE

Cruzeta em concreto armado,

tipo "t", 1900mm
Fornecimento

un 2,00
R$

128,00
RS

160,28
R$320,55

11.6.0 ORSE-S04135 ORSE
Gancho suspensão cora olhai,
fornecimento

un 3,00
R$

9,04
RS

11,32
R$33,96

11.6.9 ORSE-S02885 ORSE

Fornecimento de grampo de
linha viva 6 a 250 mera, ramal

8 a 2/0 awg
un 3,00

RS

13,18
RS

16,50
R$49,51

11.6.10 11569/ORSE ORSE/modif.
Aterramento composto de 3
hastes de cobre 0 5/8" x

un 3,00
RS

150,62
RS

188,60
RS565,80

T



2,40m, interligada com cabo
de cobre 6inm2

11.6.12 ORSE-S04136 ORSE-S04136
Manilha sapatilha
preformada, fornecimento

un 3, 00
R$

15,10
RS

18, 91
R$56,72

11.6.13 ORSE-S03332 ORSE-S03332
Fornecimento de porca olhai
em aço carbono 16 mm

un 3,00
R$

8,70
RS

10,89
RS32,68

11.6.14 ORSE-S02926 ORSE-S02926
Fornecimento de parafuso
rosca dupla 16 x 450mm

un 2,00
RS

16, 34
RS

20,46
R$40,92

11.6.15 ORSE-S02924 ORSE-S02924
Fornecimento de parafuso
rosca dupla 16 x 350mm

un 4, 00
RS

14, 10
RS

17,66
R$70,62

11.6.16 COMPOSIÇÃO 83 COMPOSIÇÕES
PARA-RAIO TIPO POLIMERICO

CLASSE 15KV
un 3, 00

RS

139,90
RS

175,18
R$525,53

11.6.17 ORSE-S00333 ORSE/modif.

Poste de concreto duplo T
(DT) 10/300 - fornecimento e

assentamento

un 1,00
RS

906,56
RS

1.135,15
R$1.135,15

11.6.19 738572 SINAPI

Transformador distribuição

112,5kva trifasico 60hz

classe 15kv imerso em óleo

mineral fornecimento e

instalacao

un 1,00
RS

8.121,71
RS

10.169,64
R$10.169,64

11.6.20 I12143/ORSE ORSE
Arruela de alumínio

p/eletroduto d=3 "
un 4,00

RS

3,89
RS

4,87
R$19,48

11.6.21 I12144/ORSE ORSE
Bucha alumínio p/eletroduto
d=3"

un 4,00
RS

3,11
RS

3,89
R$15,58

11.6.22 CRSE-S08071 ORSE/modif.

Cabo de cobre isolado em EPR

flexível unipolar 70nim' -
0,6Kv/lKv/90°

mt 60,00
RS

44, 60
RS

55,85
R$3.350,77

11.6.23 ORSE-S07916 ORSE/modif.

Cabo de cobre isolado em EPR

flexível unipolar 35mm'
0,6Kv/lKv/90°

mt 20,00
RS

24,25
RS

30,36
RS607,30

11.6.24 10311/ORSE ORSE/modif.

Caixa do medição direta até
200A confeccionada em chapa
galvanizada e pintada
eletrostaticamente d=100 x

60 X 15cm

un 1,00
RS

947,22
RS

1.186,07
RSl.186,07

11.6.25 08021/ORSE ORSE/modif. Cabeçote de alumínio de 3" un 1, 00
RS

23,16
RS

29,00
R$29,00

11.6.26 10805/ORSE ORSE/modif.

Curva para eletroduto

galvanizado, diâm = 3"
Rev.01

un 1,00
RS

91,28
RS

114,30
RS114,30

11.6.27 74130/010 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA

175 A 225A 240V,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1, 00
RS

531,42
RS

665,42
R$665,42

11.6.28 9037/ORSE ORSE/modif.
Eletroduto ferro galvanizado
eletrolitico - leve, d= 3"

un 4, 00
RS

78,70
RS

98, 54
R$394,18



11.6.29 91871 sinãpi

ELETROCUTO RÍGIDO ROSCÂVEL,
PVC, DN 25 MM {3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

m 1,00 RS
7,24

RS
9,07

R$9,07

11.6.30 ORSE-S03999 ORSE
Fita era aço inox, fusimec ou
similar - Fornecimento

kg 1, 00
RS

4,84
RS

6,06
RS6,06

11.6.31 ORSE-S10806 ORSE/modif.
Luva pata eletroduto
galvanizado, diãm = 3"

un 4, 00
RS

28, 38
RS

35, 54
R5J42,14

11.6.32 9824/ORSE ORSE
Mdssa 3M pata calafetaçío
[focnecimento)

kg 1, 00
RS

23,63
RS

29,59
RS29,59

11.6.34 ORSE-Sfl4000 ORSE

Fecho para fita aço inox 3/4
e 1/2", Fusimec ou similar -

Fornecimento

un 16,00
RS

0, 86

RS

1,08
RS 17,23

1 1.6.35 COMPOSIÇÃO 84 COMPOSIÇÃO
Silicone - bi.sriaga de
300ml.FORNECIMENTO

t.b 1,00
RS

12, 91

RS

16,17
RS16,17

n.6.36 ORSE-S07329 ORSE-307929

Terminal de compressão para
cabo de 70 mm2

fornecimento e in.stalaçào

un 12, 00
RS

3,11
RS

3,89
RS46,73

11.6.37

12.1

ORSE-S07928

08735/'ORSE

ORSE-S07928

ORSE / REF SINAPI

Terminal de compressão para

cabo de 35 mm2

fornecimento e instalação
un

UNID.

6,00

3, 00

RS
3,00

RSl.852,97

RS

3,76

RS
2.320,21

RS22,54

RS6.960, 62

CENTRAL MANIFCLD PARA

CILINDROS 4X4 PARA

OXIKftNIO AR COMPRIMIDO E

ÓXIDO NITR0.=:0 COM

SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE
ALTA PRESSÃO

12.2 02367/ORSE REF ORSE

FORNECIMENTO DE CILINDRO

(VAÍlILHAME VA2IÜ) PARA

ACONDICIONAMENTO DE

OXIGÊNIO, 6X!D0 NITROSO, AR
COMPRIMinO MEDICINAL,

NITROGÊNIO OU DIÒXIDO DE

CARBONO MEDICINAL,

CAPACIDADE Í-IÁXIMA 10M3

UNID. 2,00 R$400,33
RS

501,28
RSl.002,55

12.3 08S80/ORSE ORSE/SItePI

Manômetro 0 a 300 psi,
conexão 1/4" BSP -

fornecimento e instalação
UNID. 6,00 RS150,79

RS
201,33

R$1.208,00

12.4 COMPOSIÇÃO 85 STNAPt/MERCADO

PAINEL DE ALARME MEDICINAL

AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO.

UNID. 6,00 RS537,65
RS

673,21
RS4.039,29



12.5 COMPOSIÇÃO 86 SINAPI/MERCADO

PAINEL DE ALARME MEDICINAL

OXIGÊNIO. FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO.

UNID. 6,00 R$537,65 R$

673,21
R$4.039,29

12.6 COMPOSIÇÃO 87 SINAPI/MERCADO

PAINEL DE ALARME MEDICINAL

VÁCUO. FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO.

UNID. 6, 00 R$537,65
R$

673,21
R$4.039,29

12.7 11218/ORSE ORSE/SINAPl

Régua p/gás medicinal,em
alumínio,dimensões:

850x220x70mm,com: 01 ponto
p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar
comprimido, 01 ponto p/
vácuo, 01 ponto p/ óxido
nitroso, 08 tomadas
elétricas, mod.Square
Line,VTC Vitatec ou similar

UNID. 14, 00 R$956,85
R$

1.198,12
R$16.773,66

12.8 11210/ORSE ORSE/SINAPI

Módulo de chamada de leito,
eletrônico, com

acionador/rearme e piloto
identificador de chamada,
para fixação era régua para
gás medicinal, da VTC
Vitaltec ou similar

UNID. 14,00 R$97,03
R$

121,50
R$1.701,02

12.9 11218/ORSE ORSE / SINAPI

RÉGUA P/GÃS MEDICINAL,EM
ALUMÍNIO,DIMENSÕES:
850X220X7OMM,COM: 01 PONTO
P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR
COMPRIMIDO, 01 PONTO P/
VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO
NITROSO, 08 TOMADAS

ELÉTRICAS, MOD.SQUARE
LINE,VTC VITATEC OU SIMILAR

UNID. 14, 00 R$912,02
R$

1.141,98
R$15.987,79

12.10 11210/ORSE ORSE / SINAPI

MÓDULO DE CHARADA DE LEITO,
ELETRÔNICO, COM
ACIONADOR/REARME E PILOTO

IDENTIFICADOR DE CHAMADA,

PARA FIXAÇÃO EM RÉGUA PARA
GÃS MEDICINAL, DA VTC
VITALTEC OU SIMILAR

UNID. 14,00 R$61,68
R$

77, 23
R$1.081,18

12.11 97339 SINAPI

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54
MM, CLASSE A, SEM

ISOLAMENTO, INSTALADO EM

PRUMADA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 20, 40 R$115,28
R$

144,35
R$2.944,71

12.12 97338 SINAPI

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42
MM, CLASSE A, SEM

ISOLAMENTO, INSTALADO EM

M 44, 52 R$107,18
R$

134,21
R$5.974,85



PRUMADA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015

12.13 97337 SINAPI

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35
MM, CLASSE A, SEM

ISOLAMENTO, INSTALADO EM
PRUMADA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 17,00 R589,17
R$

111,65
R$1.898,13

12.14 97346 SINAPI

TUBO ÈM COBRE RÍGIDO, DN 28
MM, CLASSE A, SEM

ISOLAMENTO, INSTALADO EM

RAMAL E SUB-RAMAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

M 168,83 RS77,20
R$

96, 67
R$16.319,99

12.15 97345 SINAPI

TUBO EM ÇOBRE RÍGIDO, DN 22
MM, CLASSE A, SEM

ISOLAMENTO, INSTALADO EM

RAMAL E SUB-RAMAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

M 147,97 R$60,44
R$

75, 68
R$11.198,56

12.16 97344 SINAPI

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15
MM, CLASSE A, SEM

ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

M 127,20 R$38,02
R$

47, 61
R$6.055,60

12.17 12714 SINAPI

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS

(REF 607) SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X BOLSA, 15 MM

M 126,00 2, 98 R$
3,73

R$470,16

12.18 12715 SINAPI

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS

(REF 607) SEM ANEL DE SOLDA,

BOLSA X BOLSA, 22 MM

M 86,00 6,73
R$

8, 43
R$724,72

12.19 12715 SINAPI

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS

(REF 607) SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X BOLSA, 28 MM

M 20,00 11, 56
R$

14, 47
R$289,50

12.20 12717 SINAPI

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS

(REF 607) SEM ANEL DE SOLDA,

BOLSA X BOLSA, 35 MM
M 6,00 22,72

R$

28,45
R$170,69

12.21 12718 SINAPI

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS

(REF 607) SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X BOLSA, 42 MM

M 4,00 34,86
R$

43, 65
R$n4, 60

12.22 12719 SINAPI

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS

(REF 607) SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X BOLSA, 54 MM

M 8,00 55,35
R$

69,31
R$554,45

12.23 12723 SINAPI

LUVA DE COBRE (REF 600) SEM

ANEL DE SOLDA, BOLSA X

BOLSA, 15 MM

M 20,00 1,65
R$

2,07
R$41,32



12.25

12.26

12.27

12.23

12.23

12.30

12.31

12.32

12.33

12.35

12725

12726

12727

1272B

39886

39887

39883

39890

39991

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

12.36

11746 SINAPI

11748 SINAPI

11749 SINAPI

LUVA DE COBRE (REF 600) SEM

ANEL DE SOLDA, BOLSA X

BOLSA, 22 MM
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM
ANFI, DE SOLDA, BOLSA X

BOLSA, 28 MM
LUVA DE COBRE {REF 600) SEM

ANKl. DE SÜl.DA, BOLSA X
BOI..SA, 35 MM
LUVA DE COBRE ÍREF 600) SEM

ANEL DE SOLDA, BOLSA X

BOi.SA, 42 MM
LUVA DE COBRE IREF 600) SEM

ANEL DE SOLDA, UOL.SA X

BOLSA, 54 MM
"buoia de redução de cobre
(REF 600-2) SEM ANEL DE

SOI.DA, PONTA X BOLSA, 22 X

15 MM
HDOUA DE REDIICAO DF. COBRE

(REF 600-2) SEM ANEL DE

SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X

22 MM
BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE

(REF 600-2) SEM ANEL DE

SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X
28 MM
BUCHA DE RKDUCAO DE COBRE

(REF 600-2) SEM ANEL DE

SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X

35 MM
BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE

(REF 600-2) SEM ANEL DE

SOLDA, PONTA X BOLSA. 54 X

42 MM

VALVULA DE ESFERA BRUTA EM

BRONZE, BITOLA 1 " (REF

1552-B)

VALVULA DE ESFERA BRUTA EM

BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF
1552-B>

VALVULA DE ESFERA BRUTA EM

BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF

1552-B)

30,00

50,00

36, 00

40, 00

28, 00

15, 00

10,00

12,00

14, 11

17,90

29,23

11,76

20,08

28, 31

60,27

36,00 38, 58

12,00 44. 64

RS

17,67

RS

22,41

RS
36, 60

RS

14, 73

RS
25,14

RS

35, 45

RS

75, 47

RS

48,43

RS

55, 90

R$119,46

RS400,06

R$141,34

R$8Q6,,89

R$1.454,02

RS12C,2€

R$96,54

R$147,25

R$301,72

R$.106,35

RS452,80

RS1.743,60

R$670,75



13.1 97327 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN
1 / 4 ", COM I S0LAt4ENT0,

INSTALADO EM RAMAL DE

ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM

CONDENSADORA INDIVIDUAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

M 320,00
R$

17, 12
RS

21,44
RS6.859,81

13.2 97328 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN
3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE

ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM

CONDENSADORA INDIVIDUAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

M 210,00
R$

29, 72
RS

37,21
RS7.814,95

13.3 97329 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN
I/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE

ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM

CONDENSADORA INDIVIDUAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

M 217,00
R$

37,15
RS

46,52
KSIO.094,31

13.4 97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN
5/8, COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE

ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM

CONDENSADORA INDIVIDUAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

M 70,00
RS

45, 31
RS

56,74
R$3.971,46

13.5 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL

ISOLADO, 2,5 MM=í, ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 460,00
RS

2,48
RS

3,11
RSl.428,46

13.6 COMPOSIÇÃO 88 REF SINAPI

FITA ADESIVA PARA TUBO

ESPUMA ELASTOMERICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNI D. 80, 00

RS

104,71
RS

131,11
RSIO.489,05

13.7 COMPOSIÇÃO 89 SBC 070340

CAIXA DE PASSAGEM COM DRENO

P/ SPLIT POP POLAR

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 31,00

RS

62,00
RS

77, 64
RS2.406,75

13.8 89357 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÃGUA

UNID. 340,00
RS

19,22
RS

24,07
R$8.182,58



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2014

13.9 89380 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF 12/2014

ÜNID. 31,00
RS

6,01
RS

7,53
R$233,29

13.10 69367 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC,

SOI.nÃVEI., DN 32MM, IM.STALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAI. DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2014

ÜNID. 100,00
RS

7,51

RS

9,40
RS940,37

13.11 89398 SINAPI

TE, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

fíAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTAIJ5.ÇÃ0. AF 12/2014

ÜNID. 20, 00
RS

10, 99
RS

13,76
R$275,22

13.12 COMPOSIÇÃO 90 REP SINAPI

DUTO ALUMINIEADO FLEXÍVEL

lOO.-™!! 4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
ÜNID. 73,00

RS

20, 40
RS

25,54
RSl.864,60

13.13 COMPOSIÇÃO 91 REF SINAPI

DUTO ALUMINIZADO FLFXTVF.I,

lasmm 5" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
UNID. 4,00

RS

20,11
RS

25,18
RS100,70

13.14 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL

ISOLADO, 2,5 MM=, ANTl-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTAIAÇÃO. AF 12/2015

ÜNID. 102,00
RS

2,48
RS

3,11
R$316,75

14.1 OOG22/ORSE OBSE/SINAPI

Cordoalha de cobre nu 35rran2

[1 awg) e isoladoros para
pára-raios

m 464,G3 R334,82
RS

43, 60
RS14.993,10

14.2 OKSE-S11132 ORSE/SINAPX

Preailha de latão, L"20nOTi,

para Cixaçào de cabos de
cobre, furo d=5inm, para

cabos 35mín' a 50mm',

ref:TEL-744 ou similar

(SPDA)

un. 465,00 R$1.61
RS

2,01
R$747,44

14.3 72315 SINAPI

TERMINAL AÉREO EM AÇO
GALVANIZADO COM BASE DF.

FIXAÇÃO H=30CM

un. 20, 00 RS20,50
RS

25, 67
RS410,C0

14.4 ORSE-SC7926 ORSE/SINAPX

Terminal de compressão para

cabo de 10 miti2 -

fornecimento e instalação

un. 41, 00 RSl,61
RS

2,01
R$65,90

14.5 aRSE-S08440 ORSE/SINAPI

Conector spiit bolt para
cabo de cobre nu #35 mm2 -

fornecimento e instalação
un. 45,00 R$8,0]

RS

11,03
R$396,32



14.10

ORSE-S126ai

10908/ORSE

COMPOSIÇÃO 92

SEINPRA-C0521

ORSE-S10422

ORSE/SINAPl

ORSK/SINAPl

ORSE/ SINAPI/
MERCADO

SEINFRA/SINAPI

ORSE/SINAPI

COMPOSIÇÃO 93 ORSE/SINAPI/KERCADO

COMPOSIÇÃO 94 OBSE/SINAPI/MERCADO

14.13 COMPOSIÇÃO 95 MERCADO

98111 SINAPI

14.15 95985

14.16 93358

14.17 96995

14.18 ORSE-S09O51

14.19 SEINFRA-C2455

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE/SINAPI

SEINFRA/SINAPI

Conector split bolt em
latão estanhado com furo

vert.ical 0-lOnmi, para cabos
35 a 7Qmra2 - TEL-5Q21
Barra de aco redonda te-

bar3/8" X 3,00ro
Cli.ps de fixação para barra
de aço redonda re-bar 3/8"

CABO COBRE Nü 5QMM2

Fita de advertência de rede

elétrica enterrada -

Fornecirnento
Solda exotérmica conexão

cabo-haste no topo, bitola
do cabo de SOmm^ a Sfjmm'

para baste de 5/8" e 3/4"

Solda exotérmica conexão

cabo-haste na lateral,

bitola do cabo de 25mm- a

70mm' para haste de 5/8" e
3/4"
TAMPA DE FERRO FUNDIDO

300MM PARA CAIXA DE

ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILEND, DIÂMETRO JNT
ÜN

ERHO •- 0,3 M. AF 05/2018
RASTF. DE ATERRAMENTO 5/8

PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2017
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016

REATERRO MANUAL APILOADO

COM SOQUETE. AF 10/2017

Caixa de equalizaçáo
p/aterramento 20x20xl0cm de
sobrepor p/11 terminais de

pressão c/barramento
TERMINAL DE PRESSÃO P/
C.ABÜS ATÉ 16t4M2

S DE p:

BOMBAS HIDRÁULICAS

25, 58

30,69

RS
26,24

16,00 RS20,96 R$335,31

RS

46,83

RS

10, 99

RS
43,22

RSl.720,4546,00

46,00

185,90

RS37,40

RS403,83RS8,78

R$6.417,29RS34,52

RS

l,"/9
R$1,43 RS265,84185,90

14, 00 R$175,70

RS

239, 99
R$191,6719,00

RS

3ü, 05
14, 00 R524,00

RSl t>, 1414, 00

14,00

•:-í-

R.S42,.?4

RS48,85

R$29,62

R$249,81

RS9,45

luElli

RS

20,21

RS

63, 52

RS

61, 17

37, 09

RS

312,80

~RS~
11,84

R$3.641,64

RS336,00

RS225,96

R$590,36

R$1.249,58

R$909,04

R$249,81

R$9,45

:Ç0.012,X5



15.1.1 OIOSO/ORSE ORSE/REF SXNAPI

Bomba Centrifuga para
Combate a Incêndio 7,5 CV

(2 ̂ ")

UND 2, 00
R$

7.241,68

RS

9.067,71
RS18.135,4i

15.1.2 02646/ORSE ORSE/REF SINAPl

Conjunto moto-bomba com
motor de 1/2 cv,

monofásico, bomba

centrifuga, sucçâo=3/'l
recalque=3/'l", pr. máx. 23
mca, alt. sucção 8 mca.

faixas hm (m) - q (m3/h) :
(20-2,1) (17-2, 9) (14-
3,4) (11-3,9) (8-4,3) (5-4,7),

inclusive chave de partida
direta

UND 1, 00
R$

762,90

RS

955,27
RS955,27

15.2 REDE DE HIDRANTES R$9.584,03

15.2.1 72283 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE,

75X45X17CM, COM REGISTRO

GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2",

ADAPTADOR STORZ 2.1/2",

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M,
REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

UND 5,00
RS

1.104,77
RS

1.383,34
RS6.916,72

15.2.2 92377 SINAPl

NIPLE, EM FERRO

GALVANIZADO, DN 65 (2

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.AF 12/2015

UND 5,00
RS

48,20
RS

60,35
RS301,77

15.2.3 83633 SINAPl

HIDRANTE SUBTERRÂNEO FERRO

FUNDIDO C/ CURVA LONGA E

CAIXA DN=75MM

UN 1,00
RS

1.889,18
RS

2.365,55
RS2.365,55

15.3 tubulação R$14.687,05

15.3.1 92390 SINAPl

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO

GALVANIZADO, DN 65 (2

1/2"), CONEXÃO ROSQU EADA,
INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

UND 21,00
RS

77,00
RS

96, 42
R$2.024,73

15.3.2 92367 SINAPl

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN
65 (2 1/2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

M 122,02
RS

60,46
RS

75,71
R$9.237,56

T



HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2015

15.3.3 99624 SINAPI

VÁLVULA DE RETENÇÃO
HORIZONTAL, DE BRONZE,

ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2019

UND 2, 00
RS

247,07
R$

309,37
RÇ618,74

15.3.4 94 4 99 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,

LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2,
INSTALADO EM RESERVAÇÀO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2016

UND 5, 00
RS

238,01

R$

298,03
R$1.490,13

15.3.5 92642 SINAPI

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEX.ÃO ROSQUEADA, DN 65 (2
1/2"), INSTALADOEM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

UND 10,00
R$

105,09
R$

131,59
R$1.315,89

15.4 EXTINTORES DE INCÊNCIO R$2.203,28

15.4.1 83635 SINAPI

EXTINTOR INCÊNDIO TP PO

QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO

E INSTALACAO

UND 9,00
R$

195,51
R$

244,81
R$2.203,28

15.5 SINAIíIZAÇAO de EMERGÊNCIA R$2.204,67

15.5.1 S12137/ORSE OP.SE/REE SINAPI

Placa de sinalização de

segurança contra incêndio,
fotoluminescente, quadrada,
*20 X 20* cm, em pvc *2* mm
anti-chamas (símbolos,

cores e pictogramas

conforme nbr 13434)

UND 28, 00
R5

20,12
R$

25,19
R$705,27

15.5.2 84665 SINAPI

PINTURA acrílica PARA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM
PISO CIMENTADO

M2 19, 00
R$

17, 46
R?

21, 86
R$415,39

15.5.3 37558 SINAPI

Placa de sinalizacao de

segurança contra incêndio,
fotoluminescente,

retangular, *20 x 40* cm,

em pvc *2* mm anti-chamas
(símbolos, cores e

pictogramas conforme nbr
13434)

UND 25, 00
RS

27, 96
RS

35,01
B$875,26

15.5.4 COMP_INCED_01 REF SINAPI
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO -

UND 4, 00
RS

35, 66
R$

44, 65
R$178,62



15.5.6 COHP INCED 02 REE SINAPI

15.6.1 SINAPI

15.7.1 S12018/ORSE

15.7.2 120n/ORGli;

ORSE/SINAPI

ORSE/REF SINAPI

15.7.3 ll!)77/ORSf. ORSE/REF SlNAPl

15.8.1 iiea-i/oRor, orse / ref stnapi

ALERTA,TRIANGULAR, BASE DE
'30' CM, EM PVC 2"MM AHTI-

CHAMAS(S íMBOLOS,CORES, E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR

13-13-1)

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO -
PROIBIÇÃO, CIRCULAR, BASE
DE '30* CM, EM PVC 2'*MM

ANTT-

CHAMAS(SÍMBOLOS,CORES, E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR

13-134)

ILUMINAÇÃO DE-EMERGÊNCIA
IjUminâria de emergência -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 11/2017

DETECÇÃO DE INCÊNDIO
Detcctor de fumaça óptico
eiidoreçáve 1, modelo VRE-F,
marca VERIN ou similar

Detector de temperatura

termovelocimet rico

endereçável, modelo VRE-T,

marca VERIN ou similar

Detector de temperatura
termovelocimet rico

convencional, modelo VR-T,
marca VERIN ou similar

joaRaes. de incêndio
Sirene aúdio-vlsual 120db

para alarme de

incôndio,endereçável
, tf -i

73859/2
SINAPI

16.2 12135/ORSE ORSE / SINAPI

94263

93679

SlNAPl

SINAPl

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE

TERRENO
GRAMA BATATAIS EM PLACAS,
FORNECIMENTO E PLANTIO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

RETO COM EXTRUSORA, 13 CM
BASE X 22 CM ALTURA.

AF 06/2016
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X

RS

12, 03
RS

15, 07
K$30,13

30, 00

41,00

RS
42,11

RS

183,91

RS

183,91

RS

71,88

RS

i61,51

RS

52,73

RS

230,28

RS
230,28

RS

90,00

RS

202,23

17,49

21, 78 27,27

561,08

561,08 RS13,97

135,91

86,46 RS61,80
RS

77, 38

R$1.581,85

RS1.581,8r)

R$9.851,66

R$9.441,30

RS230,2S

RSiBO,00

:R$8Q&,-94

RS808,94

RS617,19

R$7.836,72

RS2.960>12

RSd.343,23



10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 12/2015

16,5 92404 3INAPI

EXECUÇÃO DE
pAtio/estacionamento em

PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11

CM, ESPESSURA 8 CM.

AF 12/2015

M2

i.lL2,B5 RS42,81
RS

53,60
R$47.641,U

16. 6 92396 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO
INTEBTRAVADO, COM ULOCO

RKTANCÜLAR COR NATURAl, DE

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 12/2015

M2

507,59 RS 4 5, 6 9
RS

57,21
R$23.191,79

16.7 98516 SINAPI

PLANTIO DE PALMF.1RA COM

ALTURA DE MUiíA MENOR OU

IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018

UN

4,00 RS278,30 RS
348,47

RSl.113,20

16.8 98510 SINAPI

PLANTIO C)p .Arvore

ORNAMENTAL COM ALTURA DE

MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00

M. AF 05/:;01H

UN

91,00 B$76,85
RS

96,23
RS6.993,35

16.9 72947 SINAPI

STNALrZACAO HORIZONTAL COM

TINTA RETROWÍEFLETIVA A

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO

H2 18,64 R$57,72
RS

72, 27
R$1.075,90

16.10 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO
M2

135,91 RS3,22
RS

4,03
RS437,63

17.1 10832/ORSE ORSE / SINAPI AS BU.ILT M2 , 977,59 R$0,73
1  RS ,

0,92 1
.RS7Í4, 99

17.2
; C1628/SEINFRA

CE

REF SEINFRA /

SINAPI
LIMPEZA GERAL M2 í 3.374,00 RS9,68

RS 1
12,12 ' RS32.663,69

« . r TOTAL;"
R84.280.1B7,01.

>



Obs^: Os salários considerados nos cálculos não poderão ser inferiores a
aqueles estabelecidos em acordos ou convenções trabalhistas celebradas entre
entidades sindicais patronal e de empregados na Cidade de Santa Rita-PB e os
encargos sociais e tributários deverão estar de acordo com alíquotas definidas na
legislação vigente.

Obs^: Nos preços unitários e globais ofertados estarão incluídas despesas
com administração de pessoal, obrigações patrimoniais, leis trabalhistas e
previdenciárias, transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos, uniformes,
veículos, vales-transporte e alimentação, EPI's, e todos os tributos e demais
encargos decorrentes da prestação dos serviços

Obs^: Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

Obs'-: Os preços são fixos e irreajustáveis;

Obs^»: Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas
presentes na proposta de preços que não impedem a caracterização do objeto, preço
e condições da prestação dos serviços nos termos deste certame, não ensejarão a
desclassificação.

Santa Rita, 25 de outubro de 2019.

LUCIANO CORREZA CARMEZRO

Secretário Municipal de Saúde



ANEXO I - PLANILHA DE CALCULO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BOI
1. CUSTO DIRETO DA OBRAICD):

2. COMPOSIÇÁO DO CUSTO INDIHETO(Cll QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOSICDI
DISCRIMIÍIACAO DOS CUSTOS lUDIRFTOSíCn PORCEPJTAGEMCS) ADOTADA
Cusio de AdinitMSiracíío Central - AC S.OOttn
Cusiü do Sodiiro 0 Garantia O.SOFu
Coslü de Miiroem do Incerteza do Emoreendimenlo - Ml 0 97?o
Custo Firanceiro - CF O.SSFe
3. Composição do custo indireto(Cii que incide sobre o preço total da orraípti

DISCRIMIliACAO DOS CUSTOS INDIRETOStCI) PORCEMTAGEMffi ADOTADA
Custos Ttibulánus • lotai - T 1055°»

Tnbutáfios Fedotars 8.t5°.t,
Tnltulários Estaduais O.OOFe
TiiOutános Miinicíoais 2.50=o

Maracm de Conlrifauictão BrulaOenelicioou Lucro) - MC 6.16H

Formulado BOI

BDI = (1 + AC+ S + R-*-G}(1 + DF)f1 +U • 1

Onda

BDI Taxa de 8DI

AC Taxa de ádmínisiracào central

Ml - Taxa l.laroerTi de incortczaínsco) do

(1.1)
/• ii ^J g j CF - Taxa referente aos custos financeiros

T = Taxa referente aos tiitxrtos municipais,

estaduais e federais

MC = Taxa rslerente a margem de

contnouiçãofiucroou beneifcio)

4. TAXA DE BDKBDI): 25 22%
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI(PT = CDxtl+RDUlOOH

MODALIOWJE DA LICrtAt^O DATA

ORCAMEIÍTISTA DATA

> »-■ ottTOiBiRSSaiteiosuaH tiWaflil»^ MATBUALf<9 Ml M
■RPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)

PIS - Programa de Irtêgracâo Social O.S5°s
COFINS - Firaciamento oa Segundede Social 3 00'í

INSS - Pravidôncia Social 4,50-'t)
SUB-TOTAL 8.15%
ISS - Imsosto sobra Sarviiio 2.50='e
TOTAL 10.65%

TOTAL GERAL 10.65%

"*'A taxa de Incldfrtcla do ISS poda ser de 2>S a SK. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita. ou seja, 5)s sobre a mllo-de-obra e
cortsidetada essa ultima 50*í do custo total da obra, logo, 5?èx50S= 2.5?».



ANEXO 10

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
PELO ORÇAMENTO BASE

CONCORRÊNCIA N® 002/2019

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.° , sediada (endereço completo)
/  telefone: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: xxxxxxxxSxxxxx.com, tendo examinado a

licitação supracitada, DECLARA que na elaboração da sua proposta adotou a taxa de
BOI e a composição da mesma utilizadas pelo órgão responsável pelo orçamento
base.

Locai e Data

Nome por excensor e Cargo



ANEXO 11

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÈNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO (PARA
AS LICIIANTES CADASTRADAS)

CONCORRÊNCIA N° 002/2019

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF p..° , sediada (endereço completo)
I  telefone: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: xxxxxxxxSxxxxx.com, tendo examinado a

licitação supracitada, DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer feto impeditivo à sua
participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está
impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de
contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos
supervenientes.

vocal e Data

Xome por extensor a Cargo



ANEXO 12

MODELO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA N® 002/2019

RAZAO social da LICITANTE:

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE EXPERIÊNCIA

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos
serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:

Local e Data

Nome por extensor e Cargo

OSS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente.



ANEXO 13

DECLARAÇÃO DE NÃO TER RELAÇÃO DE PARENTESCO VEDADA PELO INCISO III DO ART. 1® DA
LEI N® 8.124/2006

CONCORRÊNCIA N® 002/2019

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua

,  n° , (Bairro/Cidade), através de seu Representante
Legal, (Nome/CPF), declara para fins do parágrafo único do art. 2® da Lei n®
8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei n° 10.272, de 09 de abril de
2014, não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada no
inciso III, do art. 1®.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente

Local e Data

Nome por extensor e Cargo



ANEXO 14

1«)DEL0 DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA

RESOLUÇÃO N® 307/2002

CONCORRÊNCIA N® 002/2019

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.® , sediada (endereço completo)
,  telefone: (XX) XXXX-XXXX, e-nail: xxxxxxxx@xxxxx.com, tendo examinado a

licitação supracitada, DECLARA que será elaborado Projeto de Gere.nciame.nto de
Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo COMAMA,
através da Resolução n® 307/2002.

Local e Data

Nome por extensor e Cargo



ANEXO 15

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

CONCORRÊNCIA N° 002/2019

Declaramos que a (nome da empresa) , CNPJ-M.F n.'
sediada (endereço completo), , telefone (xx) xxxx-xxxx, email:
xxxxxxx@xxxxx.ccm.br, vistoriou a área onde será executada a obra, tomando
conhecimento de todas as condições existentes in loco.

Local e Data

Assinatura do responsável pelo ó.rgâo licitante que acompanhou a vistoria
Nome por exter.sor s Cargo

-Assinatura do licitante

Nome por extensor e Cargo



ANEXO 16

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA N°002/2019
PROCESSO N'163/2019

CONTRATO N°000

TERJ-10 DE CONTRATO N° SOB O REGIME EMPREITADA POR PREÇO
aNITÂRIQ, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A
EMPRESA^- PARA CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO
INFANTIL, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez
Távora, n° 93, Centre, CEP: 58.300-410, Santa Rita, PB, inscrito no Cadastro Geral

do Co.ntribuinte do Ministério da Fazenda sob c n" 09.159.656/0001-51, neste ato

representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor EMERSON FERNANDES-
ALVINO PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n.° 827.071.464-04 e a SECRETARIA DE SAÚDE,
sediada à Av. Flávio Ribeiro Coutinho s/n - Centro, CEP: 58.300-250, Santa Rita,
PB, CNPJ 08.594.222/0001-63, neste ato representada pelo Excelentíssimo Secretário
de Saúde, o Senhor LUCI.ANO CORREIA CARNEIRO, inscrito no CPF/MF sob o n.®

ODO.000.000-00, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a

,  inscrita no CNPJ/MF sob o n." , com
sede ã , neste ato representada pela
Sr(a). , inscrita no CPF/MF sob o n.°

,  doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o
que consta no Processo n° , referente a Concorrência n° ,
e em observância ás disposições da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O objeto destíi licitação é a Contratação de empresa de engenharia
especializada para execução de obra referente à Construção do Pronto Atendimento

Infantil, no município de Santa Rita, PB, ccnfcrme espeirificaçces técnicas e
demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico.

1.2- Será admitida a subcontrataçSo parcial dos serviços, objeto deste

Contrato, nas condições dispostas no mesmo, em cláusula que trata da

subcontrataçSo.

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1- Este contrato está vinculado a licitação CONCORRÊNCIA n° 002/2019-.
2.2- São anexos a este contrato: os projetos técnicos básico e executivo, as
especificações técnicas dos materiais e serviços, a planilha orçamentária e o
cronograma fisico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor do Contrato á base dos preços propostos e aprovados é de RS

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1- A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

4.2- Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e
conferidos pela fiscalização do/a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, serão



lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.® Fiscal e pelo
Responsável Técnico da contratada.

4.3- O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo
Coordenador da área de execução de contratos ou de obras e pelo Diretor da área
técnica Técnico, que assinarão o mesmo como revisores.
4.4- Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome
completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo que ocupa.
4.5- As medições serão mensais com i.ntervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias,
excetuando-se as medições inicial e final.
4.6- No Boletim de Medição devem constar:

a. todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;
b. os quantirativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;
c. o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total

contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;
d. o número do contrato;
e. o número de ordem da medição;
f. a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.

4.7- Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo
detalhada e fotos dos serviços executados.
4.8- Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em
conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro e no caso de antecipação ou
retardamento da execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao
boletim.

4.9- Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses
terão que ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos
devem estar registrados no Livro de Ocorrências.
4.10- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na
etapa subsequente.
4.11- A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
4.12- A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos
serviços exeçutados.
4.13- Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da
medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de
memória de cálculo detalhada.

4.14- A Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte,
a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade
dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos
e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.
4.15- Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de
cada mês, sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente,
mediante AUTORIZAÇÃO DE P.AGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do adiraplemento de cada parcela referente aos
serviços executados e medidos.

4.15- O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da
parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida
neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.
4-17- A liquidação fica condicionada á verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente
executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente
acompanhá-la:

4.18- Na primeira medição, o comprovante de que o conrrato teve sua Anotação ou
Registro de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-PB ou CAü-PB, nos
termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n° 12.378/2010,
sob pena do não recebimento da medição requerida;
4.19- Também na primeira medição, o CEI-Cadastro Especifico do INSS para a obra
objeto desta licitação com indicação do número do contrato correspondente;



<3.20- Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias,
correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administração, através da cópia autenticada da folha do pagamenro de pessoal e
respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e do
fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota
fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados á execução
contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91,
alterada pela Lei n® 5.711 - II! INSS/DC 69 e 71/2002, e regulamentos
instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS;
4.21- Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on
line" ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao
processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou á documentação mencionada
no artigo 29 da Lei n® 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;
4.22- - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. íJesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

4.23- Será retido quando do pagamento de cada medição:
a. 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente

apenas ao serviço [mão de obra), em atendimento a ao §6® do art. 7® da
Lei n® 12.546/11;

b. o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o
disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislação municipal
aplicável.

4.24- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2005, deverá apresentar comprovação por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto
na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos'
abrangidos pelo Sistema.
4.25- Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado
financeiramente dasde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I X N X VP

Onde :

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = índice de compensação financeira = 0,00015438, assim apurado: I = (TX)

I = {6/100)/365 r= 0,00016433

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1- Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões
supervenientes, cs prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e, neste
caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:
a) O Índice de reajuste será índice Nacional de Custo da Construção Civil, da
coluna 35, da Fundação Getúlic Vargas, publicada na Revista da Conjuntura
Econômica;

b) A data base adotada será a fixada para entrega da proposta;

,L



c) Para o cálculo do reajustameriLc será utilizada a seguinte fórmula: R = V x ((I

- Io) { Io)

onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das opras ou serviços a serem reajustados;

I - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação
Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente a
data do reajuste (12 meses da data base);

Io - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação
Getiúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente à
data base.

5.2- A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de
valores referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia
imediatamente subsequente ao término do 12® (décimo segundo) mês e, assim,
sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com
a vigência do contrato.
5.3- Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da
parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo
próximo periodo de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente,
durante a existência jurídica do contrato."
5.4- Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade
da contratada, os contratos não serão reajustados.

CLÁUSULA SÉXTA - DOS PRAZOS

6.1- O prazo de execução do objeto será de 1.080 (mil e oitenta) dias corridos,
contados da assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o
cronograma fisico-financeiro, anexo a este Contrato.
5.2- O prazo do contrato será de 40 (quarenta) meses, contados da sua
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no
parágrafo primeiro do artigo 51 da Lei n® 8.666, de 1933.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão á conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na
dotação abaixo discriminada;

02.100 Fundo Municipal de Saúde - FMS

10.302.1617.1022 Construção da Policlinica Infantil e/ou Hospital
Infantil

4490.51-211 Obras e Instalações - Recursos Próprios

CIAUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1- .A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei n°
8.666/93, neste Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação e será aplicada conforme os
procedimentos descritos a seguir;
b) Multa:

b,lj.. Moratória por dia dé átrâso injüstiflGádo, sobre o valor da contratação,
conforme procedimentos descritos no subitem 8.10, a seguir.



b.2)Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuçâo total
ou parcial da obrigação assumida, conforme procedimentos do subirem 8.10 a
seguir.

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo
de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Kunicipio e descredenciamento do
Registro Cadastral do Município pelo prazo de até cinco anos;
e) Declaração de inidonsidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos causados;
fl Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública.

8.2- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório g a ampla defesa, observando-se,
no que couber, as disposições da Lei n® 3.666, de 1993.
6.3- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade.
8.4- As multas devidas e/ou prejuízos causados ã Contratante serão deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do
Município e cobrados judicialmente.
8.5- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

8.6- Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos, aoarretarão a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo
de quaisquer sanções previstas neste Contrato:
a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no município em que se
encontrara;

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos
causados a Contratante e não cobertos pela garantia contratual.
8.1- As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo
IV da Lei n® 8.566/93, aplicam-se a este Contrato.
8.0- Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar
no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do
Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.
Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue
prejuízo.
Parágrafo único. Aánda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não
pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se
o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor
provar o prejuízo excedente.

8.9- ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir
qualquer obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor
responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da
obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em
retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

a) Quando a licica.nte se recusar a retirar a .nota de empenho ou a assinar o
Contrato, por um pericdo de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento
do prazo para retirada ou assinatura;

b) Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por ura
período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para
inicio da execução do objeto;

c) Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao
Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.



d) Quando a licitante descumprir gualq^aer outra obrigação atinence ao objeto
deste Contrato, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento
especifico.

8.10- MULTA: È a aançSo pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordènador
de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da
licitação ou inexecuçào do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada
nos seguintes percentuais:

8.10.1- Nos casos de atrasos:

á) Até 0,33 i (zero vírgula trinca e três por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente â
parte inadi-mplente, até o limite de 9,9í (nove vírgula nove per cento),
que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

b) Até 0,66 'r, (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso,

sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional,
e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 3C (trinta) dias;

c) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento
do prazo de entrega objeto da licitação;

8.10.2- Nos casos de recu.sa ou inexecução:

a) Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de
recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou
inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte
inadimplente;

b) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução
total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do

Contrato, exceto prazo de entrega.

8.10.3- A multa será form.alicada por simples apostilamentc, na forma do artigo
65, parágrafo 8°, da Lei n" 8.666/93 e será executada após regular processo
administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação,
nos termos do parágrafo 3® do artigo 86 da Lei n® 3.666/93, observada a seguinte
ordem:

a) Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
b) Mediante desconto no valor das parcelas devidas â contratada; e
c) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

8.10.4- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente
atualizada, mediante a aplicação da fórmula consta.nte no subitem 4.8 deste
contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa,
será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro
dia útil seguinte.
8.10.5- Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

a) O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco)
dias; e

b) A execução de multa cujo montante seja inferior ac dos respectivos custos
de cobrança.

8.10.6- A multa poderá ser aplicada cumulativamente co.m outras sanções, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da

proporcionalidade e da razoadilidade.
8.10.7- Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) diaS, será aberto Processo
Administrativo cora o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão
unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na
forma do subitem S.IO.



8.11 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar
de licitações e de contratar com a Aciministração, e suspe.nde o registro cadastral
da CONTRATADA, dè acordo com os prazos a seguir:

8.11.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no
prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por .meio
eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma
definitiva', ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer
fase da licitação;

8.11.2- Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.
8.11.3- Por até 5 (ci.nco) anos, quando a Contratada:

a) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente
da adjudicação do objeto da licitação;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
e;

c) Receber qualquer das .multas previstas nc subitem 8.10 e nao efetuar o
pagamento.

8.11.4- São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
a) O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o

descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório;
e;

b) O Orde.nador de Despesas da CONTRAT.ANTE, se o descumprimento da obrigação
ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a

recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer

documento hábil que venha substitui-lo.

8.12 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada
semente pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, à vista dos motivos
informados na instrução processual.
8.12.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.
8.13- As sanções previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderão também ser aplicadas
às empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:
■8.13.1- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal nc recolhimento de quaisquer tributos;
6.13.2- Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
8.13.3- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilicitos praticados.
8.14- £ facultado á CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
8.14.1- O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRAT.ANTE,
por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar
sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias ütei.s, ou, nesse caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
8.14.2- Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-3 o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
8.14.3- Assegurado o direito á defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida
a fase recursal, e aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado,
cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e no Diário
Oficial da União, quando houver fonte de recursos também da União, devendo
constar:

a) A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.
b) O prazo do impedimento para licitar e contratar;
c) O fundamento legal da sanç.io aplicada; e



d) o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro
da Receita Federal.

8.14.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua
interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará
imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata
inclusão da sanção no Cadastro do Município.

8.15 - Do assentamento em registros
8.15.1- Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Município
e, se for o objeto financiado com recursos da União, no Diário Oficiai da União,
as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam
por meio de simples apostilaraento e/ou registro em sistema, na forma do artigo
65, § 8°, da Lei n® 8^666/93.
8.15.2- Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de
expediente no órgão ou na entidade.

8.16 - Da sujeição a perdas e danos

8.16.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a
Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados á
CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

9.1- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 25 % % (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2- As supressões estarão limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite.
9.3- Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não
previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços
serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época
da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual
original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua
proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1- O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da contratante,
por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa;

10.2- A Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno
direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do
pagamento de qualquer indenização pelos motivos:

a) O não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas
contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos;

b) A sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;
c) A sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante;
d) Quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo

estipulado, por culpa exclusiva do contratado;
e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
O A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou

incorporação, não admitida no EDITAL.
^ O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as

de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma
do §1® do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

O  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;



k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução do contrato;

1) Razões de interesse público, na forma prevista na Lei n" 8.666/93.
m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do contrato.

10.3- Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alineas
anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste
Contrato, com exceção do caso previsto nas alineas "1" e" m".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

li.l- Além das estabelecidas no Edital, especificamente no PROJETO BÁSICO, bem
como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
da Lei n." 6496/77, da Lei n" 5.194/66 e da Lei n° 12.378/2010;

b) Submeter á aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o inicio dos
trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e
obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento;

c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE
OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas)
destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e
quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à
Prefeitura, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização
revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo
responsável da contratada, informando, também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços
executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso,
efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de
serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá
fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser
registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo
mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante
a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer
eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;

^ Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais,
especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações
e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

h) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização,
permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo
prontamente ás solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e
atos praticados por seus funcionários e propostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a
fazer a esse titulo, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos
de mora;

k) Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os
trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização;

D  Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e
brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;



m) Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, á autoridade
competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo
de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive
princípios de incêndio;

n) Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e
equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao
cumprimento do contrato;

o) Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos
estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as
necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e
obras objeto do contrato;

p) Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato;

Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante
da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de
todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços
e obras objeto do contrato;

r) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e
providenciar os seguros exigidos era lei, na condição de única e responsável
por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e jurídicas
direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos serviços e obras;

t) Submeter à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante
a necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto
fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a
execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto "Como Construído"
(As Built);

v) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer
alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser
considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os
requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas
ao Edital e Contrato;

w) Submeter previamente á aprovação da Fiscalização os projetos de
fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos,
elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de
estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas,
hidráulicas, mecânicas e de 3utilidades;

x) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

y) Submeter previamente á aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos
serviços;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substiruir, no prazo
estabelecido pela fiscalização, ás suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;

z.l) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/?B execute esses reparos, a
contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor
em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária,
devidamente atualizados;

aa) Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal
ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;

/n



bb) Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais
e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;

cc) Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização,
os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

dd) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de
veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando
adequadamente as atividades executivas;

ee) Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários
empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos
complementares (vales-transportes, refeições minimas, cestas básicas,
equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de
trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados.

ff) Solicitar a anuência da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB no caso da
necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula
deste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização
a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de
qualificação técnica exigidos neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto,
como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;

hh) Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e
obras concluídos, como a Prefeitura Municipal {Habite-se ou Certificado de
Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as
concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica
e  Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações
Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual
competente (Licença Ambiental de Operação - LAO) ;

ii] Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e
obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias
do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e
livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.2- Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o
Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos
termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação
de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse
período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar
as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante
efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em dívida liquida e certa da Contratada.
11.3 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não
implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá
única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços
executados por suas subcontratadas, na forma da legislação era vigor.

CLÂUSUIA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 - Além das estabelecidas no Edital, especificamente no PROJETO BÁSICO, bem
como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:

A



a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais,
Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam
controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal
{Projeto Legai), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a
Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos
de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia) , as concessionárias de gás,
água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás
Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de
Instalação - LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir
autorização expressa, com a devida justificativa técnica de que esse
projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a execução da obra;

c) Manter desde o inicio dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo,
a  seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por
profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e
controle dos trabalhos;

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com
abertura formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas)
destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação
contratual;

e) Emitir ordens de inicio e de paralisação dos serviços;

O  Liberar as áreas destinadas ao serviço;
^ Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões

estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;
h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;

O  Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas
medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições
estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do
contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser
for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções
previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei n° 8.666/93;

k) Emitir os Termos de Recebi.mentos Provisório e Definitivo nos prazos e
condições estipuladas neste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

13.1- A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim
especialmente designado.

13.2- O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado
pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato,
será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive
as pertinentes aos encargos complementares.

13.3- Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do
fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente
aos trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato,
projetos, especificações técnicas, cronogramas fisico-financeiros
previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as
planilhas de composição da administração local e encargos
complementares), medições, aditivos, reajustaraentos, realinhamentos,
comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários,
certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos,
catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras,
livro de ocorrências, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de
serviço apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços
e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;



d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Residuo
de Construção Civil - PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através
da Resolução n° 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa,

aplicar-se-á a Lei n° 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso
contrário, .não incidirá os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

O  Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência
dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces
dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou
profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

^ Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no
mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes,
assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem
tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas
de decisões;

h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço,
sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre
as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos
de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas
de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e
demais obrigações do contrato;

j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fira de verificar
o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado
de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos
de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos
trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas

pelas normas de segurança e saúde no trabalho;

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e
discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e
providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata,
todas as previdências demandadas dessas reuniões;

I) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição
oficial aplicável ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do
contrato;

o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e
obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o
desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias,
2  (duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação
contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de
serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho
adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos,
ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras,
irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a
Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações
ou registros no Livro de Ocorrências;

q) Elaborar, mensalm.ente, relatórios constando informações gerenciais da obra
e encaminhá-los às instâncias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar
e  atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por
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registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como,
conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para
pagamenro as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços
solicitada pela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com
base na comprovação da equivalência entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e
paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar
juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para
instâncias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela
contratada, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas
legais cabiveis possam ser aplicadas,

v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace
ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços
e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

vv) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos "como construido" elaborados pela
Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto
original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente
executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalização na interpretação
dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem
como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a
Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras;

y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da
contratada, da entrada e salda de equipamentos, serviços executados e em
andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro
de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4- Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de
Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização.
13.5- O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata
este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à
Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
13.6- A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e
com este contrato.

13. /- As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da
Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito,
sob pena da aplicação das medidas legais cabiveis.
13.8- Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1- Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente da Prefeitura, poderá solicitar o recebimento dos
mesmos.

14.2- Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
da Prefeitura através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
14.3- O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo
responsável oelo recebimento.



b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabeiecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as
razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão
ser superiores a 90 dias.

Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos
catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as
instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e
obras, inclusive certificados de garantia;
14.5- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisório.

14.6- Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão
çontratante designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que
vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
14.7- É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito-CND;

14.8- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
14.9- Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada
pela CONTRATADA será liberada e se era dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1- A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o
direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando
devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.
15.2- Se a C0NTRAT.2^DA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir
total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito
á  CONTRATANTE.

15.3- Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais
vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o
contrato, pelo periodo necessário à solução do impasse, cessando nesse periodo
às obrigações da CONTR.ATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da
CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4- Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte)
dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.
15.5- As despesas realizadas durante o periodo da paralisação e aceitas pela
riscalização serão pagas na primeira mediação de reinicio dos serviços,
mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências
referentes aos pagamentos, no que couber;

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas
sejam realizadas (ex: vigilância, desmobilizaçâo e as relacionadas com a
manutenção do canteiro);

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc) ;

c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalização considerar necessários.

15.6- A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões
técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação. CLÁUSULA
DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO
15.7- A garantia de execução deste contrato eqüivale ao percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, ou seja, a R$ ( ). Foi prestada
na modalidade



a) Caso o valor global da proposta da Ad"judicatària seja inferior a 80%
(oitenta por cento) do mer.or valor a que ss referem as alíneas "a" e "b"
do § 1® do artigo 48 da lei n° 9. 666, de 1993, será exigida, para a
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença
entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da
correspondente proposta.

b) No caso de caução en dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco
onde foi depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito

foi em nome do CONTRATANTE, (c) Case a opção foi títulos da divida pública,
estes devem ter sido emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.

c) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia,
deverá ter validade durante a vigência do contrato, (e) No caso de garantia
na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do
fiador aos benefícios do artigo- 827 dc Código Civil, (e) O gestor do
contrato e os responsáveis eir. controlar cs aditivos contratuais deverão
estar atentos a essa exigência.

15.8- No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência,
a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
15.9- Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução

contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva
reposição no prazo de Prazo/Reposição (Prazo/Reposição/Extenso) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.
15.10- Após a execução do contr,Tto, constatado o regular cumprimento de todas
as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento
definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituida sm
até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos â Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1 - Será admitida a subcontratação dos serviços listados no quadro a seguir,
se previamente aprovada pela FI3CA1TZAÇÃ0, e que não constituem o escopo principal
dc objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 301 (trinta por cento) do
orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes dc inicio
da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação
jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1- A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
17.2- Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.656/93, e demais
legislação pertinente.
17.3- A CONTRATAD.A deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer
alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar
eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre
outros.

17.4- O descumprimanto deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na
aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE,
decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas,
relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

19.1- Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de
Santa Rita/PB.
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19.2- E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes
contratantes e três testemunhas arroladas.

LOCAL E DATA

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n."

CPF/MF n.'


