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PB£EEITXnt& MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CCeCSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL

TCHADA DE PREÇOS N.° 009/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 174/2020

A Prefeitura Municipal da Santa Rita (PB), torna público que serão recebidos os envelopes contendo,
respectivamente, n.° 01 Documentos de Habilitação, e n.° 02 Proposta de Preços, no dia 05 de
Fevereiro de 2021 às 09:30 horas, na Sede da Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa
Rita, localizado à RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM HIRITÂNIA, CENTRO, SANTA
RITA, PB - CEP 58300-270. Na mesma data e horário, após o credenciamento dos representantes, será
iniciada a abertura dois) Gnvelope(s) de "Documentos de Habilitação" da licitação na modalidade
TOIADA DE PREÇOS n.° 009/2020 sob O regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, do
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

1.0. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O procedimento licitatório e o Contrato que dele resultar, obedecerão integralmente as Leis
vigentes no Pais, especialmente a Lei Federal n' 8.666/93 com suas respectivas alterações e a Lei
Complementar n." 123/06, o Art. 551 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o Código Civil e
demais legislações aplicáveis a matéria.
1.2. A obtenção do presente edital será feita junto a Comissão Permanente de Licitação ou no link
http://licitações.santarita.pb. gov.br/category/editais/.
1.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação da presente
Tomada de Preços deverá ser encaminhado por escrito â Comissão de Licitações, junto ao Setor de
Licitações, através do endereço e contato descrito no item 1.2 deste edital. As dúvidas dirimidas
por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informais e não poderão ser consideradas
como condições editalicias.

1.4. As empresas deverão retirarem o edital diretamente pelo site, sendo responsáveis pela consulta
de eventuais alterações/informações pertinentes a esta licitação.

2.0. DO OBJETO

2.1 Contratação de eupreaa para execução de aerviços eapacializadoa, visando a realização de
adequações/adaptações naa instalações físicas do Unidades Básicas de Saúde no Municipio de Santa
Rita/PB, conforme especificações constantes neste Edital e no PROJETO BÁSICO.
2.2. Valor máximo admitido pela Administração Municipal é de R5 534.257,04 <quinhentos e trinta e
quatro mrl, duzentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

3.0. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO
3.1. Serão admitidos a participar desta licitação as empresas que estejam legalmente estabelecidos
na forma da lei, para os fins do objeto pleiteado.
3.2 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas inscritas no Cadastro de Registro
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, ou no Sistema Unificado de Fornecedores
SlCAF do Governo Estadual, devendo ser apresentado a devida comprovação do cadastramento, junto com
os documentos para credenciamento.
3.3. É vedada a qualquer pessoa fisíca ou juridica representar mais de uma empresa na presente
licitação.
3.4. Será admitida, em todas as etapas da licitação, a participação de no máximo um representante de
cada proponente. Demais representantes terão direito apenas a assistir as Sessões, sem direito â
voz.

3.5. A proponente deverá apresentar documento de credenciamento, conforme modelo apresentado no
Anexo I deste Edital, com a indicação do representante credenciado, com poderes para praticar todos
os atos pertinentes ao certame era nome da empresa proponente. O credenciamento far-se-á por meio de
instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhada de
cópia do instrumento dando poderes ao credenciante pata nomear o credenciado. Em sendo sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Este documento de credenciamento e a cópia
do Contrato Social ou cópia do instrumento dando poderes ao credenciante deverão estar em mãos do
representante a ser credenciado antes da abertura dos envelopes.
3.5.1. A falta de credenciamento do representante da licitanze, nos termos deste Edital e da
legislação vigente, in^licará no silêncio deste representante durante a Sessão Pública de Abertura e
Julgamento das Propostas, sendo apenas aceitos os envelopes n° 01 e 02.
3.5.2. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes,
desde que devidamente credenciados.
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3.6. As proponentes deverão apresentar os envelopes n° 01 - Documentos de Habilitação e n.° 02 -
Proposta de PreçoS/ em envelopes separados, indevassáveis, cada um deles com identificação clara do
proponente referente à licitação e identificando-os como segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (PB)

TOMADA DE PREÇOS n.° /2020
Envelope N® 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Empresa Proponente:
Representante Credenciado:
E-mail:

Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (PB)

TOMADA DE PREÇOS n.° /2020
Envelope N® 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
Empresa Proponente:
Representante Credenciado:

3.7. Os envelopes n° 01 - Documentos de Habilitação e n.® 02 - Proposta de Preços deverão ser
entregues, impreterivelmente, até a data e horário da Sessão de abertura dos envelopes, observando
as ressalvas dos itens 4.0. deste edital.

3.8. CONSÓRCIOS: Não é permitida a participação de empresas em consórcio.

4.0. HABILITAÇÃO
4.1 Relativa à Habilitação Jurídica:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.2 Contrato Social Conaolidado e seus Aditivos se houver, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por açOes,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

4.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2. Relativa à Regularidade Fiscal:
4.2.1 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda, emitido até 90 (noventa) dias antes da data fixada para a abertura da
licitação.
4.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Tributos,
Certidão Quanto à Divida Ativa da União e Seguridade Social), Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
4.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
7.2.4 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa.

4.3 Relativa à Qualificação Econômico-Financaira:
4.3.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, emitida nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data prevista para o recebimento
dos envelopes.
4.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2019), já
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados,
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como
base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA -
IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir.

4.3.3 O licitante terá sua boa situação financeira avaliada, com base na apresentação junto do
balanço, dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
maiores que um (> 1), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo

Prazo SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

a) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos acostado ao
balanço, caso o capital social não seja igual ou superior, como mencionado na alínea
anterior;

b) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente;

4.3.4 A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um), em qualquer dos imjices
referidos no subitem anterior, quando de sua habilitação deverá comprovar, por meio de ^lanço
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patrimonial do último exercício social, patrimônio liquido rainimo correspondente a 51 (cinco
por cento) do valor total estimado do contrato. As empresas iniciadas no corrente ano, que nâo
terão balanço patrimonial, apresentarão o registro do capital social na junta comercial, ou
órgão equivalente.
4.3.5 O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC, comprovado através da Certidão de Regularidade do Profissional emitida
pelo CRC, e pelo titular ou representante legal da empresa. Em se tratando de Sociedade
Anônima o balanço patrimonial deverá ter sido publicado no Diário Oficial.

4.4. Relativa à Qualificação Técnica

4.4.1.Para a execução dos serviços previstos no presente termo, as empresas iicitantes
deverão atender aos quesitos listados abaixo:

a) Qualificação técnica Profissional
Comprovação da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data prevista para

entrega da proposta, profissional (is) de nível superior ou outro (s) devidamente reconhecido (s)
pelo CREA, detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ôes) de responsabilidade técnica que
comprove (m) ter o (s) profissional (is) executado para Órgão ou entidade da administração pública
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para obras
privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação
compatíveis em características, quantidades e prazos.
O quadro abaixo indica os itens de serviços e parcelas de maior relevância com quantidades mínimas a
serem comprovadas através de atestados pela licitante para os profissionais em cada item:

Dascriç&o

Piso em granilite, marmorite ou granitina, e» 0 mm, incluso juntas de dilataçâo.

Massa única, para recebimento de pintura.

Impermeabilização de argamassa polimérica.

b) Qualificação Técnica Operacional
Apresentar documento de comprovação de que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, obras/serviços de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitação compatíveis em caracteristicas, quantidades e prazos.
Os quadros abaixo indicam os itens de serviços e parcelas de maior relevância com quantidades
minimas a serem comprovadas pela empresa através de atestados pela licitante para cada item:

Descrição Onid. Quant.

Piso em granilite, marmorite ou granitina, e- 8 mm,

incluso juntas de dilataçâo.
M2 150,00

Massa única, para recebimento de pintura. M2 200,00

Impermeabilização de argamassa polimérica. h2 200,00

c) Apresentar prova de inscrição ou registro 6 cora situação regular da empresa e dos responsáveis
técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da
sede da empresa;
d) Apresentar declaração (ôes) individual (is) de participação do pessoal técnico qualificado para
comprovação das exigências contidas na alínea "a" aciraa na(s) qual (is) o(s) profissional (is)
indicâdoís] declare(m> que participará (âo), a serviço da licitante, dos serviços objeto desta
licitação e que autorize(m) sua(s) inclusão (ôes) .na equipe técnica que irá [ao] participar na
execução dos trabalhos.

e) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) do(s)
profissional (is) por execução de obra ou serviço de características semelhantes, registrada no
CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da Lei n° 0.666/93 conforme itens descriminados na alinea "d"
acima.

£) Deveráfâo) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou dâ(s)
certidão(Ôes) expedidals) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término das
obras/serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s)
responsável (is) técnico(s), seuís) titulo(s) profisaionaKis) e núraero(s) de regiscto(s) no CREA;
especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;
g) Não serão aceitos atestados de fiscalização ou supervisão de obras/serviços;
h) Entende-se, para fins deste termo, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado;
- O Sócio.

í) A comprovação do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado na alinea "d", acima,
será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s)
nome(s) do(s) profissional(ais).
j) Será admitida a comprovação do vinculo profissional por meio de contrato de prestação de
serviços, devidamente registrado no Cartório de Registro de Titules e Documentos e Reconhecido Firma
de Ambas as partes.
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5 - VISITA TÉCNICA
5.1- Pata participação na licitação será facultada à empresa licitante a realização de vistoria no
local de execução dos serviços, com o objetivo de conhecer sua localização, particularidades e
demais questões pertinentes ao desenvolvimento dos serviços ora licitados.
5.2. Para a realização de Vistoria Técnica, a licitante deverá agendar data e horário junto à
Secretaria de Infraestrutura. Obras e Serviços Públicos, â Rua Juarez Távora, n° 93, Centro, CEP:
58.300-410, Santa Rita, PB.
5.3. Realizada a vistoria, será entregue ao representante da interessada a DECLARAÇÃO DE VISITA
TÉCNICA, emitida pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos em nome da licitante,
a fim de comprovar o seu comparecimentc aos locais dos serviços.
5.4. As empresas que optarem por não fazer a vistoria técnica DEVERÃO apresentar a DECLARAÇÃO DE
RENÚNCIA, conforme anexo 5 deste Edital.
5.5. Quaisquer custos envolvidos na realização da visita serão de responsabilidade exclusiva da
licitante.

6.0. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6.1. QUANTO ÀS AUTENTICAÇÕES
6.1.1. OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PREFERENCIALMENTE APRESENTADOS CONFORME A
SEQÜÊNCIA ACIMA MENCIONADA, E PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, OU DEVERÃO SER APRESENTADOS POR
QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO (FRENTE E VERSO QUANDO FOR O CASO), OU PUBLICAÇÃO
EM ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL OU, AINDA, CÓPIA COMUM ACOMPANHADA DO ORIGINAL PARA AUTENTICAÇÃO POR
SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO. EM TODOS OS CASOS OS ORIGINAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS QUANDO
SOLICITADOS.

5.1.2. Visando à racionalizaçàc dos trabalhos, é conveniente que a autenticação de documentos seja
solicitada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura do
certame, mediante a apresentação dos originais para confronto.
6.1.3. Nenhum documento será autenticado por Servidor da Administração, após a abertura da sessão
licitatúria.

6.1.4. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos e passarão a fazer
parte integrante do processo licitatòrio.
6.2. CONFIRMAÇÃO DE CERTIDÕES E/OU CADASTROS VIA INTERNET
6.2.1. AS CERTIDÕES E/OÜ CADASTROS CUJA AUTENTICIDADE EXIGEM CONFIRMAÇÃO VIA INTERNET PODERÃO SER
APRESENTADAS POR MEIO DE CÓPIA SIMPLES, EXPEDIDA DIRETAMENTE DO MEIO ELETRÔNICO. Neste caso, a
aceitação do documento ficará condicionada â verificação da autenticidade pela Internet ou perante o
órgão emissor.
6.3. DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL

5.3.1. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com o
n° do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:
a) Se, o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o n" do CNPJ da matriz, ou;
b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar cora o CNPJ da filial, exceto quanto
â Certidão de Débito - Seguridade Social (INSS), por constar no próprio documento que é válido para
matriz e filiais, bem assim quanto a Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o licitante tenha
o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório
para a centralização, ou;
c) Serão dispensados da apresentação de documentos com o n° do CNPJ da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza, forem emitidas somente em nome da matriz.
6.4. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.4.1. DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N»
123, DE 14/12/2006.
6.4.2. As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos benefícios introduzidos
pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, deverão comprovar sua
condição através da apresentação dos documentos abaixo arrolados, conforme o caso:
a) Para as empresas registradas na Junta comercial - certidão de enquadramento expedida pela Junta
Comercial, conforme Instrução Normativa n" 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do
Comércio, ou;

b) Para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas - declaração nos termos do
Anexo III.

6.4.2.1. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar n" 123,
de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas na cláusula nona deste
edital.

6.4.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatôríos, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.4.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação.
6.4.3. A nâo-regularrzaçào da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência
do direito á contratação, sem prejuízo das sançóes previstas no artigo 81 da Lei no 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, pata a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.0 DA 6AKAHTIA CONTRATUAL

7.1. Para garantir a execução contratual, a CONTRATADA deverá prestar equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor estimado do contrato, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis apôs a sua
assinatura, nos termos do § 3.° do art. 56 da Lei 8.666/93, com validade durante a execução do
contrato e mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
7.2. A garantia em títulos terá sua aceitação condicionada á concordância da Prefeitura e impli^arà\
necessariamente, na transferência para este, de títulos caucionados mediante endosso.
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7.3. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do prazo de
validade da garantia de execução do contrato, ou o valor inicial pactuado sofrer alteração, a
contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condiçOes originalmente
aprovadas pela Prefeitura.
7.4. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, houver acréscimo no valor contratado, a
contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da garantia com o novo valor ou complementá-lo
até alcançar o valor equivalente aos 5% (cinco por cento) do valor total pactuado.
7.5. A Garantia da Execução do contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvido 4
CONTRATADA após O cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas, bem como
também, apôs o recebimento definitivo da obra por parte da Prefeitura.

5.0. PROPOSTA OB PREÇOS

5.1. A proponente deverá apresentar no envelope n° 02 - Proposta de Preços, preferencialmente
preenchida no anexo fornecido pela Administração, ou então em papel timbrado com o conteúdo descrito
no Anexo IV deste Edital, em 01 (uma) via, observando o seguinte:
8.2.1 Descrição detalhada do serviço ofertado, identificando o item, a quantidade, o preço total
geral e global em moeda corrente nacional, com somente 02 (duas) casas apôs a vírgula, incluídas
todas as taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, descontos, acréscimos de
insalubridade e periculosidade, quando for o caso, e demais custos inerentes à perfeita execução do
objeto licitado.
8.3 ATENÇÃO: Os licitantes deverão indicar o BDI utilizado, bem como a composição unitária do mesmo.
8.3.1. No cálculo da Composição do BDI, item "tributos", o proponente deverá informar quais tributos
compõem este item.
0.3.2 Os tributos IRPJ e CSLL, não devem integrar o cálculo do LDI (ou BDI), nem tampouco a planilha
de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram
pessoalmente o contrato, não devendo ser repassado á contratante (TCD - Acórdão 325/2007).
5.4 O preço global máximo admitido na proposta apresentada será aquele orçado pela Prefeitura.
B.5 Os preços admitidos na proposta apresentada deverão atender o disposto no artigo 48 da lei
S.666/1993 (preço inexequivel) sob pena de desqualificaçâo da proposta.
B.6 Havendo dúvida, e não sendo esclarecida pelo representante credenciado, prevalecerão as
descrições e os preços apresentados na proposta de preços.
8.7 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da abertura do envelope N° 2 -
Proposta de Preços.

9 C0NDIÇÕ5S DE PASAKBHTO:
9.1 - A medição será apurada com base nas quantidades de serviços executados no periodo e a
aplicação dos preços unitários contratuais.
9.2 - Será medido somente o previsto, não sendo medidos serviços não solicitados previamente ou em
áreas não solicitadas.

9.3 - O item referente à instalação e manutenção do canteiro será medido do seguinte modo;
9.3.1- A instalação de canteiro será medido após a completa instalação constante da

composição de preço da contratada.
9.3.2 - A manutenção do canteiro será medido em parcelas proporcionais aos percentuais

correspondentes ao valor dos serviços medidos em relação ao valor dos serviços contratados.
9.4 - As medições serão liberadas de acordo com o seguinte critério:
9.4.1 - As medições dos serviços serão efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela
Contratada.

9.4.2 - O valor de cada medição será apurado cora base nas quantidades de serviços executados no
periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.
9.4.3 - Em coda medição deverá a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo com o
modelo que será fornecido pela Fiscalização. Também deverão ser apresentados os ensaios qualitativos
e quantitativos de acordo com as normas vigentes sem qualquer ônus para o Contratante.
9.5 - As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades, unidades,
preços unitários, parciais e acumulados.
9.6 - No preço dos serviços devem estar incluídos todos os custos com material, pessoal, controle
tecnológico exigidos pelas normas e necessários para garantir e comprovar o cumprimento das
especificações e demais custos necessários à execução do serviço e, salvo menção em contrário,
devidamente explicitada neste documento.
9.6.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social, equipamentos
de proteção individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer outros
necessários á segurança pessoal;
9.6.2 - Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade, ou de sua
responsabilidade, necessários à execução dos serviços;
9.6.3 - Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessários á execução do
serviço;

9.6.4 - Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;
9.6.5 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto para o
canteiro como para a execução dos serviços;
9.6.6 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos os
demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado â vigilância do
serviço.
9.6.7 - Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios - PDPK,
conforme dispõe o art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 22/2019, à exceção dos pagamentos
contemplados no inciso vii do Parágrafo único do artigo 7° da referida Lei.

10 PRAZOS E CR0N06RAMA DE EXECUÇÃO
10.1 - O prazo máximo de execução dos serviços do presente Projeto Básico será contado a partir do
recebimento da Ordem de Serviço, conforme Projeto Básico.
10.2 - O prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 03 (três) meses, confo^^
ctonograma fisico-financeiro. / ^



Página 6 de 59

10.3 - O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da sua
assinatura.

11.0. abbrtur;^ dos envelopes

11.1 A Comissão de Licitação encarregada pela licitação, reunir-se-á conforme o previsto neste
edital, e, na presença, ou não, de representantes das Empresas que apresentaram propostas, procederá
como adiante indicado.

11.2 A Comissão de Licitação procederá inicialmente a abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO", rubricando os documentos neles contidos, e submetendo-os à rubrica e ao exame dos
representantes legais presentes, devidamente credenciados, das empresas proponentes.
11.3. A Comissão de Licitação e os representantes presentes rubricarão o envelope "PROPOSTA DE
PREÇOS", que será mantida fechada em poder da Comissão de Licitação.
11.4. O presidente comunicará que ao resultado da análise da documentação de habilitação será dada a
devida publicidade e nessa oportunidade será indicado o dia, a hora e o local da sessão de abertura
das Propostas de Preços das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposição de
recurso, ou tenha havido renúncia expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.
11.5. Será comunicado, também, que a Propostas de Preços das empresas não qualificadas na
Habilitação será devolvida intacta, mediante solicitação protocolada.
11.6. Lavrada, lida, posta em discussão e aprovada a ata circunstanciada da reunião, será a mesma
assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes presentes, após o que o
presidente da Comissão de Licitação encerrará a reunião.
11."7. Instalada a sessão para abertura dos envelopes contendo a "PROPOSTA DE PREÇOS", com a presença
de qualquer número de representantes das empresas cujas "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" foram
classificadas, e após verificar se todos os envelopes encontram-se fechados e inviolados, serão os
mesmos abertos e seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
representantes presentes, dando-se, assim, conhecimento dos preços propostos. Proceder-se-á, em
seguida, conforme o descrito no item 11.6.
11.7.1. Abertura das PROPOSTAS de PREÇO dos licitantes que tenham atingido a valorização minima
estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas, com a proponente
melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários
e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que
obtiveram a valorização minima;
11.7.2. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado,
sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo
para a contratação.
11.7.3. As propostas das empresas não habilitadas serão devolvidas mediante requerimento da parte
interessada e após concluso o processo licitatório.

12.0. ANÁLISE DO ENVELOPE N° 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO
12.1. Na data/horário prevista no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitações reunir-se-á em
sala própria, com a participação de no máximo um representante de cada proponente, procederá como
adiante indicado;

12.1.1. Realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na
comprovação, por meio de instrumento próprio, de que possui poderes para representação da licitante
e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, através de identificação pelo
documento de identidade.

12.1.1.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes
especificos para atuar no certame, impedirá o representante de se manifestar, lavrando-se em ata o
ocorrido.

12.2. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado
e identificado.

12.3. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para
autenticação de cópias pela Comissão de Licitações.
12.4. Os documentos de habilitação serão analisados nos termos da legislação que rege este processo
licitatório, obedecidas às instruções da cláusula 6.0 HABILITAÇÃO deste Edital.
12.5. A Comissão de Licitações reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para
atendimento, ou, ainda, diligenciar junto às repartições sobre a validade das certidões
apresentadas.

12.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará na inabilitaçâo da licitante,
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação
exigida para a habilitação.
12.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.0. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 PROPOSTA DE PREÇOS E DO JULGAMENTO

13.1. Abrir-se-ào os envelopes n° 02 - Proposta de Preços das empresas habilitadas, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o
julgamento dos recursos interpostos.
13.1.1. Rubricará e submeterá à rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no mesmo. A
Comissão de Licitações procederá à verificação do conteúdo do envelope n" 02, de acordo co.m as
exigências do item 8.0 do Edital.

13.1.2. As propostas de preços terão seu conteúdo técnico analisado, verificando-se o atendimento a
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, cabendo à Comissão de
Licitações decidir, raotivadamente, sobre a análise e julgamento apresentado pelo requisitante.
13.1.3 As licitantes deverão, através de seus representantes credenciados, elucidar as questões
pertinentes levantadas pela Comissão.
13.2 Será desclassificada a proposta que:
a) Não contiver informações que permitam a perfeita identificação e qualificação do objeto propo^
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b) Contiver emendas, rasuras, borrôes ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua
caracterização.

13.3 Caso a licitante tiver sua proposta desclassificada e havendo discordância de seu representante
credenciado, caberá a este solicitar registro motivado de tal fato em Ata.
13.4 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública será marcada nova data para a continuação
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, as licitantes presentes.
13.5 Nâo será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes.

13.5 Da reunião, lavrar-se-â ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Comissão de Licitações e pelos
representantes das licitantes presentes.

14.0. HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
14.1. Em não sendo interposto recurso caberá á Autoridade competente fazer a homologação do
processo. Caso haja recurso, a homologação do processo, pela Autoridade competente, somente ocorrerá
apOs deliberação sobre o mesmo.

15.0. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Compete á contratada, além das estabelecidas no instrumento contratual, mais especificamente
na Cláusula Décima Primeira:

15.1.1 Cumprir todas as disposições constantes da Tomada de Preços e todos os seus anexos;
15.1.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação de cada
fornecimento desta licitação;
15.1.3. Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação
que lhe foram exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas;
15.1.4. Responsabiliza-se, integralmente, pelo controle de qualidade dos serviços e materiais
apresentados;
15.1.5. Utilizar somente materiais e serviços de primeira qualidade, obedecendo às normas,
especificações e métodos da ABNT, INMETRO e demais normas, especificações e métodos pertinentes;
15.1.6. Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade dos serviços;
15.1.7 Emitir ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA! de execução no prazo máximo de 10 (dez)
dias a contar da assinatura do contrato, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável e
registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), relativamente
aos serviços prestados, abrangendo toda a execução contratual. A anotação e o registro junto ao CREA
ficarão às expensas da contratada.
15,1.0 Fornecer o nome completo, endereço do escritório da CONTRATADA, onde o preposto deve ser
encontrado, telefone convencional e celular do preposto indicado;
15.1.9 Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e
hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados, pelos técnicos;
15.1.10 - Responsabilizar-se pela conservação dos objetos e documentos oriundos dos serviços durante
a execução dos mesmos;
15.1.11 Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade dos serviços;
15.1.12 Cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidos na Constituição
Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, Lei 6.514 de 27/12/77, na portaria 3.214 de 09/06/7B da
Secretaria de Segurança no Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, no Código de Edificações
e Regimentos Sanitário, nas normas contidas em acordo e convenções coletivas de trabalho e nas
convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil.

16.0. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, qualquer pretenso
interessado em participar da licitação poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do presente processo licitatório.
16.2. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,
qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
presente processo licitatório.
16.3. Os recursos e contrarrazões de recursos, bem como impugnaçâo do Edital, deverão ser dirigidos
à Comissão de Licitações e protocolizados na Setor de Licitações.
16.4. Caberá a propositura de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimaçâo do ato
nos casos de:

a) habilitação ou inabilitaçâo do licitante;
b) julgamento das propostas

16.5. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnaçâo como expediente protelatôrio ou que
vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento poderá a Comissão de
Licitações, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes.
16.6. Os recursos e os pedidos de reconsideração relativos aos atos da Comissão de Licitações
deverão ser dirigidos a autoridade competente para analisar e julgá-los, por intermédio da Comissão
de Licitações, que se manifestará previamente.
16.7. Não serão conhecidos os pedidos de impugnaçâo ou de reconsideração e os recursos apresentados
fora dos prazos e das condições estipuladas neste Edital e não serão conhecidos os recursos
interpostos enviados por e-maii, não recebidos os originais em tempo hábil.

17.0. DAS PENALIDADES

17.1 A recusa do adjudicatátio em assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de recebimento da comunicação formai da CONTRATANTE, sem justificativa escrita, aceita pela
Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, caducando o seu direito de
vencedor e sujeitando-o ás penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 0.666/93 e
alterações.
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17.2 O atraso injustificado na execução dos serviços, objeto deste Certame, sujeitará a CONTRATADA â
multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, equivalente a 0,5 % (cinco décimos por cento) por
dia de atraso, até o limite de 20% (dez por cento) do valor devido, ressalvado o direito da
Prefeitura declarar rescindido o contrato a qualquer tempo, em virtude dessa inadimplência.
17.3 Os serviços entregues em desconformidade com as especificações solicitadas que nâo forem
devidamente regularizado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ocasionarão na incidência da multa
prevista no item 17.7 , "bl" , pois nessa situaçáo a desconformidade de especificações eqüivalerá a
náo execução.
17.4 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, nâo terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, nâo eximem a CONTRATADA da reparação de
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração
de rescisão do pacto em apreço.
17.5 A CONTRATADA nâo incorrerá nas multas acima indicadas, quando o atraso na execução da obra for
motivo por Força Maior.
17.5.1 Entende-se por motivo de Força Maior: greve ou outras perturbações industriais, atos de
inimigo público, guerras, bloqueios, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, terremotos,
tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou qualquer outros acontecimentos
semelhantes acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer
parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, nâo consiga impedir sua ocorrência.
17.5.2 O termo "Força Maior" também deve incluir qualquer atraso causado por legislação ou
regulamentação, por ação ou omissão da CONTRATANTE que venha ocasionar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma
parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de Força Maior.
17.6 O tempo especificado pelo contrato para entrega do objeto, deverá ser estendido por igual
periodo que seja necessário para compensar o tempo de interrupção causado pelo motivo de força
maior.

17.7 Pela inexecuçâo total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a
Prefeitura poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
aplicar as seguintes sanções:
a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha
concorrido e desde que ao caso nâo se apliquem as penalidades,-
b) MULTA - multa no percentual de 20% do valor contratado, por inexecuçâo total;
bl) MULTA no percentual de 20% do valor nâo executado do contrato, por inexecuçâo parcial;
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar OU contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
17.8 A titulo exemplificativo, sâo consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total
ou parcial das obrigações contratuais:
a) Nâo atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em
contrato ou instrumento equivalente;
b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas
parcelas;
c) Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação a
Prefeitura;

d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,
como se verdadeira ou perfeita fosse;
e) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
f) Prestação de serviço de baixa qualidade;
g) Demais situações que causem prejuizos à Administração.

fOiKs 17.9 As penas de multa, cabíveis na forma moratória ou compensatória, quando possuidoras de fatos
geradores distintos poderão ser cumuladas, de acordo com a gravidade da conduta.
17.9.1 As sanções relacionadas no item 17.7, alienas "c" e "d" também poderão ser aplicadas àquele
que;

a) Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
b) Apresentar declaração ou documentação falsa;
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
d) Não mantiver a proposta;
e) Fraudar a execução do futuro contrato;

f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Cometer fraude fiscal.
17.10 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla
defesa e o contraditório.

17.11 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias consecutivos, a partir do dia
seguinte ao vencimento do prazo de execução contratual.
17.12 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens
precedentes.
17.13 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados da garantia, dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
17.14 O prazo para pagamento, na eventualidade das irregularidades acima apontadas, terá seu termo
de inicio somente a partir do momento em que as mesmas sejam sanadas.
17.15 Nos atrasos superiores a 30 (trinta) dias a Nota de Empenho poderá ser cancelada e o contrato
rescindido.

17.16 Para fazer uso das sanções aqui tratadas, a Administração considerará motivadamente a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Empresa vencedora,
graduando e ponderando a sua (in)aplicabilidade, caso admitida a justificativa apresentada em defesa
escrita.
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18.0. DA FISCALIZAÇÃO
18.1 Caberá a fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto
às quantidades e qualidade dos serviços, fazendo cumprir todas as disposições da Lei, do processo de
licitação e do respectivo contrato, que poderá:
a) Determinar que sejam refeitos os serviços, sem ônus para a Prefeitura, que já foram executados e
que não tiverem sido satisfatórios, de forma qualitativa e/ou quantitativa.
b) Exigir a substituição de qualquer empregado que, comprovadamente, negligencie ou tenha mau
comportamento durante o serviço, que solicitar propina, fizer uso de drogas ou bebida alcoólica,
faltar com a urbanidade para com os Municipes.
c) Exigir imediata retirada do serviço de qualquer trabalhador que não estiver usando uniforme
completo (ou EPI adequado ás suas funções), ou que venha a perturbar ou embaraçar a fiscalização, ou
ainda se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercido das funções que lhe forem
atribuídas, ficando isento de responsabilidade se disso originar-se quaisquer tipos de ações
judiciais, devendo o mesmo ser substituído no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,*
d) Requerer a aplicação das sanções e penalidades previstas em termo contratual.
18.2 - A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE;
18.3 - A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade
única, integral exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto deste contrato;

19.0. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. As instalações auxiliares de apoio no Município não serão objeto de pagamento, devendo seus
custos integrar o BDI.
19.2. A supervisão e fiscalização própria da CONTRATRADA, necessária para a execução dos serviços
rotineiros e não rotineiros, não serão objeto de pagamento, devendo seus custos integrar o BDI.
19.3. As demais obrigações contratuais das partes, garantia do contrato, demais penalidades e as

/íWN condições gerais de fiscalização e execução encontram-se na minuta de contrato que segue anexa.
■  19.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura, revogá-

la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado
ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação mediante ato escrito, fundamentado e
disponibilizado no processo para conhecimento dos participantes da licitação.
19.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
19.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra,
sem prejuizo das demais sanções cabíveis.
190.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitações.
19.8. Contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na
Administração Municipal.
19.9. É facultada ã Comissão de Licitações ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
19.10. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de inabilitaçâo e/ou desclassificação.
19.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.

19.12. As normas que disciplinam este processo licitatório serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação, observando-se em qualquer caso os preceitos constitucionais
e legais aplicáveis a espécie.
19.13. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em jornal
diário de maior circulação no Município salvo o disposto no § 1° do art. 109 da Lei 8.666/93.
1914. A participação do proponente nesta licitação implica no conhecimento e na aceitação de todos
os termos deste Edital e seus Anexos.

19.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da
Comissão de Licitações em contrário.

19.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos deverão ser dirigidos a Comissão de Licitações.
19.17. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitações em conformidade com as
disposições constantes nas Leis citadas no item 1.1 deste Edital.
19.16. Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze)
minutos do horário previsto para a Sessão de Abertura dos envelopes.
19.19. A proponente que vier a ser vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, podendo exceder este limite no caso de supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

19.20. No prazo de até 10 (dez) dias após a homologação/adjudicação do objeto, a licitante vencedora
será notificada para, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias a contar da NOTIFICAÇÃO, prestar a
garantia contratual, sendo condição para a formalização do contrato, procedendo ainda com a
assinatura e devolução do contrato, sob pena de decair o direito ã contratação, sem prejuizo das
sanções previstas na legislação vigente e no presente Ato Convocatório.

í-
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19.21. Para assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar fotocópia autenticada do
contrato social da empresa a suas alterações, para possibilitar a identificação do(s) sôciols),
proptietârio(s) ou representante legal.
19.22. Caso a adjudicatária não preste a garantia e nâo assine e/ou nao devolva o contrato assinado,
dentro do prazo de até 15 (quinze) dias da NOTIFICAÇÃO, poderá este órgáo licitante, sem prejuízo de
aplicação de penalidades ã desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes,
observada a ordem de classificação, se alternativamente, nào preferir revogar a presente licitação.
19.23 O não atendimento da convocação por parte da vencedora para a assinatura do Contrato, ou a sua
recusa injustificada em assinâ-lo, no prazo definido, configurará como descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se a vencedora infratora á multa prevista na cláusula dezoito deste
edital.

19.20. Os recursos estào classificados para todos os itens, na seguinte orçamentária:

Onidade Orçamentária:
02.100 - Fundo Municipal de Saúde
Programas:
10.305.1614.2245 - Realização de Atividades para Cobertura de Ações e Enfrentamento a COVID-19.
Elementos de Despesa:
3190.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica
Recurso:

214 - Recurso Federal

20.0. FOFO, CCKISSÀO E ANEITOS
20.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o local da realização do certame, ou seja, foto da Comarca de Santa Rita/PB.
20.2. A integra de todos os textos legais citados neste Edital e seus Anexos poderá ser obtida por
solicitação através do e-mail informado no item 1.2.
20.3. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Modelo do Documento de Credenciamento;

Anexo II - Modelo da Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho do menor;
Anexo III - Modelo de Declaração do item 6.4. - somente para as empresas registradas no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas;

Anexo IV - Modelo da Proposta de Preços;
Anexo V - Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica;
Anexo VI- Minuta do Contrato;

Anexo VII - Projeto Básico

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante
do Contrato, independentemente de transcrição.

Santa Rita/PB, 15 de janeiro de 2021.

ú-^'Maria Neuma Dias

Presidanta - CPL/EHSR
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ANEXO I

HODSLO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

im PAPEL TIMBRADO DA LICITAMTEI

TOMADA DE PREÇOS n.° /2020
A enipresa Razao Social —-
— estabelecida na endereço

,  em nwnicipio/estado —, inscrita no CNPJ sob n"
CREDENCIA o St(a). pottâdoría) da Cédula de identidade n°
inscrito no CPF sob n° , a participar da licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita (PB), na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa, concordar ou recorrer das decisões,
apresentar recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

, em de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO II

MODELO DA DECLABAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO

ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

f£M PAPEL TIMBRADO DA LICITAMTE)

(Razão Social da Empresa) i inscrita no CNPJ sob n°
por intermédio de seu representante legal,

St (a) portador (a) da Carteira de Identidade
n® e do CPF n°

DECLARA, para fins no disposto no inciso XXXIII, do artigo 7», da Constituição Federal, e no inciso
V do artigo 27 da Lei n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações, acrescido pela Lei n®
9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ]. (Observação: caso
afirmativo, assinalar a ressalva acima)

em de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO ZII

MODELO DE DECLARAÇÃO DO ITEM 6.4

SOMENTE PARA AS EMPRESAS REGISTRADAS NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ n" / - , com sede na , (endereço
completo) por intermédio de seu representante legal, para os fins da Tomada de Preços /2020,
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabiveis, que:
A)Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a LEI Complementar
123/06 ou Sociedades Cooperativas, conforme art. 34 da Lei n® 11.488/07.
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento
ao art. 32, §2®, da Lei n® 8.666/93.

,  em de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO IV

MODELO DA PROEOSXA DE PREÇOS

(A SER APRESENTADO NO ENVELOPE N° 02, EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA).
Tomada de Preços: /2020
Data abertura: / /2020
Horário: horas: :
NOME DA EMPRESA:

C.N.P.J.;

ENDEREÇO:

FONE e FAX:

Dados Bancários: Banco/Agência/Conta
e-mail:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data estabelecida pata entrega dos envelopes
n° 03 - "PROPOSTA DE PREÇOS".

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO: Conforme Edital.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Conforme Edital.

ITEM OBJETO VALOR TOTAL

01
Contratação do eipresa especializada para pavimentação de
diversos bairros do Município de Santa Rita/PB.

R$

ATENÇÃO: Os licitantes deverão indicar o BDI utilizado, bem como a composição unitária do mesmo.

de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENUNCIA A VISITA TÉCNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(Home) responsável legal da empresa:

CNPJ n"

Endereço: ia

Fone:.. .

Fax:

E-mail:

Declara que renuncia â Visita Técnica aos locais e as instalaçCes para a prestação doa serviços
constantes do objeto do Edital Tomada de Preço n® 000/2020, e o quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos
os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, tesponsabilisando-se
por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da
empresa que represento.

Santa Rita, de de 2021.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

Carteira de Identidade:

Órgão Expedidor:

(Obs. Entregar com a documentação no envelope de Habilitação preenchido e assinado com cópia
autenticada da procuração se for o caso)
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AMEXO VI

MINUTA DO CatTRATO

CONTRATO N" ^/2020
PROCESSO ADM. N° 115/2020

T(XaOA DE PREÇOS N.° 007/2020

QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN7RAESTUTURA, OBRAS E

SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE SANTA RITA E A EMPRESA VENCEDORA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020, DO
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez Távora, n° 93,
Centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado da Paraiba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte
do Ministério da Fazenda sob o n® 09.159.666/0001-61, neste ato representado pelo Excelentissiino
Prefeito Municipal, o Senhor EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA, inscrito no CPF/MF sob o n."
827.071.464-04, e do outro lado, a , inscrita no CNPJ/MF sob o n.®

,  com sede á . neste ato representada
pela Sr(a). , inscrita no CPF/MF sob o n.
doravante denominada CONTRATADA, tendo era vista o que consta no Processo n° , referente a
Concorrência n° , e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitação é a Contratação de en^resa especializada para pavimentação de
diversos bairros do Município de Santa Rita/PB, conforme especificações técnicas e demais elementos
técnicos constantes no Projeto Básico.
1.2 - Será admitida a subcontrataçâo parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas condições
dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontrataçâo.

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CCPtTRATO

2.1 - Este contrato está vinculado a licitação TOMADA DE PREÇOS n° 000/2020.
2.2 - Sâo anexos a este contrato: os projetos técnicos básico e executivo, as especificações
técnicas dos materiais e serviços, a planilha orçamentária e o cronograma fisico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1-0 valor do Contrato á base dos preços propostos e aprovados é de R$ ( ).

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

/tim\ 4.1 - A medição será apurada com base nas quantidades de serviços executados no periodo e a
aplicação dos preços unitários contratuais.

4.2 - Será medido somente o previsto, não sendo medidos serviços não solicitados previamente ou
era áreas não solicitadas.

4.3-0 item referente à instalação e manutenção do canteiro será medido do seguinte modo;
4.3.1- A instalação de canteiro será medido após a completa instalação constante da

composição de preço da contratada.
4.3.2 - A manutenção do canteiro será medido em parcelas proporcionais aos percentuais

correspondentes ao valor dos serviços medidos em relação ao valor dos serviços contratados.
4.4 - As medições serão liberadas de acordo com o seguinte critério:
4.4.1 - As medições dos serviços serão efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela

Contratada.

4.4.2 - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados no
periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.

4.4.3 - Em toda medição deverá a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo
com o modelo que será fornecido pela Fiscalização. Também deverão ser apresentados os ensaios
qualitativos e quantitativos de acordo com as normas vigentes sem qualquer ônus para o Contratante.

4.5 - As medições constarão de Folhas-Resurao, contendo a relação de serviços, quantidades,
unidades, preços unitários, parciais e acumulados.

4.6 - No preço dos serviços devem estar incluidos todos os custos com material, pessoal,
controle tecnológico exigidos pelas normas e necessários para garantir e comprovar o cumprimento das
especificações e demais custos necessários á execução do serviço e, salvo menção era contrário,
devidamente explicitada neste documento.

4.6.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social,
equipamentos de proteção individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer
outros necessários á segurança pessoal;

4.6.2 - Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade, ou de sua^
responsabilidade, necessários á execução dos serviços;
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4.6.3 - Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessários à execução
do serviço;

4.6.4 - Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;
4.6.5 - Fornecimento, instalaçáo, operaçáo e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto

para o canteiro como para a execução dos serviços;
4.7.6 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos os

demais destinados â prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à vigilância do
serviço.

4.7.7 - Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios -
PDPN, conforme dispõe o art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n® 22/2019, à exceção dos pagamentos
contemplados no inciso VII do Parágrafo único do artigo 7° da referida Lei.

CIÁUSULft QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os
prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses e, neste caso, o reajuste será realizado
conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O Índice de reajuste será índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da
Fundação Getülio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica;

b) A data base adotada será a fixada para entrega da proposta;
c)Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: R = V x ((I - Io) /Io)

onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
I  - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data
base);

II - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente à data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a
eventos físicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12°
(décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de
acordo com a vigência do contrato.
5.3 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo
contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato."
5.4 - Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os
contratos não serão reajustados.

CLÁUSULA SÉXTA - DOS PRAZOS

6.1 - O prazo máximo de execução dos serviços do presente Projeto Básico será contado a partir do
recebimento da Ordem de Serviço, conforme Projeto Básico.
6.2-0 prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 03 (três) meses, conforme
cronograma fisico-financeiro.
6.3 - O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade Orçamentária:
02.100 - Fundo Municipal de Saúde
Programas:

10.305.1614.2245 - Realização de Atividades para Cobertura de Ações e Enfrentamento a COVID-19.
Elementos de Despesa:

3190.39 - Outros Serviços Pessoa Jurídica
Recurso:

214 - Recurso Federal

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei n° 8.666/93, neste Contrato
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação e será aplicada conforme os procedimentos descritos a
seguir;
b) Multa:

b.1)Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme
procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2)compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da
obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois
anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do Registro Cadastral
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do Município pelo prazo de até cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Püülica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
£) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública.

8.2 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurara o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei
n° 8.666, de 1993.
8.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, c caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o principio da proporcionalidade.
8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, cu deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
8.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre ai, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.6 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.,
acarretarão a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas
neste Contrato:

a)Suspensâo imediata pela Contratante, dos trabalhos no município em que se encontram;

b)Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
Contratante e não cobertos pela garantia contratual.

8.7 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei n®
8.666/93, aplicam-se a este Contrato.
8.B - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante
equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código
Civil.

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir
indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da
indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.
8.9 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer
obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável polo recebimento
dc objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos;
8.9.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um
período de 5 Icinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
8.9.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do
vencimento do prazo para inicio da execução do objeto;
8.9.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15
[quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela
empresa contratada.
8.9.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato,
sendo a advertência registrada e fundamentada em documento especifico.
8.10 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, pOr até 04 (Quatro) ânos
8.11 - MULTA: 6 a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da
CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo,
sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:
8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 - Até 0,33 t (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
8.11.1.2 - Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente â parte
Inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de
entrega objeto da licitação;
8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:

8.11.2.1 - Até 15's (quinze por cento) sobre o valor total contratado, era caso de recusa
injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a
parte inadimplente;
8.11.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do
objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.
8.11.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8°, da
Lei n' 8.666/93 e será executada apôs regular processo administrativo, oferecido á Contratada a
oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a
seguinte ordem:

8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas ã contratada; e
8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
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8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da fórmula
constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela CONTRATANTE OU cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
8.11.5 - Era despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
8.11.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e
8.11.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança.
8.11.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8.11.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com
o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas
as penalidades na forma do subitem 8.11.
8.12 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e
de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA, de acordo com os
prazos a seguir:
8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original
ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao
certame, qualquer fase da licitação;
8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou
fraudar na execução do Contrato.
8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação;
8.12.3.2 - Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e não efetuar o pagamento.
8.12.4 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
8.12.4.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigação
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase
de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar
o Contrato ou qualquer documento hábil que venha substitui-lo.
8.13 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE; A declaração de inidoneidade será aplicada somente pela
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, à vista dos motivos informados na instrução processual.
8.13.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.
8.14- As sanções previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que, em razão do Contrato:
8.14.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
8.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
8.14.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilicitos praticados.
8.15 - É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
respectiva notificação.
8.15.1 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio da
autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
8.15.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-
á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário;
8.15.3 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal,
a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no
Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, quando houver fonte de recursos também da
União, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.
8.15.3.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;
8.15.3.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e
8.15.3.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da
Receita Federal.

8.15.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a
autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por
sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no Cadastro do Município.
8.16 - Do assentamento em registros
8.16.1- Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Município e, se for o objeto
financiado com recursos da União, no Diário Oficial da União, as sanções aplicadas com fundamento
nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples apostllamento e/ou registro em
sistema, na forma do artigo 65, § 8®, da Lei n° 8.666/93.
8.16.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou
na entidade.

8.17 - Da sujeição a perdas e danos
8.17.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará_
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sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumpriraento das
obrigações licitatórias.

CLÁUSULA HOHA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessários, até o limite de 25 % % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

9.2 - As supressões estarão limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes poderão exceder esse limite.
9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos
inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma
proporção do desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução
proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços
cotados era sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1- O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as
partes ou por razões de ordem administrativa;
10.2- A Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de
qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos
motivos:

a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos estabelecidos;

b) a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;
/im\ c) à sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante;

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa
exclusiva do contratado;

e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
f) a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no

EDITAL.

g) o descumpriraento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;
h) o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do §1° do art. 67 da

Lei n° 8.666/93;

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a

execução do contrato;

1) as razões de interesse público, na forma prevista na Lei n" 8.666/93.
m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução do contrato.

10.3- Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a
CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato, com exceção do caso
previsto nas alineas "1" e" m".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Além das estabelecidas no Edital, mais especificamente no Projeto Básico, bem como neste
Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, da Lei n" 5.194/66 e da
Lei n" 12.378/2010;

b) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o inicio dos trabalhos o plano de
execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, com
páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA
anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à
Prefeitura, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente,
essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a
data do registro;

d) Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento,
entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas
ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma
visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS,
devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos
serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão
que for constatada;

g) Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos
de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

h) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas
todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o
acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou
esclarecimentos que lhe forem efetuados.
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j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissaes e atos praticados por seus
funcionários e ptepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou
inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
Indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
Incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mota;

k) Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalização;

1) Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a
incêndio, na forma das disposições em vigor;

ml Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, á autoridade competente, da maneira
mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execuçáo dos
serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

n) Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número,
qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

O) Providenciar para que os materiais, raâo-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos
locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de
execução dos serviços e obras objeto do contrato;

p) Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados
ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato;

q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não
previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel
cumprimento de todas as disposições e acordos relativos â legislação social e trabalhista etn
vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do
contrato;

r) Atender ás normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente
causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras
objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;

t) Submeter á prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer
trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e
obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As Buílt);

V) Submeter previamente â aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de
materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do
contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e
condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

wl Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de
componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo
Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas,
hidráulicas, mecânicas e de utilidades;

X) Submeter previamente â aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de
execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento
dos trabalhos;

y) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execução dos serviços;

z> Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização,
ás suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vidos,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

z.l) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a contratada pagará pelos
mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor era dobro dos custos desses serviços
constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;
aa) Comunicar imediatamente â Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário
que ocorra no local dos trabalhos;
bb) Submeter á aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
cc) Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios,
exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos;
dd) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veicules na vizinhança do
local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;
ee) Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na
execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares (vales-transportes,
refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual-EPl, ferramentas manuais,
uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados.
ff) Solicitar a anuência da Prefeitura Municipal de Santa Ritâ/PB no caso da necessidade da
subcontrataçâo e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das
suhcontratâçôes, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre
que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento;
gg) Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos,
gás, energia elétrica e telefones;
hh) Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços
públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal
(Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as
concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e
CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - LAC);
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ii) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal,
máquinas, equipamentos, materiais, e instalaçóes provisórias do local dos trabalhos, deixando todas
as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;
11.2- Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo
dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeições que
se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.
11.3 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os
atos praticados no desempenho de suas atribuições, r.âo implicará solidariedade ou
corresponsabiiidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em
vigor.

CLÁUSULA DÊCIHA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
obrigações da contratante:

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras,
como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate
a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia
Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações
Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença
Ambiental de Instalação - LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorização expressa, com a
devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a
execução da obra;

c) Manter desde o inicio dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar
necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com páginas
numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacâveis, para registro de fatos e comunicações que tenham
implicação contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisação dos serviços;
f) Liberar as áreas destinadas ao serviço;

g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro;

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;
i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços
aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem
regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de
não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução
e/ou aplicar as sanções previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei n' 8.666/93;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste
Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

13.1- A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado.
13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração,
e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.
13.3- Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (cora todos os anexos, inclusive as planilhas
de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de
ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos
aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc.
bi Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e carteiro de serviço apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construção Civil -
PGRCC cora os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolução n" 307/2002 e, sendo a obra
realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei n° 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso
contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções
necessárias ao desenvolvimento doa trabalhos;

f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em
execução, bem como ás interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de
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oucras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas,
elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem
tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;
h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que Cor necessária a
verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros,
definições e conceitos de projeto;
i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obrigações do contrato;
j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção
individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos
trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e
saúde no trabalho;

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento
dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato,
registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões;
1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que nâo seja executado era conformidade
com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
nj Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de
qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (trêsl vias, 2 (duas) destacáveis,
fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e
aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações pata execução de trabalho adicional,
autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução
dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização.
Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de
correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências;
q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às
instâncias superiores;
r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as
respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por reqistro fotográfico e pelas respectivas
memórias de cálculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar pata
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
з) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela
contratada e admdtida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os
componentes;
t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa
técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a
documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;
и) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer
técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.
V) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação
da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;
w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.
X) Verificar e aprovar os desenhos "como construído" elaborados pela Contratada, registrando todas
as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras
efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos.
Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não
poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras;
y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e salda de
equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas
ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;
z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4- Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotaçao(s) de Responsabilidade Técnica
lARTs) da fiscalização.
13.5- O acompanharaentó, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item nâo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confete â Contratante responsabilidade solidária, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
13.6- A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora
contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.
13."7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabiveis.
13.3- Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se
fossem praticados pelo Contratante.

CU^USUIA DÉCIMA QOAKEA - DO RBCBBIMEHTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1- Apôs a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente
da Prefeitura, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.
14.2- Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Prefelt
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através de vistoria do responsável por seu acorapanhamento e fiscalização, que formalizará mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
a) 03 serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preescabelecidos, explicitar esse fato no
texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.
b) os serviços apresentarem kAo CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos pata correção, que não
poderão ser superiores a 90 dias.
14.2.2 - Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos,
folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia;
14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo a fiscalização nâo atestar a última e/ou
única medição de servrços até que sejam sanadas codas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
14.3- Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma
comissão com no miniroc 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
14.4- É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a
apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito-CND;

14.5- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dâS obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
14.6- Apôs a assinatura do TERI-IO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA
será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSUIA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1- A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar,
a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de
tal decisão.

15.2- Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou
parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.
15.3- Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por
10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo periodo necessário à solução
do impasse, cessando nesse periodo ás obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela
fiscalização da contratante com o acordo da CONTRATADA.
15.4- Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das
partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.
15.5- As despesas realizadas durante o periodo da paralisação e aceitas pela fiscalização serão
pagas na primeira mediação de reinicio dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber:
a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:
vigilância, desraobilizaçâo e as relacionadas com a manutenção do canteiro);
b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente
assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);
c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
d) Outros que a fiscalização considerar necessários.
15.6 - A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões técnicas e/ou
legais da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA QARANtIA 00 CONTRATO

16.1 - A garantia de execução deste contrato eqüivale ao percentual da 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, ou seja, a RS ( 1 . Foi prestada na modalidade
(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as aiineas "a" e "b" do § 1° do artigo 48 da Lei t\° 8.666, de 1993, será
exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual â diferença entre o
menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado,
inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE, (c) Caso a opção
foi títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escriturai, mediante
registro era sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
(d) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade
durante a vigência do contrato. (e> No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá
constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil, (e) O gestor do
contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa
exigência.
16.2- No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
16.3- Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta
deverá proceder á respectiva reposição no prazo de Prazo Reposição (Prazo Reposição Extenso) dias
úteis, contados da data em que tiver sido notificada. ✓-■"S
.... . _ _ .
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dâ Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela
prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante

CIÁUSUIA DÉCIMA SÉTIKA - DA SUBCOHTRATAÇÃO

17.1 - Setâ admitida a subcontrataçao dos serviços listados no quadro a seguir, se previamente
aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual .máKimo de 301 (trinta por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante
contratada, antes do inicio da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua
habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1- A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato,
18.2- Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.665/93, e demais legislação

pertinente.
18.3- A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço

comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de
correspondências, comunicados, notificaçSes dentre outros.

18.4- O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer
objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de
comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1- Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de Santa Rita/PB.
19.2- E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e trés

testemunhas arroladas.

Santa Rita, de de 2021.

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA

PREFEITO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF n®

2)
CPF n®
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AMEXO VII

PROJETO B&SICO

1 - OBJETO

Contratação de Empresa para Execução de Serviços especializados, visando a realização de adequações/
Adaptações nas Instalações Físicas de Unidades Básicas de Saúde no Município de Santa Rita /PB,
segundo as condições previstas neste Termo.

2 - JUSTIFICATIVA

Santa Rita é um município brasileiro localizado na Região Metropolitana de João Pessoa, estado da
Paraíba. Sua população em 2016 foi estimada pelo IBGE em 135.915(3] habitantes distribuídos em 726
km^ de área. Nas últimas três décadas a cidade vem tendo um expressivo crescimento urbano, o que,
além da prosperidade econômica, trouxe também problemas sociais e de urbanização. Em virtude de seu
distrito industrial, atualmente o município é detentor da quarta maior economia do estado, com um
PIB de 1.624.386 mil reais, no ano de 2012, após a capital. Campina Grande e Cabedelo.
Cidade histórica localizada junto â capital do estado. Santa Rita foi palco da implantação dos
primeiros engenhos de cana-de-açúcar na Paraíba. A prosperidade canavieira possibilitou que muitas
casas, igrejas, capelas e outros monumentos em estilo arquitetônico barroco fossem erigidos, os
quais ainda hoje remontam a essa época.
O município apresenta o maior número de fontes de águas minerais do estado da Paraíba, por isso
também é conhecida como "cidade das águas minerais".
Este memorial descritivo tem por finalidade descrever o Projeto Básico das adequações/ Adaptações
nas Instalações Físicas de Unidades Básicas de Saúde no Município de Santa Rita /PB. Foi concebido
considerando-se a necessidade da demanda da população.
No que se refere especificamente à saúde no município, devida a pandemia do corona vírus o C0VID19,
foi necessário adaptações e adequações dos postos de saúde, afim de atender a população que
apresentarem sintomas e estiverem contaminadas com o COVID 19.

Diante deste fato, torna-se de extrema necessidade a adequações e adaptações nas instalações
físicas das unidades básicas de saúde, nas Localidades de Alto dos Populares, Tibiri II e Varzéa
Nova, no Município de Santa Rita/PE, nestas localidades da zona urbana desse município. Sendo assim,
lançamos uma proposta de adequações e Adaptações nas Instalações Físicas de Unidades Básicas de
Saúde, na zona urbana do Município de Santa Rita, com o objetivo de solucionar os problemas ligados
á saúde da referida localidade.

A proposta trata-se de Adequações e Adaptações nas Instalações Físicas de Unidades Básicas de
Saúde no Município de Santa Rita /PB, concebida dentro dos padrões requeridos para os
estabelecimentos deste tipo. O objetivo é oferecer melhores condições assistenciais de saúde
garantindo a melhoria da qualidade de vida à população. A referida ação propiciará ao Município de
Santa Rita um atendimento sistemático e imediato, reduzindo os índices de doenças e evitando o
agravamento dos quadros clínicos encontrados, fazendo com que a saúde seja reconhecida como um
direito de cidadania.

3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
3.2 - Qualificação técnica do licitante
Para a execução dos serviços previstos no presente termo, as empresas licitantes deverão atender aos
quesitos listados abaixo:
a) Qualificação técnica Profissional

'  ' Comprovação da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional (is) de nível superior ou outro (s) devidamente
reconhecido (s) pelo CREA, detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) de responsabilidade
técnica que comprove (m) ter o (s) profissional (is) executado para Órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da
presente licitação compatíveis em características, quantidades e prazos.
O quadro abaixo indica os itens de serviços e parcelas de maior relevância com quantidades mínimas a
serem comprovadas através de atestados pela licitante para os profissionais em cada item:

Descrição

Piso em granilite, marmorite ou granitina, e= 8 mm, incluso juntas de dilatação.

Massa única, para recebimento de pintura.

Impermeabilização de argamassa polimérica.

b) Qualificação Técnica Operacional
Apresentar documento de comprovação de que a licitante tenha executado para Órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da
presente licitação compatíveis em características, quantidades e prazos, devidamente certificados
pelo CREA.
Os quadros abaixo indicam os itens de serviços e parcelas de maior relevância com quantidades
mínimas a serem comprovadas pela empresa através de atestados pela licitante para cada item:
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Descrição Unid. Quant.

Piso em granilite, marmorite ou granitina, e= 8 mm,

incluso juntas de dilatação.
M2 150,00

Massa única, para recebimento de pintura. M2 200,00

Impermeabilização de argamassa polimérica. M2 200,00

c) Apresentar prova de inscrição ou registro e coin situação regular da empresa e dos responsáveis
técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da
sede da empresa;
d) Apresentar declaração (ôes) individual (is) de participação do pessoal técnico qualificado para
comprovação das exigências contidas na alinea "a" acima na(s) qual (is) o(s) profissional (is)
indicado(3) declare(m) que participará (ào), a serviço da licitante, dos serviços objeto desta
licitação e que autorize(m) sua(s) inclusão (ôes) na equipe técnica que irá (ao) participar na
execução dos trabalhos.
e) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) do(s)
profissional (is) por execução de obra ou serviço de caracteristicas semelhantes, registrada no
CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da Lei n" 8.666/93 conforme itens descriminados na alinea "d"
acima.

f) Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou da(s)
certidão(ôes) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término das
obras/serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s)
responsável (is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e número(s) de tegistro(s) no CREA;
especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;
g) Não serão aceitos atestados de fiscalização ou supervisão de obras/serviços;
h) Entende-se, para fins deste termo, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado;

- O Sócio.

i) A comprovação do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado na alinea "d", acima,
será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s)
nome(s) do(s) profissional(ais).
j) Será admitida a comprovação do vinculo profissional por meio de contrato de prestação de
serviços, devidamente registrado no Cartório de Registro de Titulos e Documentos e Reconhecido Firma
de Ambas as partes.

4 - VISITA TÉCNICA

4.1 - A empresa deverá agendar uma visita técnica aos locais da obra onde serão executados os
serviços, a fim de inteirar-se do vulto desses serviços e das condições dos locais onde serão
executados, de modo a elaborar seu orçamento baseado em sua própria avaliação.
4.2 - A visita deverá ser previamente marcada com a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB na
Secretaria de Infraestrutura, no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00, pelos telefones
disponibilizados no edital, devendo ocorrer até cinco dias anterior à data prevista para a fase de
habilitação que compõe o certame.
4.3 - Por ocasião da visita será emitido por engenheiro designado pela Secretaria de Infraestrutura
da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, o Atestado de Visita e Recebimento de Informações
Técnicas. Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do Artigo 30, da Lei
n° 8.666/93.

4.4 - A empresa deverá apresentar atestado de vista técnica que deverá ser realizada pelo
responsável técnico detentor da experiência necessária, devidamente comprovada pelo CREA,

5 - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 - Informações de caráter geral
5.1.1 - A contratada deverá providenciar a sinalização do local do serviço a ser realizado, sempre
garantindo plenas condições de segurança, sendo responsável por sanar todos os danos que ela,
porventura, venha a causar durante a execução dos serviços.
5.1.2. O licitante vencedor obtigar-se-á a proceder ás correções, a suas expensas, sem qualquer ônus
para a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, de serviço executado que esteja em desacordo com as
especificações técnicas previstas neste edital, assim julgado por esta Prefeitura Municipal de Santa
Rita/PB por ocasião do recebimento do objeto.
5.1.3. Os insumos e produtos utilizados para o cumprimento do objeto deverão seguir aos
estabelecidos nas especificações técnicas do projeto.
5.1.4. O destino do material rejeitado e quaisquer despesas pelo descarte serão de responsabilidade
da contratada. Seguindo o que prescreve a Lei n" 12.305/2010, de 23 de dezembro de 2010, que
institui a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 -0 prazo máximo de execução dos serviços do presente Projeto Básico será contado a partir do
recebimento da Ordem de Serviço, conforme Projeto Básico.
6.2 - O prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 03 (três) meses, conforme
cronograma fisico-financeiro.

7 - MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
7.1 - A medição será apurada com base nas quantidades
aplicação dos preços unitários contratuais.

de serviços executados no período e a
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7.2 - Será medido somente o previsto, nâo sendo medidos serviços não solicitados previamente ou em
áreas não solicitadas.

7.3-0 item referente à instalação e manutenção do canteiro será medido do seguinte modo;
7.3.1- A instalação de canteiro será medido após a completa instalação constante da

composição de preço da contratada.
7.3.2 - A manutenção do canteiro será medido em parcelas proporcionais aos percentuais

correspondentes ao valor dos serviços medidos em relação ao valor dos serviços contratados.
7.4 - As medições serão liberadas de acordo com o seguinte critério:
7.4.1 - As medições dos serviços serão efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela
Contratada.

7.4.2 - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados no
periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.
7.4.3 - Em toda medição deverá a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo com o
modelo que será fornecido pela Fiscalização. Também deverão ser apresentados os ensaios qualitativos
e quantitativos de acordo com as normas vigentes sem qualquer ônus para o Contratante.
7.5 - As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades, unidades,
preços unitários, parciais e acumulados.
7.6 - No preço dos serviços devem estar incluidos todos os custos com material, pessoal, controle
tecnológico exigidos pelas normas e necessários para garantir e comprovar o cumprimento das
especificações e demais custos necessários à execução do serviço e, salvo menção em contrário,
devidamente explicitada neste documento.
7.6.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social, equipamentos
de proteção individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer outros
necessários à segurança pessoal;
7.6.2 - Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade, ou de sua
responsabilidade, necessários à execução dos serviços;
7.6.3 - Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessários à execução do
serviço;
7.6.4 - Combustíveis, graxás, lubrificantes e materiais de uso geral;
7.6.5 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto para o
canteiro como para a execução dos serviços;
7.7.6 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos os
demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à vigilância do
serviço.

8 - ESPECIFICAÇÕES DE CARÁTER GERAL:
8.1 - Não serão aceitos serviços em desacordo com as especificações constantes do presente Projeto
Básico.

8.2 - A concorrente deverá apresentar, no ato da realização do certame licitatório, anexa a sua
proposta, todas as composições de custos unitários que se referirem ao objeto deste termo, de acordo
com o modelo utilizado pelo SINAPI/PB; da mesma forma deverá ser apresentado um cronograma de
execução para cada um dos itens objeto desta licitação.
8.3 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de
abertura das Propostas de Preços.
8.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos do serviço de transporte, carga,
descarga, seguro e quaisquer outras despesas de qualquer natureza, seja trabalhista, previdenciária,
e outras, para a execução do serviço.
8.5 - Não haverá qualquer tipo de ônus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB caso ocorra alguma
paralisação de serviço por motivos meteorológicos ou de força maior. Para tal avaliação de reparação
de eventuais reequilibrios contratuais será designada comissão da SEINFRA desta prefeitura para
despacho e parecer técnico sobre o assunto.
8.6 - Os percursos de transporte poderão, após consentimento da contratante, ser alterados de acordo
com a necessidade do serviço e atendimento às normas de segurança.
8.7 - Cada inicio de serviço será liberado após emissão da ordem de liberação de serviço pela
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.
8.8 - A Contratada deverá desenvolver condições de atuar simultaneamente em frentes diferentes
indicados pela prefeitura para atender as prioridades do Município, respeitando inclusive o CDMM -
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL MÁXIMO, afim de garantir o cumprimento do cronograma no prazo
determinado.

8.9 - A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB se reserva o direito de executar serviços com os seus
próprios empregados, empregados de outras firmas executantes e com empregados dos serviços de
utilidade pública adjacentes, dentro dos limites do trecho contratado, durante a fase de construção.
A Executante deverá desempenhar seus serviços e colaborar com os empregados da Prefeitura Municipal
de Santa Rita/PB, de outras firmas executantes e dos serviços de utilidade pública, de maneira a
causar a minima interferência possível. No caso de surgir uma diferença de opinião quanto aos
direitos respectivos das várias partes trabalhando dentro dos limites do trecho contratado, a
fiscalização decidirá dos direitos respectivos, com vistas a concluir, satisfatoriamente, os
serviços, em geral harmonia.
8.10 - A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quanto á qualidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, interpretação dos projetos
e especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do Contrato.
8.11 - A contratada deverá manter no canteiro de trabalho um responsável técnico, devidamente
habilitado, que terá a responsabilidade técnica e civil de execução em tempo integral do objeto a
ser contratado. O responsável técnico deverá estar sempre em contato com a fiscalização para prestar
quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da obra, bem como da qualidade do material que estiver
sendo empregado.
8.12 - Caso seja comprovada a má execução ou não atendimento às normas de projeto, os serviços serão
refeitos sem Ônus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.
8.13 - As mudanças, alterações, acréscimos ou reduções nos quantitativos e nas especificações,
inclusive aumento ou diminuição de quantitativos, segundo venham a ser julgados necessários pela
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fiscalização, serão fixados era Ordens de Serviço, que especificarão as alterações feitas e os
quantitativos alterados.
8.14 - Caso as alterações referidas no tópico anterior afetem o valor global do contrato ou alterem
0 prazo contratual ou ainda, incluam preços novos não previstos anteriormente, a Ordem de Serviço só
poderá ser emitida com fundamento em apostila ou em termo aditivo ao contrato lavrado entre a
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB e a Executante.
8.18 - A contratada deverá observar e cumprir o seguinte:

8.18.1 - Documentação:

8.18.1.1 - A contratada deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
relativa à execução dos serviços objeto desta licitação.
9.18.1.2 - A contratada ficará responsável pelo pagamento de registros, impostos, taxas públicas,
alvarás, multas, encargos sociais, seguros, publicações em diário oficial e outras despesas legais
decorrentes da execução do objeto contratado sob sua responsabilidade.
8.18.1.3 - Os serviços deverão obedecer traçado, cotas, seções transversais, dimensões, tolerâncias
e  exigências de qualidade de materiais indicados nos projetos e nas especificações. Embora as
medições, as amostragens e os ensaios possam ser considerados como evidência dessa observância,
ficará a exclusivo critério da fiscalização, julgar se os serviços e materiais apresentam desvio em
relação ao projeto e às especificações. Sua decisão, quanto a seus desvios permissiveis dos mesmos,
deverá ser final.

8.18.1.4 - A contratada manterá no canteiro de trabalho um livro diário de obra para formalizar as
ligações com a fiscalização. No diário de obra, com folhas destacáveis, numeradas e em três vias,
conforme especificações do DNIT E/OÜ DER/PB.
8.18.1.5 - A contratada será responsável pelas regularizações previstas em lei dos serviços em
questão junto aos órgãos responsáveis.

^  8.18.1.6 - A Resolução n® 1.024, de 2009, do CONFEA, a partir de 1° de julho de 2017, tornou
obrigatória a utilização do LIVRO DE ORDEM, em todo o território nacional, para obras e serviços de
Engenharia e Agronomia.
Os livros de ordem porventura já existentes, tais como Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias,
Diário de Obras, Cadernetas de Obras etc., em uso pelas empresas privadas, órgãos públicos ou
autônomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam às exigências da Resolução
n® 1.024, de 2009, do CONFEA.

Serão, obrigatoriamente, registrados no livro de ordem (art.4° da Resolução n° 1.024, de 2009):
1 - dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica;
II - as datas de inicio e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
III - as datas de inicio e de conclusão de cada etapa programada;
IV - posição fisica do empreendimento no dia de cada visita técnica;
V - orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificações;
VI - nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as atividades e seus encargos, com as
datas de inicio e conclusão, e números das ART's respectivas;
VII - acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

VIII - os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou
meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável
técnico;

IX - nos serviços de Agronomia devem constar no Livro de Ordem as anotações referentes ás receitas
prescritas para cada tipo de cultura, bem como as orientações para aplicação dos produtos
receitados; e

X  - outros fatos e observações que, a juizo ou conveniência do responsável técnico pelo
empreendimento, devam ser registrados.
Todos os relatos serão datados e assinados pelo responsável técnico pela obra ou serviço. Na
Paraíba, está disponível, no site do CREA-PB, modelo de Livro de Ordem de Obras e Serviços.
8.19.1 - Segurança:
8.19.1.1 - A contratada deverá manter todo o pessoal mobilizado na obra com equipamentos de Proteção
Individual, inclusive uniformes.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - é todo dispositivo ou produto, de uso individual,
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a
saúde no trabalho.

Os dispositivos a serem utilizados dependerão da atividade exercida, conforme previsto em legislação
especifica. A contratada deverá dispor, na quantidade necessária, dos seguintes EPI:
- Proteção da cabeça: capacete;
- Proteção dos olhos e face: óculos de proteção (lente de policarbonato).
- Proteção dos ouvidos: protetores auditivos (tipo plug ou concha).
- Proteção dos membros superiores: luvas de proteção (de raspa ou de PVC).
- Proteção dos membros inferiores: calçados de segurança (botas e botinas).
-  Proteção contra quedas com diferença de nível: cintos de segurança, com mosquetão e cadeira
suspensa (tipo "boudrier").

8.19.2 - Meio Ambiente:

8.19.2.1 - Caberá a contratada providenciar todo e qualquer licenciamento, outorgas e documentos
exigidos por órgão ambientais a nivel municipal, estadual ou federal, ou ainda aqueles previstos na
legislação ambiental vigente para o cumprimento do objeto desta licitação.
8.19.2.2 - À empresa contratada, caberão os encargos/multas provocados pelas atividades,
interferências e uso de materiais com irregularidades quanto á legislação ambiental que por ventura
sejam apontadas pelos órgãos competentes.
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9.0 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
a) A planilha orçamentária deverá ser preenchida com os preços unitários para todos os itens
quantificados, assinada pelo responsável técnico da licitante, cujo nome, titulo e registro no CREA,
deverão constar de maneira legivel e clara (Lei Federal n° 5.194/56 e Resolução n° 218/73 - CONFEA);
sem rasuras, emendas ou entrelinhas.
a.l) Na elaboração da Planilha Orçamentária, a licitante deverá utilizar os valores para Leis
Sociais e BDI, de acordo com a natureza da sua proposta "desonerada";
a.2) A licitante deverá declarar qual a natureza da proposta de preços a ser ofertada - natureza
desonerada ou natureza onerada, devendo apresentar sua proposta conforme método declarado. Caso a
proposta apresente metodologia diferente da declarada, será imediatamente desclassificada;
a.3) Juntamente com a(s) planilha(s) de orçamento dos serviços, a licitante deverá apresentar
memorial de cálculo com a composição de cada um dos preços unitários oferecidos, de forma clara, bem
explicita e detalhados, sob pena de imediata desclassificação, não se admitindo preço simbólico,
irrisório ou de valor zero, observando o que dispõe o Parágrafo Terceiro do artigo 44, da Lei n.
8.666/93, limitando os preços unitários e global, ao valor do preço orçamentário mais BDI, e
Condições previstas no Projeto Básico - Anexo VIII projetos;
a.4) Apresentar composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas indiretas) e dos Encargos
Sociais, Trabalhistas e Fiscais, utilizados para compor os preços ofertados, conforme modelos, em
anexo;

a.5) Apresentar o Cronograma Fisico Financeiro, conforme modelo disponibilizado.
a.6) O valor básico de referência para o serviço é de: R$ 534.257,84 (quinhentos e trinta e quatro
mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), valor este que representa o
orçamento básico desta Prefeitura, acrescido de BDI. No tocante aos preços unitários, terá que ser
mantido o mesmo critério, ou seja, o preço unitário básico acrescido do BDI.
Obsl: Os salários considerados nos cálculos não poderão ser inferiores a aqueles estabelecidos em
acordos ou convenções trabalhistas celebradas entre entidades sindicais patronal e de empregados na
Cidade do Santa Rita-PB e os encargos sociais e tributários deverão estar de acordo com alíquotas
definidas na legislação vigente.
Obs2: Nos preços unitários e globais ofertados estarão incluídas despesas com administração de
pessoal, obrigações patrimoniais, leis trabalhistas e previdenciárias, transporte, ferramentas e
utensílios, equipamentos, uniformes, veículos, vales-transporte e alimentação, EPl's, e todos os
tributos e demais encargos decorrentes da prestação dos serviços
Obs3: Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Obs4: Os preços são fixos e irreajustáveis;
Obs5: Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes na proposta de
preços que não impedem a caracterização do objeto, preço e condições da prestação dos serviços nos
termos deste certame, não ensejarão a desclassificação.

Rayanne de Oliveira Silva
Engenheira Civil
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PRELIMINARES

- DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

- Todos os materiais serão de primeira qualidade e serão inteiramente fornecidos pelo construtor.

- A mão de obra a empregar será especializada sempre que necessário. Será também de primeira
qualidade e o acabamento esmerado. O construtor manterá na obra, engenheiro responsável, mestre e
funcionários, necessários ao bom andamento da obra.

- Será mantido pela firma, serviço de vigilância continuo, durante a execução e até a entrega
definitiva da obra, cabendo-lhe a responsabilidade dos danos que possam ocorrer pôr negligência.

Serão impugnados, pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições
contratuais.

- Ficará o construtor, obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após o recebimento
da ordem de serviço correspondente, ficando por sua exclusiva conta as despesas decorrentes desses
serviços.

- Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização de
materiais especificados que tenham necessidade de serem substituídos por outros equivalentes, só
poderão ser feitos com a prévia autorização da fiscalização.

Todos os materiais aproveitáveis oriundos de demolições, substituições, retiradas, etc, ou
remanescentes de conclusão da obra como: tapumes, cercas, instalações, placas, etc, serão
relacionadas e com o visto da fiscalização encaminhados ao almoxarifado da fiscalização, com o
transporte por conta da contratada.

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS

- Os serviços relativos a estes projetos, só poderão ser executados após aprovação pela
fiscalização.

- Licenças e Taxas

- Todos os pagamentos das taxas, licenças, etc, para obra, serão da responsabilidade da firma
contratada.

- Placas

- No canteiro ou em local determinado pela fiscalização, será colocada uma placa indicativa das
características da obra, obedecendo ao modelo fornecido pela fiscalização, caso se faça necessário,
a fiscalização poderá solicitar a colocação de outras placas em pontos estratégicos, que sirvam de
referencial.

- Instalação da Obra

- Deverá ser feita pela firma contratada todas as instalações provisórias necessárias ao bom
funcionamento da obra como: ligação d'água, energia elétrica, barracão para fiscalização e
administração dotados de w.C, almoxarife, etc., de maneira a atender as necessidades da obra e
facilitar a execução dos serviços.

- Cabe ao construtor fornecer toda ferramenta, maquinário e equipamentos necessários à perfeita
execução dos serviços contratados.

- DEMOLIÇÃO

- As demolições previstas no quadro de quantitativos serão executados dentro da mais perfeita
técnica, tomando os devidos cuidados de maneira a evitar danos a obra e a terceiros.

-  Para evitar-se danos aos materiais que serão reaproveitados, solicita-se maiores atenções na
execução das demolições. Em caso de danificação, a firma ficará obrigada a repor o material e
refazer os serviços com todos os ônus por sua conta.
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Remoção de Entulho/ Bota-fora

Secá procedida periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a acumular-se durante a
execução da obra, vinda das escavações, limpeza do terreno, cortes, possíveis demolições, etc.,
para área externa, devendo o local de desejo ser previamente acordado com a fiscalização e as
despesas de carga e transporte ficarem por conta da contratada.

- ESTRUTURA

- Nenhum elemento estrutural, tal como viga, pilar, laje, etc., poderá ser concretado sem a
minuciosa verificação por parte da fiscalização, quanto a perfeita localização, dimensão, fôrma,
escoramento, armadura, aplicação de "cocadas",etc., bem como do exame da correta colocação da
tubulação elétrica, hidráulica ou outras que devam ficar embutidas no concreto.

- CONCRETO

- Sapata

- As fundações dos pilares serão em sapata de concreto armado de forma prismática no traço 1:3:4
(cimento, areia e brita).

- Simples

- O fundo das cavas dos blocos serão nivelados com 10 cm de concreto simples no traço 1:4:8
(concreto, areia e brita).

- Cinta e Radier

- No respaldo do embasamento será executada uma cinta de amarração (radier) cujo concreto terá o
traço 1:2,5:3,5 (cimento, areia e brita granitica), preparado com betoneira, com amarração de 4
ferros 6.3 - CA 50 corrido e estribo a cada 0,20m, com 0,15m de altura e largura do embasamento
(0,20m) .

- As formas deverão ser de tábua e em nenhum caso se fará o uso de tijolos de cimento ou cerâmicos
para esse fim.

- A altura do vão das portas, janelas e em todas as paredes, será executada uma cinta de amarração
no traço 1:2,5:3,5 (cimento, areia e brita granitica), ficando seu dimensionamento por conta da
firma contratada da obra, não podendo em nenhuma hipótese ter dimensões inferiores a O,lOm de
largura por 0,25m de altura.

- Não utilizar em hipótese nenhuma calhas de cimento para servirem de forma às cintas.

- Pilar e viga

- A execução de qualquer peça deverá satisfazer plenamente às normas da ABNT: NB-2 e NB-3.

- O concreto utilizado para confecção das peças estruturais será preparado com betoneira e no traço
1:2,5:3,5 (cimento, areia e brita granitica).

- O dimensionamento do cálculo estrutural ficará por conta da firma encarregada da obra. Este
projeto deverá ser apresentado a fiscalização, com o respectivo registro do CREA e Anotação de
responsabilidade Técnica (ART ) do responsável, acompanhado da planilha de quantitativos,
especificações técnicas e memória descritiva de cálculo, o qual só poderá ser executado após
aprovação pela fiscalização.

- ALVENARIA

- Alvenaria de h vez

- Será executada em obediência as dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As espessuras
indicadas referem-se as paredes depois de revestidas.

- As paredes de meia vez, serão em tijolos de oito furos e de boa qualidade.

- Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes de sua colocação.

- A argamassa usada para o assentamento dos tijolos será no traço no traço 1:2:8 (cimento, cal
industrial e areia média).

- As fiadas serão assentadas perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto tais como
(teto,vergas, fundo de vigas, pilares) a que se devem justapor, serão chapiscadas com argamassa de
cimento e areia grossa no traço 1:3.
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Alvenaria de ̂  vez (aparente)

-  Será executada em obediência as dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As espessuras
indicadas referem-se as paredes depois de prontas.

- As paredes de meia vez, serão em tijolos de oito furos e de boa qualidade.

- Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes de sua colocação.

- A argamassa usada para o assentamento dos tijolos será no traço 1:2:8 (cimento, cal industrial e
areia média).

- As fiadas serão assentadas perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas.

- Para perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto tais como (teto,
vergas, fundo de vigas e pilares) a que se devem justapor, serão chapiscadas com argamassa de
cimento e areia grossa no traço 1:2:3.

- Como a alvenaria deverá ficar aparente, as juntas deverão ter no máximo 15mm e antes da pega,
escavadas com ferro especial, de modo que as arestas dos tijolos fiquem vivas e com sulcos de
pequena profundidade.

- Toda argamassa que extravasar das juntas ou salpicar as superfícies das peças deverá ser removida
antes do seu endurecimento.

- COBERTA

- Madeiramento

O madeiramento será constituído exclusivamente de peças serradas de madeira de lei, tipo
Massaranduba, Jatobá, Pau D'arco, etc, bem secas e retilíneas, isentas de partes brancas, não
queimadas e sem nós ou fendas que comprometam a sua durabilidade, resistência e aparência.

- As peças que na montagem não se adaptarem perfeitamente as ligações ou que tenham empeno de
maneira tal que prejudiquem a estrutura, serão substituídas.

- Em Telha Canal

- A telha será de 1" qualidade em cerâmica, tipo canal, com 8mm de espessura, e deve apresentar as
seguintes características: textura fina e compacta, bem cozida, leve, sonora, desempenada,
superfície lisa, coloração uniforme e isenta de núcleos de cal ou magnésia.

- Serão descartadas as telhas que não tiverem encaixe perfeito, ou apresentarem empenos ou defeitos
de fabricação.

- Deverão ser assentes sobre três ripas e ter cobertura no mínimo de 15cm.

- O telhado depois de pronto, deverá apresentar uma coberta alinhada e uniforme, com o capote
rejuntado em argamassa de cimento e areia (1:5) e em perfeito alinhamento.

- Calhas de Zinco

- As calhas deverão ser em chapa de zinco n° 26, corridas, sem emendas. Nos locais de desaguamento,
deverão ficar os pontos de descida, para encaixe dos tubos de PVC rígido de lOOmm.

- Recuperação de Coberta em Telha Cerâmica

- Ela se fará mediante a retirada de telhas, ripas, caibros e linhas que não se encontrem em bom
estado, à critério da fiscalização.

- O madeiramento a ser colocado será em madeira de lei serrada, tipo massaranduba, jatobá, pau
d'arco, etc, e a telha a ser colocada será tipo semelhante às existentes, de 1* qualidade.

- As telhas que forem aproveitadas, deverão ser lavadas e escovadas.

- As telhas quebradas e empenadas ou que não apresentarem encaixe perfeito serão rejeitadas e
substituídas por novas do mesmo padrão das existentes. Antes de serem utilizadas deverão ser
submetidas à aprovação da fiscalização.

- Após o retelhamento, a coberta deverá apresentar-se uniforme, com o capote rejuntado em argamassa
de cimento e areia (1:5) e em perfeito alinhamento.

- A retirada do madeiramento e telhas deverá ser executada com bastante cuidado para evitar-se
desperdício desses materiais.

- Recuperação da Coberta em Telha de fibro-cimento
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- A revisão consistirá na substituição das telhas quebradas, rachadas ou furadas, por telhas novas
com as mesmas características das existentes, assim como a substituição de caibros ou linhas que não
ofereçam segurança, como também das calhas imprestáveis.

- Todas as telhas deverão ser fixadas no madeiramento através de parafusos, ganchos ou pinos, com
arruela elástica de vedação, arruela metálica, porca e massa de vedação, conforme normas do
fabricante para fixação e montagem.

- Depois de pronta, a coberta deverá apresentar-se alinhada e uniforme, inclusive o capote.

- Retelhamento

- As telhas que serão recolocadas deverão ser escovadas e lavadas.

- As telhas quebradas, empenadas ou que não apresentem encaixe perfeito serão substituídas por
outras.

- Após o retelhamento, a coberta deverá apresentar-se uniforme, com capote rejuntado era argamassa de
cimento e areia (1:5) e em perfeito alinhamento.

- Se houver alguma peça de madeira (ripa, caibro, linha, etc.), imprestável, deverá ser substituída.

- Coberta em telha de fibro-cimento Ondulada

- A coberta será executada era telha de fibro-cimento do tipo Brasilit ou similar, ondulada, com ómm
de espessura.

- As telhas serão fixadas no madeiramento através de parafusos, ganchos ou pinos, com arruela
elástica de vedação, arruela metálica, porca e massa de vedação, conforme normas do fabricante para
montagem e fixação.

- Para o madeiramento deverá ser utilizada madeira de lei de boa qualidade (massaranduba, jatobá,
pau d'arco, etc) e dimensões das peças compatíveis cora os vãos a serem vencidos.

- Forro de Gesso

- O forro deverá ser montado por pessoal de reconhecida experiência em tal serviço.

- Na conclusão da montagem, que será feita com material de 1° qualidade, o forro deverá apresentar
um único nivel em toda sua totalidade.

- Não será aceito chapas com cantos quebrados ou rachados.

- Os serviços finais, tais como rejuntamento e arremate deverá ser executado com o maior zelo
possível, de modo a retirar todas as imperfeições.

-REVESTIMENTO

- Chapisco

- Todas as superfícies lisas como paredes, lajes, concretos e outros elementos construtivos, serão
chapiscadas com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia média).

- As superfícies a chapiscar deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do inicio da
operação.

- Chapisco Aparente

- As paredes a serem definidas pela fiscalização, receberão acabamento final em chapisco fino,
aplicado a peneira, até a uma altura de l,20m.

- As superfícies a chapiscar deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do inicio da
operação.

- Todo o emboço deverá ser encoberto, não sendo permitido a variação de tonalidade.

- Será utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura de 9mm.

- Reboco (Massa Única)

- A argamassa a ser utilizada será no traço 1:2:8 (cimento, cal industrial e areia fina), para
reboco interno e externo.

- Com a argamassa acima serão revestidas todas as superfícies que terão como revestimento final, o
reboco.

- O reboco só será iniciado após completa cura da argamassa do chapisco; as áreas a serem rebocadas
serão limpas a vassoura, expurgadas de partes soltas e suficientemente molhadas.
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- A massa única será regularizada e desempenada a régua, desempenadeira de aço e esponja. Deverá
apresentar superficie não áspera, aspecto uniforme, cora parâmetro perfeitamente plano, não sendo
aceita qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície.

-  Emboço

- Toda superficie que não tiver como revestimento final o reboco, após a camada de chapisco inicial,
receberá camada de emboço com argamassa no traço 1:2:9 (cimento, cal industrial e areia média).

- O emboço só será iniciado após completa cura argamassa do chapisco; as áreas a serem emboçadas
serão limpas a vassoura, expurgadas de pares soltas e suficientemente molhadas.

- As paredes serão niveladas, prumadas, regularizadas e desempenadas a régua, de modo a apresentarem
um aspecto uniforme, sem ondulações.

- Cerâmica

-  Será colocada cerâmica, tipo Norguaçu, São Caetano ou similar, na cor a combinar com a
fiscalização.

- Todas as peças serão cuidadosamente escolhidas no canteiro da obra quanto a qualidade, sendo
descartadas aquelas que demonstrarem defeitos de superficie, empeno, trincas ou discrepância de
bitolas.

- Serão assentadas com argamassa colante pré-fabricada de acordo com as instruções do fabricante;
seu uso dispensa a imersão prévia das cerâmicas em água.

- A superficie a receber a argamassa colante deverá estar limpa, seca e desempenada.

- A argamassa deverá ser aplicada em camada fina de aproximadamente de 4 a 6 mm, formando estrias
que permitirão o nivelamento do revestimento.

- A colocação será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com espessura constantes e
não superiores a l,5mm e rejuntado-se após 48 horas.

- As juntas serão preenchidas com argamassa de rejuntamento industrializado, utilizando-se um rodo
de borracha, na cor da cerâmica ou a critério da fiscalização.
- Revestimento com Impermeabilizante

- Os reservatórios serão revestidos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com adicionamento
de impermeabilizante SIKA, VEDACIT ou similar.

- O preparo da argamassa deverá obedecer rigorosamente às normas do fabricante.

- ESQUADRIAS

- Recuperação de Esquadrias de Madeira

- As esquadrias de madeira que estiverem estragadas, deverão ter as partes danificadas substituídas
novas, devendo a madeira usada ser igual a existente ou semelhante, na falta desta.

- As emendas deverão ter encaixe perfeito, para que depois de recuperada, a peça apresente-se rígida
como um todo.

- A madeira utilizada não poderá conter fendas, nós, casca, broca, rachões ou outros defeitos que
comprometam a sua resistência.

- Ferragens

- As ferragens serão cromadas de acabamento brilhante. Deverão ser novas e em perfeitas condições de
funcionamento. Serão do tipo Haga, Hércules, Aliança, Fama ou similar.

- O assentamento será procedido de acordo com as recomendações do fabricante. O rebaixe para
dobradiças, fechaduras de embutir, etc... terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas
que exijam emendas, taliscas de madeira ou vedação com massa.

Para o assentamento serão empregados parafusos da mesma qualidade, acabamento e dimensões
correspondentes aos das peças que fixarem.

- A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão de modo a serem evitadas
discrepâncias de posições ou diferença de nivel.

- As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso acabado.

- As dobradiças das portas serão de 3"x 2 h " e das janelas de 2 Vx 2".

- Em cada janela deverá ser usado 4 (quatro) ferrolhos de 2 V.
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- As fechaduras dos W.Cs, serão do tipo livre-ocupado e as externas de cilindro.

- Recuperação das Esquadrias de ferro

- Será feita recuperação total das esquadrias de ferro como: soldagem, desempenamento, substituição
de chapas, varões e barras, lixaraento e pintura.

- Ferragens

- As ferragens, quando utilizadas, deverão ser inteiramente novas, em perfeitas condições de
funcionamento e de acabamento cremado.

- As fechaduras, quando utilizadas, serão tipo Haga, Hércules, Aliança, Fama ou similar.

- Todas as peças componentes das esquadrias serão isentas de rebordos e saliências, bem soldadas e
esmerilhadas.

- Todos os furos para rebites ou parafusos serão escareados e as asperezas limadas.

Para o assentamento com parafusos, os mesmos terão a qualidade, acabamento e dimensões
correspondentes aos das peças que fixarem.

- As peças, perfis ou chapas, serão cuidadosamente lixadas e espanadas, tendo-se o cuidado de não
deixar nenhuma poeira, aplicando-se duas demâos de tratamento anti-oxidante, tipo zarcâo.

- INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÂRIA

- Revisão das Instalações Hidro- Sanitária

- A revisão consiste na verificação do funcionamento da rede, bem como de todos os seus componentes,
partindo, no caso da instalação hidráulica, da caixa d'água até os pontos de consumo.
- A caixa d'água também deverá ser limpa e recuperada se for o caso. Na instalação sanitária,
partindo dos pontos de uso até o ponto de lançamento (rede pública ou fossa), devendo todas as
ferragens, peças, tubos e conexões que se apresentarem danificadas ou defeituosas, serem retiradas e
substituidas, tendo-se o devido cuidado para não comprometer paredes, revestimentos e pisos
externos.

- Condições Gerais

- Os tubos e conexões serão em PVC rigido. Os de água fria deverão atender a pressão de serviço de
7,5 kgf/cm' e os de esgoto terão de atender as exigências da ABNT quanto as cargas móveis e de
aterro.

- As colunas de canalizações d'água e esgoto, inclusive ventilação, serão embutidas na alvenaria,
nos rebaixos de piso e deverão ser assentes antes da execução da laje de impermeabilização, quando
for o caso.

- Haverá coluna de ventilação em tubos de SOmm, as quais subirão até 30cm acima da coberta.

- Os terminais de água e esgoto, enquanto não concluídos, deverão ser vedados em bujâo ou cap, não
sendo permitido o uso de papel, pano ou tufos de madeira.

- Todos os pontos de esgoto serão sifonados.

- Todas as canalizações e instalações de peças, serão submetidas à prova de estanqueidade, vedação e
impermeabilidade, conforme a NB-19.

- Peças Sanitárias

- As bacias sanitárias com tampo duplo, saboneteira, porta-papeis e porta-toalha, serão de louça na
cor branca, marca celite, Deca ou similar.

- As caixas de descarga serão de sobrepor completa, do tipo Cipla, Montana ou similar.

- Os lavatòrios serão de louça s/coluna na cor branca, tamanho 0,55ro, da marca Celite, Deca ou
similar com torneira.

- Os metais serão cromados, de acabamento brilhante, marca Celite, fabrimar, Rio ou similar.

- As caixas de inspeção de 0,60 x 0,60 x 0,60 e gordura de 0,40 x 0,40 x 0,40m serão em alvenaria
com tijolos de 8 furos, argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal industrial e areia), revestidas com
argamassa de cimento e ateia (1:4), queimada e alisada a colher, com tampa de encaixe em concreto
armado.
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- INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- A instalação elétrica, compreendendo as de força e luz, será executada rigorosamente de acordo com
O respectivo projeto e com as especificações que se seguem.

- Os materiais empregados serão de boa qualidade» devendo atender as exigências contidas na NB-3.

- A fiação a ser usada será do tipo Pirastic, Sicop, Condugel ou similar, a qual será embutida em
eletroduto de PVC rígido e as emendas dos fios só poderão ser feitas nas caixas de passagem.

Os quadros de distribuição deverão obedecer aos locais indicados e terão os quick-lags
recomendados pelo projeto. Serão de marca Eletromar ou similar.

- As tomadas e interruptores deverão ser de fabricação Ranzi/Arbame, Fame, Bicino ou similar.

- As luminárias usadas serão dos tipos especificados na planilha de quantitativos.

- Revisão das Instalações Elétricas

- A revisão consiste na verificação do funcionamento da rede, bem como de todos os seus componentes,
partindo do quadro geral até os pontos de força e luz, devendo ser retiradas e substituídas todas as
peças, componentes e fiação que apresentarem defeituosas ou danificadas.

- PINTURA

- Normas Gerais

- Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados.

- As superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente lixadas, limpas, estarem isentas de pó e
preparadas para o tipo de pintura que irão receber.

- Quando para uma mesma superfície forem destinados mais de um tipo de pintura, as diferentes
pinturas deverão ser isoladas através de tiras de papel, fita gomada, tapumes de madeira, etc.

- Quando houver emassamento, a massa a ser utilizada será especificada para o tipo de pintura a ser
realizada ( PVA interna e externa. Acrílica, óleo, etc. ).

- A pintura, só poderá ser executada após secagem total do reboco ou da superfície onde deverá ser
aplicada.

- Pintura em Esmalte Sintético nas Esquadrias de Madeira

- As esquadrias de madeira deverão ser pintadas com esmalte sintético, devendo inicialmente ser dado
uma demão de aparelho (base impermeabilizante) com acabamento fosco. Deverão ser feitos retoques de
massa onde se fizer necessário. Depois de lixar, aplicar 02 (duas) demãos de tinta esmalte,
efetuando-se entre elas um breve lixamento.

- Pintura em Verniz

- O envernizamento deverá obedecer as indicações do fabricante, e em linhas gerais, seguir a
orientação abaixo:

- Lixamento da parede, com remoção de pó;

- primeira demão com selador;

- lixamento com lixa fina;

- segunda demão com verniz;

- lixar levemente com lixa e finalmente a terceira demão de verniz para acabamento.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLÁSTICAS

Conteúdo do Serviço

-Considera-se o piso de granilite.

-  A grana de mármore tem até quatro cores e nas seguintes granulometrias: O, 1, 2 e 3. 3)
O cimento pode ser do tipo Portland comum ou branco.

Critério de Medição
Pela área de piso.
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Procedimento Executivo

Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituida de um cimentado, absolutamente limpo,
isento de pó e umedecido.

Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas em guias mestras e,
finalmente, alisá-la com desempenadeira e colher de pedreiro.

A pasta deverá formar uma camada com espessura em torno de 8 mm.

Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de acordo com o
projeto. Não ultrapassar 2 x 2 m.

Após a cura, que deverá ser feita com água, pode -se entrar com polimento. Primeiro esmeril
de grão n® 36 para polimento grosso, e em seguida esmeril n° 120 para calafetar com cimento da mesma
marca para fechar os poros.

Após 3 a 4 dias, passar máquina com esmeril n® 180 para tirar o excesso de cimento da
superfície e dar o acabamento liso.

O acabamento final pode ser feito cora cera á base de petróleo ou duas demãos de resina
acrílica, isto já cora a superfície seca.

Normas Técnicas

—  NBR6137 - Pisos para revestimento de pavimentos (Mês/Ano: 11/1980)

DIVERSOS

- Limpeza Geral da Obra

- Será removido todo entulho do terreno, sendo os acessos cuidadosamente limpos e varridos.
- Todos os revestimentos, pavimentos, bacias sanitárias, lavatórios, bancadas, pias, etc, deverão
ser lavados com solução adequada a cada caso, de forma a não danificar outros materiais construtivos
e ficarem totalmente limpos.
- Todas as manchas e salpicos deverão ser removidos, dando-se especial atenção aos vidros e
ferragens das esquadrias e das instalações hidro-sanitárias, para que fiquem limpas e brilhantes.

- Verificação Final

-  Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de
funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

Santa Rita, 02 de setembro de 2020.

Rayanne de Oliveira Silva
Engenheira Civil
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lOCiUi: c«rao i* Saáde Baàs ia ák^ii

OaJLá; fttiocm* ia Ccstro ii Saáia luie á» Ak]«í

mL: 34.10S

tv.wnnM«i*Eyn*mHnÉn»*s>-».'®#v*«*u ■• i i'iBbiiiiHWIIIÍITí1i'

sniwiiwilin i
smAPt

Aitwlihü«t*o lae»l d» «fcim ■MS

orâsto/
OCMDOStCÃO

natat Dl OOBPK. MonrÁBXo MTOTAL

»s
CíjETJtEaíC jauEC :; IU.--•!«« COId EHCiat-iS
coMftoa?f:.a£s

£fRj«®a*i>5 otRAE ca! niCA«p3J ccia^jaiorAMs
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I»: 13

i 13^ M
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LOCAU Centro de $>úde 8ar»o do Abyai

OBRA: Reforma do Centro de Saúde Barão do Abyaí

CRONOGRAUA RSICO ■ FOUNCEIRO

DnCRHMAÇ&O

1.0 SERVIÇO* PftajHMMCS

2.0 DSMUÇ&O

10

AO PISO

ESQUAORIAS. LOUÇA e
UETMS

CO COBERTA

BVEIUIEABUSAÇ&O

0.0 PeTAlAÇOEl EICTIOCA

S.0 AR

10.0 SEiMÇOS FWMS

1SAS1JS 7.40H

219212S 7.SS%

cijce.7e 2s.sm

5ACaM7 20J0%

ijaiae

7.1A*

1J09J9

7.U%

&23131

25

imse

7.M*

loaoies

2S.00%

I12Z7.67

33J3%

lOSSIJB

siLCm

18227.67

*3.33% 33J«%

1028128

SOJ»%

t»M9.89

21.ie2.SS 10S«

31719.70 1111%

SAJS2J» 1117%

210172 107%

27.70191

80.00%

22U.S8

6J28.

2020%

set.u

mju\ 10%

262.90100 TOTAL

M1S7JM 2711119 22000.

«AIOAOI

icisin

«111

2S.e9tl9

18014311

67.02013

17187614

57191 je 9117711

2C2ie.4e

169% 1019% 140% 611% 178% 2149% 2118% 1117%

169% 1610% 314«% 9189% «014% 66.14% 6109% 10100%
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - DESONERADO

t.CUSTO OWETO DA

2. CCMPOSICto DO CUSTO

OtSCRWfACto DOS CUSTOS ffORET

C«a»od»At*iw4>li«ioâoCgntr^-AC

C<a>od»Stggo»6a«ta

riiiMi iiiiiiiiiimfc iixii I i>iriiiiiitiiiiiiiiiiiii n

EWCPE SOBRE C«QgTOSD<RET

PCA(»n^AGa«%) WOTAOA

350%

ICiAD^nmcffo •CF

DO CUSTO TOTAL DAoe

DOSCtSrosWDWET

CusiDS Trbitinos • loüi - T

Tnbmvns Federas

TrAutãno* trstartnaw

Tnbutircs

Benefioo ou Luere> - MC

1 *AC*S*R*Gif1 * DF)(1 + L

P0RC84TAGa«%> ADOTADA

to.es*

8.15X

050*

250%

a%

KSffilTe) = Taças oorreap
eennd

ondenoa
Segcecs-* Riscos »<àararfc»

DF «Taoiefwwttacs custos

Rnancoecs

A TAXA DE

S. PREÇO TOTAL DA OBRA COM
AÇM3;

TPOOEMPOSTO LOCTO PfSSUMDOm

3.00%

0.65%

4.50%

250%

10.65%

10.65*



TABELADOS ENCARGOS SOCIAIS

Pãqins 4S de 59

Código

Al

GRUPO A - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Descrição

PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

SESI

SENAl

INCRA

SeBRAE

SALARIO EDUCAÇÃO

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

FGTS

SECONCI

TOTAL DO GRUPO A

ALIQUOTA %

Horieta I Mensaiista

0.00%

1.50%

1.00%

0.20%

2.50%

8.00%

0.00%

18,80%

1,00%

0.20%

0,60%

2.50%

3.00%

8.00%

0.00%

16,80%

Código

GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS

Descrição

alíquota %

Horísta I Mensaiista

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIAIX5

AUXILIO ENFERMIDADE

13* SALARIO

LICENÇA PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVA

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FERIAS GOZADAS

SALARIO MATERNIDADE

18.04%

4.31%

0.90%

10,86%

TOTAL DO GRUPO B

7,95%

0.03%

45.08%

0.00%

0,00%

0.69%

8,33%

0,06%

0,56%

0,00%

15,85%

GRUPO C .OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS

Descrição

AVISO PRE^/IO INDENIZADO

AVISO PRE^/IO TRABALHADO

FERIAS INDENIZADAS

DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAÇÃO ADICIONAL

TOTAL DO GRUPO C

M.1QUOTA %

Horísta Mensaiista

S.35%

0.28%

6.00%

5,32%

.43%

17,38%

4.10%

0.22%

4.61%

4.08%

0,35%

13,36%

GRUPO D . INCIDÊNCIA DO GRUPO A NO GRUPO B

Código I Descrição
Dl iRwnsidênco de A sobre B

D2 iReincidência» de A-A9 sobre C3

TOTAL DO GRUPO D

ALÍQUOTA %

Horísta Mensaiista

7.57% 2.68%

0.48% 0.36%

e,05%l 3,02%

El TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

0.00

87,29%

0.00

49,03%



POSTO DE SAÚDE DR. FLÁVIO MAROJA
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LOCAL: Pofto de $«ú<le Df FUvio Maroji

OBRA: Poeto de Saúde D( Flavio Marola

BOI

E.S.(KORA) gTjaX

LS. {M!s)| 49,03%

ripcrCncia :

lONTE

: ••uO• A!i:cfy: â

rOHTC

■lEVTT.-U'-

DBCniÇiO

ríç»r

UNIO. QUAMT. VALOAtS

UWrc/BDI
BDI

Oh^AMftfTO

VALOftTOTAt

Idl IS£S%7Ç0S?RELIUD(A8ES

II -4;ü9 1 ; «N,APi PUCADHOBR.Ã='.!CKÁPADE.ACOGALV.O.TZ.yXI

i: "còNffosK.Àoocr ""ÃDNnyisTRÃcllõPÂoap-á

DEMOüCAO DE .JJ.VTNAPJA DE BIDCO RT-ADO. DE
9'ii: SIXAPl FORMAMANfAL SEM REAPROA^ETT.AMEXTO

A?

o-«i ' .rvAOi9 «i SI.N.AP1 iEMgE^Biio\-Err.AMENTo AF i::oi:...... —leBi-jsofAõDERÉttsmiEs-tocmÃnco.DE

916J3 SKAPl F0E;-.ÍA MANU.AL SE:.1 REAPROA^EirAMENTO
Aí i: :oi-

IMVI» ttVíW 'TRANSPORTEHÕPJÉON^.ALCOMréaiCAbEIW?). SlNAPl eítvjJKKATEIOOM,
CAP.GAÍJANL-.ALDEEmiHCEMCAMÍNTiAO

^^_^^SCVLVãE«MJ ,
"  " TRASSPORTÉ dê ENTÜiiO COM C-AAONILAO

-:s» SIN-.APl aASCUl.A.VTE4M3 P.CttOATAP.AATMOTADADMI
.ATE 0.5 KM _

PABEBESEKEVEsnMBtTO ' 'T
■  rfLARSCiÕ.APUCADO &1 ALV&ÃRIAS E

«-«-« Arv oi ESTP.CRT.AS DE COSCP.ETO ^TEPJêAS COMI  COIKEEDÊPEDPÜRO AP.GAStASSA 1R.AÇO ! J COM
I  íraEP.ARO MANfAL Af M
;  isLASSA CMCA. P.AP-A PJCEBIMEXTOOE PEOUPA. EM

AP.OA.MASSA TT-ACO 1 : S. PPiP.AEO ^iA^TAL
87Í30 ' SINAPI APUCADAMAVCALMENTE EM F.ACES INTERNAS DE

I  PAREIHS ESPESSLT-ADEIONDt.COMEXECVC.^DE
TAiisc.AS .Ar_54;ou

ALATSASIADE AtD.AÇ.iO DE BIOCOS CER-V-HCOS
RTLADOS X.A VERRC.AL DE «CISXSÇCM-ESFESSLTW

STAT SINAPI 90D DE PAREDES COM AREA UQL.TDA MENOP. QLT
ÍNF SEM VÀOS E .ARG.AMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PPíP.ARO NLANV.AL AF.OÍ ;014

-■ —^8m«m"CNTO"££P-Á*.UCOPAP.Ã7ÃRESEs

INTERNAS COM PLACAS TIPO ES.MALTADA ENTRA DE
STIíS SINAPI DDiEXSÚES lOX» CM APUC.ADAS EM AMBIENTES DE

APiA MAIOP- OVE i M' NA .ALT1.7.A INTEDtA D.AS
PAREDES -AP 06 TOIJ

Ai.Di ' eTVAOi ■~S'HUjAMOLDÁDADÍ!.C<OE-MCÕNCR£TORÃRA
PORTASCOMATI I.ÍMDEVAO. AF 03NII6

"AmCACÁCl ViANV.Ái. DE R-NDÓ SÉUADW. -ACRIUCÓ "
WU SINAPI EM PANOS COM PRESENÇA DE A*AOS DE EDIHCIOS DE

SaXIIPLOS PAATMENTOS .AF 06»»

HtioA ' ATVi« 'APUC.AC.40EUXAM£NT0DfMASSALATEXEMI  PAPEDES LTIADEM.ÍO AF 06»» _ _
eeiM «rv-íOt MJÍJC.AÇ.ÃO .UANV.AL DE PINRT-A COSI TEÍTÁ LÁTEX[aC^CAE.! TETO. DUAS DENtóOS

Titio , IHNRXA ESMALTE ACE7TNAD0 EM MADEEA. DUAS7}7j91 SINAFl .u£^y^oS

«ooa< 'GPJLtTE-AMEXTODECINT.ASUPERICiROUDEA-ERGA ■I  ;EMALAENARLAESTRl.TUR.AL AF 01 »J5

'«««-. CTVJW RNTUP-AESMALTE.ACETINADOPAREDESINTEPDCAS..ww . •Íi.-N/U-I DEMAOS, SOBRE R-NDO NnELADOR BRANCO

MONT.AGEM E DEiMONTAOEM DE'Ã.NDÃDÊ
«7044 ' SINAPI .R"BULAP.TIPOTOPJlEiEXClUSn-EANT5.AE.IEE

UMFEZAi .SF 11 »r

S.OO 401.58 ; 50" 30

TÕÕ 115390' i 161,0?

3.2:

1-OWJI

43.00:

134.77

1 OU.g 33.98Í

16.60 ;i.88i

4Í20: 41 T3l

».00:

10(M.S8

40,671
51.38

195 246
1

6.77
_  1

8.55

1162 1594

1323 16,71

51L91 «55.5:

IS2l| ».00

Í.Tt! 1228
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10<AI; PMts 4e Saúde Dr Havki Mareia

OMA; Porto de Saúde 0> Flavio Metola

BOI áe.MS

E.S.CHOBA) 87,39%

£5. (MÍS) 49.05%

IhefcrCmcia :

CÒOICiO DI&CiUÇÃO

CIH^AIVIcni I u

UNU). QUANT. VAIORES ,oTAl
'  UNnc/ool

BOI

COBERTA

OCA cLFVE Of NSEDLA). PADSAO MDIO. «."CIOCM,
ESPESSI,Tj\DE}.5C?.I riENSIN-CU-SOS

Sn^APl doSRADICAS. montagem E IXSTAIAÇ.Í^ DO
'B.ATENTE. FECKADIT.A COM SZClÇkO DO FCP.O •
,FÜRN"ECD.l£NTOErNSTALAÇ.ÂO AT !::01S

'porta de madeira COMPENSADA LIS.A P.AP>
SIN.API pi>,-TVp_A i:ClX:iflN3.5CM Z FOLHAS. INCIVSO

adl-ela:aalizap.:aedobr.adíças af i::oi9
IVÀSÓSS^TTÁWÕSIFÔTtWClI^^miONÃIfÒM

. _ jlOCÇA branca. INCICSO CONH.-NIO DE UOACAD
Ip.ARA BACLA SANn.APXA AJCST-AS-EL-
-ÍOP-NEOMENTO E INS7.A1.AC.ÁO Aí 10 5016
'LA\'AT0RJ0 IOVCA BP..ANCA COM COLUNA X

SIN.APi 3f."CM P.ADP.ÍOPOK.T.AR-FORNECD1ENTDE
dcst.alaçAo .af 01 :o:c.

i:u.AB.-v.« vviMvi,o.A

DE ENSLim DE AÇO. A-ALATT-A ASIERIC.AN.A EM
SIX.AP! MH-.AL SÍ.À0?LENr-ÊL£5.1P\"C.£NG.ATEFLEXr\'EL

•9CM TORNDD.ACP.OM.^.ALONiy.D£_Piyi£DE 1 5_
TO?^'EDLA CRÒNIAD.ADE NÍÉS.A 1 : ÕU i J, EA»A

SINAP3 LAV.ATOPJO P.ADpJ-O MED» - FOPNDCiMENTO E
IN5T.ALAC-Á0 -AF_01 SIO
'FECHADLTAi DE 3"IBLTTR COM C1LINDP.O EXTER.NA

tTv-.D. COMn£TAAC.AB.AMENTO?Al».\OPOn.l.AP.SINAFI £.X£CVCA0 rs FURO - FOPN-ECBEENTO E
'KST.ALAÇAO -AE S5 N119
BANC.ADA DE MARI.JÕEE aR.ANCO POUDO. DE 0.50 X

SIN-API O 60 M P.ARA LAV.ATORIO - TOPJsECIMENTO £1NSTALAÇ.A0 .AF 01 ZOZO ^
:TP-0.LA D£ MADfifeA CÔ.VtfÒSTA POR FJP.aS-
C.AIBPOS E TERÇAS P.AR.A TEliLADOS DE .ATE 5

sd;.api acuas pap.a telha de encaixe de cepámica ou
jDE CONCRETO, INCLUSO DUANSPORTE UERTTCAL
■AF 011019

;  " lTÉÍjlÃS^TÕC0I.5TEjiACER.A\ECAC.AP.A-C.AN.AL
;  SINiU-l ÍTIPOCOLONIALCOMM.AÍ5DE5ÂGU.AS.INC1USO

■TRANSPORTE VESnCAI AF 07 5019 ^
1  FOPJIO EM REGU.AS DEP\'C. FPJS.ADO, P.AP.A
i SDfAPl !aN3IEN7ESCOME?.C1AIS INCLUSiVEESTRUTURADE
'  ÍFIXAC.AO .af OÍ5017_F

7,001 669,4:1 945,65 ?91«ií

iOOi í:tí9| 7SÍ,73 1.5-I.47

:.00 16lv<9l 504.00 408.01

2.00 l»9.93[ 239.93 479,86

l,Oe 653.70^ 825.79

100 8097; l<eJ9

1,00 59,IO| 75.54 |

L\IPEP.MEAB!LIZ.AC-AO DE SUERFICIE COl.l
SfSAPl 'aRO.AVLASSAPOUMEPJCA ?.!E5.£BRANA.ACRIUCA 3

DEMAOS-Af 065018

1.00 203.411 256.96

47.56 45.401 S7J5 ■

135,88. 27J5| 35.31

259,28 43,35| H.64 |

485.14 I8.03Í 22.78 I

310133



(CMU cõoiGa FONTE DISCRKAO UNIU. UUANr.
VA10U&

UKIts/

BOI

ORÇAMENTO

vAionroTAi
UNIT</BOI

iixniucA

SINAK

íCABODE COBRE n£.^aVEL ISOLADO. 15J.C.P. .ANIL
SINAK CHANUn.61.0K\- PAPA CIRCVITOS TERMINAIS-

FORNECIMENTOEINSTALAC-iiO .Af.lIIíl?

C.ABO DE COBRE HE>a'.'EL ISOLADO í MM". ASU-

SDIAPI CíiAI.LAO.S 1.3K\\ P.APA CIP.CLTrOS TEE-VnN.AK •
TOP-VECIMENTOEINSTALAC.ÀO AF.IIIOI?

í\ A .V

V e.i?.olod£:ínc.!x:c'M
ELETRODITÓ PLEXISEL COPJ.UGAOO. P\'C. DN 35
MMi.íj- p.ar-ac:p.clttostep,m!n.a3s instalado

E ! FORRO - FOPNECD.IENTO E INSTALAÇ.VO
A? i::í!5
"TOMADA MEDLA DE El.ffiLTI?- (3 MODLlOSi 3M 33

SINAPI A DCCLLTNDO SUPORTE E PLACA ■ FOPNECDIENTO E

INSTALAÇÃO. AF 13 3315
TOMADA ALTA DE EMSL7IR (1 MODLlOl. 3P-T 20 A.

SINAPI INCLUNDOSITORTEE PLACA-FORNECD-ÍENTOE
INST.ALAÇ.ÃO. Af 13 3315
EMBIW. ÉM ÓLAPA METAUC A. PAP-A18

SINAPI DISJUNTORES TEPi-lOMAONETICOS MONOPOLARES

COM aARP.AMENTO TPJF.ASICO E NELTRO.
DOmLTTOR SD.IPLES i3 MOOLIOS). lOA TÍOW

SINAPI INCLUINDOSUPOP.TEEPLACA-FORNECIMENTOE

1NSTA1AÇ.Ã0. ̂  13 3015
"LUMOCÁPiÁ^TÍPO SPÓT. DE SOB-REPOP.. CÒ3.! I

SINAPI LÂMPADA FLUOPESCENTE DE 15 V. SEM PEATOR -
FOPNECIMENTO E INSTALAÇ.ÂO A?_0: 3030

„ DISJL>.TOP- BIPOLAR TIPO OIN. COPEENTE NOMINALiLN.Aft D2i<.:\.fo5;^-jCr.£ENTOEINST.ALAÇ.ÃO AF_I>4 301«

343J61 SINAPI

tCndHCKCUOO

lAO iSERMÇOSnWAIS

; :; »5C3 sdaapi

" IrotÁi - - •

Disa.-NT0P- BiPOLAP. TIPO DIN. CORPENTE NOMINAL

iOE 30A. F0RNEC51ENT0 E KSTALAC.ÃO AF.OAIOIS

DISJUNTOP.BIPOIAJ-TIPO DIN. COPEENTENOMDCAL

DE ICA-FORNECIMENTOEDISTALACÀO AF.WIOlí
LAMPADA LED 10 \V BIVOLT BPANCA. FOR.SIATO

IRADICIOXALxaASE E3-> - FORNECIMENTO E
,INST.ALAÇ.ÀO
P.E.ATO?. PAP-A LAMP.ADA V.APOP- DE MERCL^SIO USO

entep.no :3ov «ou-

P-EIIETOR PETA-NC-IT-AP.FECKADO COMLAMP.ADA

,\\APOR MET-í-UCO 400 O."
.RELEFOTOELETRICOP COMANDO DE ILU34DÍACAO

ENTER.NA 330V !«>0\V - FORNECMENTO E
iKST.ALACAO
IEXTINTOP. DÂIENDIO TP PO QUÍMICO «KG -
FOR.NECIMENTQ E DIST-ALACAQ

'TUBO E3.! COBREHEXn-EL DN IT^COM '
ISOLAMENTO INSTALADO E-\l P-A3.LAL DE

.AUMENTAC-ÀO DE -AR C0NT3ICI0NAD0 COM
CONDENS-ADOP.A INDIATDUAL FOP-NEOMENTO E

INSTALAÇ-ÁO Af 13 1015

TEiSZÃmisòTEPÃÇBírai^íõKmÃSÃreTOT
V.ASSOLT.AASECO -AF 04 30:4

1 750.1» 3.40; 4 30 1

C LNTü t >0\ E.VTA £ CINCO SOL SnSCE.NTOS E DEZENOVE RE.US E ClMíl l-M .3 E OH O CE.VT.WOs
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LOCAL: Pofto de Saúde Dr Flavio Uaioja

OBRA: Posto de Saúde Dr FUvio Mairú

COIAPOSIÇÁO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Administração locai da obra

BASE DESCRIÇÃO

£:;o£:íinso cm: d- csfà jvmo?. com £:.'c^»oos

• :;C.í5?iC.Ü0 OL»LL COM SKOM®.C-CS COiKiiE-.AFiS

COBPIC. riunitArio ri total

A - CPSTO DE tdAO DE OBRA
B - Cl«TO TOTAL DE MATERIAIS iMATEt

b-B,DX 24,10°«

3.29.},90

3.293,90

793,8:i

4.087,73
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDi - t^SONERADO

POftC8/TAGEM%kA£>OTAaA

I. CUSTO OfftETDOA

DO CUSTO

OOSC>.Sn36

C^sao de Mninianeki CcnSaf - AC

Cusae de Seguro e Gararfia

Custo de Mamem de Inecnea do

ICusa» Frnancftiro •• cy

OOOISTOMDRETOtCn QUE MCI3E SOBRE O TOTAL OASêSTiSíb
!D(SCR1MNACÁ0DOS CUSTOS MOCtETOSfCil ADOTADA

Custos Trteeáhos - total - T

Tntutános Federas

TribuláncB Estaduas

TnbiÁtos

BnjtaiBenefioo ou Lucro) - MC

10.65%

e.is%

Ortoe:

eOtTaudeSOl

AC: Tan de admnsvaeâo central
(S*R*G) = Tsos Loneificndencia
Segieos * Riscos * Oararoa
DF=Taxa reterento aos custos

finaneeeos

Taxa iwfcretttt a margem de
(luero ou berr^íoo)

15. PREÇO TDT>O.OAOBRA <M)M
MCOALOADE OA LtCTTAÇAO;

r«^.r=Tir..-iCT

'npoDEaff>osTO LUCRO PRESUMOO(%)

3.00%

0.65%

5%

ZSO%

10.66%

TOTAL GSUL



LOCAL: Postt à* Saúde Dr Havio Mareja

£MRA: Posto de Saúde Dr Ravio Maroja

CROMOâHAMA FiSICO - FWAitCatO

opg—Wftçfto

irmxi^i rnn—rnnri

2A oaiouçAo

PAREDESE

REVeSTWeíTO

4-0 mo

EIOUADIDAl. LOUÇA E
"  METAIS ^

6.0 COOERTA

7.0 MVERMEABIUZAÇAO

•-0 INSTALAÇÕES ormcA

S.e ARCOMNCaONAOO

IOlI SERVIÇOS nNAU

RS

i&s2e.S4

2ai5i.ei

7SA2S.7S

lAAOl.U

S7A1.7e

MA1.3S

11.065.76

2SS46.33

10S1.11

154.04

tSS.61SAS TOTAL

1 in.cr

7.14*

1.109.07

7.14*

1.109J37

7.U*

1.100.07

7.14*

10075.91

00*

1.109.07

.14*

SJ07AS

7,W3.47

SOOD*

síor»

33.U*

4.97068

50.00*

10.

6.652.61

30.00*

SÓ.»*

972.89

t2J81A2 90.142.17 25.106.21 20.06626 S.93S.62 40.60926 27.04129

194.04

22.951,54

1220122 42249.99 68.04720 66.11427 94.04929 1342SS26 l61J0ei29 194.SS9.62

624* I9A1* 12.03* 1026* 9.09* 20.76* 1922* ^ ii.6rK
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IO Rita

TABELADOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

Código 1 Descrição
Al PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 SALARIO EDUCAÇÃO

A7 ISEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS

A9 SECONCI

TOTAL DO GRUPO A

Hofista

0.00%

1,50%

1.

0.20%

0.60%

2.50%

3,00%

0,00%

16,60%

Mensaiista

0.00%

1.50%

1.00%

0.20%

0,60%

2.50%

3.00%

8.00%

0.00%

16,60%

Código

GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS

Descrição

alíquota %

Horísta I Mensaiista

IrEPOUSO SEMANAL REMUNERADO
FERJADO

AUXILIO ENFERMIDADE

13' SALARIO

LICENÇA PATERNIDADE

IFALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVA

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FERIAS GOZADAS

SALARIO MATERNIDADE

TOTAL DO GRUPO B

18.04% 0,00%

4.31% 0.00%

0.90% 0.69%

10,86% 8,33%

0.08% 0.06%

0,72% 0.56%

2.05% 0.00%

0,12% 0.09%

7.95% 6,10%

0.03% 0,02%

1  45,06% 15.85%

GRUPO C - OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS

Código I Descrição
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO

C2 AVISO PRÉVIO "rnABALHADO

C3 FERIAS INDENIZADAS

C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL
TOTAL DO GRUPO C

ALÍQUOTA %

Horísta Mensaiista

5.35%

,26%

6,00%

5,32%

0.43%

17.38%

4,10%

4.08%

0,35%

13,36%

GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A NO GRUPO 8

Código I Descrição
Dl iReinsidência de A sobre B

D2 iRencidências de A-A9 sobre C3
TOTAL DO GRUPO O

£1 TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

alíquota %

Horista Mensaiista

7.57% 2.66

0.48% 0,36%

8,05% 3.02^0

m

0,00

48.03%87.29%



POSTO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA - TIBIRI II
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BOI

tS.tHORAl| 87.29W
E.S.(M£S) 49.09%

LOCAL: TIBIRI U

OBRA; Pofio de Saúde Padre Malagrida -Tíbirí II

REtEREIlCIA :

!«•

Í.OO JOUS; «ITJO 3 M.V5DSDÍAPl FIACADEOSRADÍCÍUPADEACOGALVAMZADO

ADMDnsTRACÀO DE OBRA 4 46C.M100 l.TSS.M :.U0.CI3COI-COSICACOCI

DUiOUCiO LU4J»

-81.5S
97«53

U4.0SSÜIAPI

> 1

93650

s-663

5"«5

5d:a?i

SDÍA?I

SDÍASl

PAIEDES E S£8XSTlME!rn)

DEMOUÇÁO DE REVESTIMErTO CERA;.S1C0. DE
FOR.VU MA-NVAL, SEM REAPROVEnAMECTO

A5 i::oi3

■REMOCAO de TEIHAS, DE F3ROCIME>rro
METAUCAECERÁ.\nCA DE FORMA MAIVAL SEM
REAPROI^EITAMENTO AFj: lOÍ"
REMOÇÃO DE TRA.NU DE SLADESU PARA
coaiR-.TA. DE for:ía ma:.i;al sem
SEAPROl.-ErTA.ME:.TO AF_i:iar

"REO.IÓÇÀO DE LOVÇAS DE FÒ^MÃ MANVAL SEM
REAPROS-EItAlffNTO Af.:: Mi'
REMOÇÃO DE fwMIÁRIAS. DE FOSIU MAi.TAL
.SEilREAFROSTrrAMENIO AF MMi'

L"V

L"S

*00

:o.oo

T.C9

0."4

96559

il

i!

55

96

51

5 9

5 10

i a

Í357S

$3550

»-D65

ÍWU

SMS3

SS499

SS495

iUit

-5-59!

SDCAPi

PAREDE COM PLACAS DE CrSSSO ACARTOMADO
<DRSTVA11) PARAL•SOIS•TER^■O.COMDL•ASFACES
SIMPLES E ESTRVTLTLA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES COM VÃOS AF 06 ;013_?
CHÁPISCO APUCÁbO ÉM ALVÉLA^SE
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTISNAS. COM
COLHER DE PEDREIRO AROAMASSA TRAÇ O 1 3 COM
PRCTARO MANUAL AF.CCOM
'massa IDtlCA PA.RA RECEBDEriO DE PINTURA EM
ARGASUSSA TRAÇO I : S PREPARO MANUAL.

SDJAPI APLICADA MAX-AL.MENIEE.V! FACES E-riESNAS DE
PAREDES. ESPESSURA DE lO.VDI. CCO.I EXECUÇÃO DE
TALISCAS AF 06101*
RESTSTIMZNIO CERAVDCO PARA PAREDES
D-TERNAS COM PLACAS TIPO E5.MALTADA EO.TRA DE

SKAPl DE-IE::SÒES 505X0 cm APUCADAS em AM3ENTE5 DE
AREA MAIOR QUE } M-NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES AF M:C!-!
'apucação manual de Fw-ndo selador acrílico
EM PÁTIOS COM PRESENÇA DE S'ÃOS DE EOíFXIOSIEi
MLXTPLOS PASTMENTOS AF_06:014

APUCACÀO MANUAL DE PDsTURA COM TtCTA lAIEX^
PVA EM PAREDES OUASDEMÂOS AF.Oí 1014
APUCACÃO MANUAL DE PCCTURA COM TISTALÁTEX

SKAPl

SDCAPI

SINAPl

Mi 55.45 5IJ0

Mi

Mi

m:

44,35 i.79

44J3 135$

44.40 41.75

sss

0.93

$1.10

3J5

50J9

51'2

30164

:9Í.45

}'í;

IS.-O

'mím.m

4 3)4.!6

Í3t3!

1.343.49

1Í40.5S

AS! S!

!;44 O"

SINAPl

SDIAPI

SINAPl

ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEl.IAOS
'APUCACÀO E LDLAMEI.T-O DE MA^ LÁTEX EM
PAREDES. UMA DE.MÃO Aí.« iOU
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA lATEX
ACRUCA EM TETO. DUAS DE.M.toS

■prraTLÃ E5.MA1TE ACStDIAIÍO E5.! MÃDSPwA DÜA5
DEMAOS

4.8. 'ro07

4 1

42

$7147 SINAPl

$4191

RESTSTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
npo ESSULTADA EXTRA OEDD.ENSÔES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIETIS DE ÁREA ENTRE 5 E 10
ICAÍMIOU _

"PISOE.MORA:nÚTS 1.ÍÃR.MORÍTEOUGRANITINA
SINAn ESPESSURASIC.I 2.*CLL"SOJUNtASD£niLATACAO

PLÁSTICAS

195.60

451.2;

5 131.64355.40

167;.s:195.60

3t4.40

ólVfi

11S.24 4 944.S4
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LOCAL: TIBIRin

OBRA: Psno de Saúde Padre MalB|rida -Ublrl n

BDll 26.33K
E.$.|HORAl| tl.im
L5.|MÊS|| 49.0»

REFERENCIA; SINAPI/MA)O/2020^KSOHERA0A

ESQtADRUS, LOVÇA Z UETAIS
.  '}áTl)È1ÕãlAD£MADÊISU?A.tLrerTL'SlÂ

CCArlRICUMEDU' PADRÃO K5EDI0 90X:i0CM.
ESPESSUiUDI J.5CM rrE:.'5 KCLVSOS

D03ÍUDIÇAS MONTAC-EME INSTALAÇÃO DO
BATENTE FICHADtTUCOMEI^SCVÇÀODOFUIlO-
fos:.-ecd.e:.to£ INSTALAÇÃO Af

$S&44 SRIAfl

5.2

53

$4

PORTADs MADEIRA COMPENSADA USA PARA
piNTLTLA :::n:í?xí «cm ; folhas, inclcso

ADUELAIA ALIZARLLEDOBRADBIAS APJIÍMS
VASO SANTT.AX30 SIFONADO CON^S^ENCIONAL COM

LOUCA 33UNCA. CICIUSO CONILTITO DE UOAÇÀO
PARA SACIA SA-NTIAJUA AJL-STA\-El -

FORNECDsENTOE INSTALAÇÃO AF ISIOie
UVATOSJO LOCÇA 3FA.NCA COMCOU.-NA '«X

86902 SEJAPI 35.5' OI. P.ADRÀO POPULAR - FORNEOMENTO E

..INSTALAÇÃO AF, pi.:o:o

lOCOC

f54"0

SDIAPl

SKAPI

L*N

UN

500

i.oa «21.99 7Í5.*«

S.S

54

OOBEKU

T0il5.'EI!lA CROMADA DE MESA i 2 OU J 4. PARA

8691! SINAPI LAVATORIO. PADRÃO MÉDIO - FOSNECr.IENTO E

INST.ALAÇÀO Af OI lOIO
FECHADURA DE EMSUnR COM CUJNDRO. EXTERNA

C03JPLETA ACABAMENTO PADRÃO POPULAR.
INCLUSO EICECUÇÃO DE FURO • FORNECIMEirTO E
C:STALACAO AT U

9130» SKAPl

6 :

6.2

63

925 39

94204

7»

96114

iistT*iAç<S»ãjnãcÃ~

■TSÃJíÃBrMÃDSmÃ £ôí;1SCi1.Ta WOffÃT
CAISSOS E TERÇAS PARA TIL.HADOS DE ATE 2
ACUAS PARA TEL3ÍA DE ENC ADIE DE CEEÃNSCA OU
DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTIC-U.
AF_C.":019
TELHAMENTO C OM TELHA C ERAMK A C APAjCANAL.
TIPOCOLONTAL COM MA3SDE I ÁGUAS DXLUSO
TRANSPO.RTE •."ERUCAL AF_0":0;9
FORROEMSECAASDEPVC FRISADO. PAJIA
AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSr.-E ESTRUTURA DE
pr-AÇÃO Af_25 :oi'_?

73

9:5;-

91951

20111

74

74

77

918S4

92005

91993

741J14

78

79

710

7.11

919S9

97393

93470

93««2

SINAPI

SINAPI

SCIAPI

SINAPI

SDIAPl

SINAM

SDIAPl

SDIAPI

SDAP!

SINAPI

SINAPI

CASO DE C03.RE FLEICIVEL ISOLADO. 2.5 MM" ANTI.
CHAMA C 6 1 0 KS". PARA CÍRCULOS TER.MINAIS -
FORNsCDErTOEC.-STALACÀO AF.i; 2015
C-A80DEC0aREFLE2Ts"ELIS0LAD0 6Mir-.ANn-
CKAMA O 6 l .C- KS' PARA CIRC LTTOS TER-MDIAIS •
FORNECIMENTO EC-rsTALAÇÃO Af '.2 2015
mA ISOLA.TE ADESIVA AmCHAMA USO ATE'50
V. EM ROLODE 19 MMX 2C-.M

"ELETRODUTOFLEPDVEL CORRUO.ADÓ. ?VC, DN25
MM i3 4-, P.4RA CIRCLTTOS TER.MDCAIS. D5TALAD0
E.M FORRO - FORNECDIEITO E ^•STALACÃO
Af !2;015
TOMADAMÊDIA DE EMSLTIR ;2 MODULOS). 2P-T 20
A CCCIVINOO SUPORTE E PLACA • FOXNECD.ECTO E
INSTALAÇAO Af 12 2015

"TOMADA ALTA DE E3QUnRil MODLXOl. 2P-T:0A
INCLUINT» SLTOP.TE E PLAC A • F0PJJECIME2ÍT0 E
INSTALAÇÃO AF 12 2015
QUADRO DE DISTRISLIC AO DE EN"ER01A DE
EMBUTIR S2>I CHAPA METAUCA. PARA IS
DISIUN-TOSES TEX-MOMA&l.-EnCOS MONOPOLARES.
COM BARSAMEI.TO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO ED.-STALACAO
ÍNTEPjlLtTÓR ÜljPLES (2 MÓDltOSj ÍÔA 2XV.
CXLLXnX) SUPORTE S PLACA • FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF il 2015
LUXOiyRlA TIPO SPOT DE SOBREPOR. CO.M í
LÂMPADAFlUORESCE-TE DE 1! VI" SEMREATOR-
.rORNECnETTO E INSTALAÇAO AF_02 2920
DISJL"NXORai?OLAX HPO DIS. CORRE2.TE NOMKAL
DE25A-FOR21ECTMENTOEIN'STAl.ACÀO Ar.&4:01«

DBJLT.TOR 3IP0LAR TIPO DE.'. CORRENTE 2.'OMINAL
DE 2i5A - FORNECDIENXO £ DCSTALAÇÃO AF..94 2016

1 200.00

■  tm»

«49.42 «45.65 4 22S25

785.73

40S.D2161.49: 204.00

239.93 479.86189.93

30Í.S6102D9

gTO:'i;:5aeaM

1 963.i6

114.08 402'95

5 15-4.IÍ

M 650.00 6.4? 8.17 5312 64

UXD 5.00 6,50 821 41.0«

U ioo.ce SA4 «47 «87 21

UN

. —

22.00 33.02 41.71 917.68

CM 7.00 24.88 31.43 220 01

UM 1.00 334J5 422J7 422.?7

UN 29.00 24.41 30.84 894.2?

UN 17.00 83.15 103.04 : 785.68

UN ím 46.11 5823 291.24

6.00 46.11 582J 349.49



lOCAl: nsiRin

s
tt'

1

 11 26,33%

GORA: Posto Oc SsliOe Padre Mila(rfcl«-Tliliri II ' EJ.IHORAI 8F.29*

1
1

{ e.s.{mIs)| 49.03%

RETERÉNCIA: SINAPI/MAK2/2020/DESONEIIADA

cóois^'-
■• -• . 'r ■ vrv- i ;.-;cí>;v.-

< mo.

Slír.^í.TO.^.ãlfOLAT.TTrODr;: C05JS.Tí:;OM!í'A1"isíg .:N^Í de liA fOFJ-ICE-E.TOEDÍMALAÇÁO Af.wgoií

"lÃMPADA COMPACTA DE TED iO W 3n"0LI
P'610 SD<'A?I BRA.VCA FO?-\UTO TSADICIONAL íBASE E:"> •

.FORNTCLMENTOEDCSTAIAÇÃO ,

crv-, REATOE PARA LAMPADA VAPOR DE MlSCVIUe t-»T-:si 5INAPI £j;tes:jo ::ov w>\v

,.,^7, " ' .nj^e, 'MliTÕRRriANÕaÁARãiÃjWCÓÊILÚ^^
_  . .VAPORMETAIJCOAOOW

REil FOTOEICTRICO ? coma;."!» DE ILUMINACàO
S3J» sDCAPi £>:teilva ::o\" : »ow - fornecditno e

C."STAtACAO
'LÃitPADAn.vÓR£SCE.TEESPIRALB^XÁ45tt"%";

IWStJ SLSAPl B^E:;-F08N1CIMENTOEISrrAlA<;AO

EXTISTORISCENDIOTPPOQv1MKOíK&-
FOR:gCSg>nO £E''5TAXACAO

.juicoKiacicemPO
TV30 EM COBRE FLrOVEL. DN l r COM
ISOLAMENtO. r."S7AlAD0 EM RAMAL DE

9^32? SD.'A?I ALMENIACÀD DE AR CCRIDJCK52CADO COM
CONDEN"SADORAE."Dr\"IDVAL FOR2.TCD5ESTO E
K.STALAÇAO_AF_i;20^

7.. LIMÍE2Ã DE PISO CZKXSBCO OU PORCEIANAIO COM;
VASSO-ç-RAASECO AF_(M:019 1

VMDfBV^WWS ;
•  ; UWTI/ í

júül . «Cl

í.» 44.» <:.:4

!

i$,a> i}.4:i i6>31

1.C0 ii:.'» i4S,tt

i.« :'e.iJ 34IJT

l.« 31.44 3».n

4,00 3«4Í 49.5?
I

4,00 204.06 25?."^
I

21.00 41.13 5I.«

200.00 oj:|

■•LK-

03! :2

üül

W.K

SO Sí

líTtiM

SntHTrtt CINCO Mil .SETECEUrOSETRirnrtlPúlS RIAM 011 tlir.M SEIS CENTAVOS



COUPOSIÇAO DE PREÇOS UniTARlOS

OBRA: PMto de Seõde Padie HaUgrida -Tibui II

LOCAL:

COUPOSICÁO DE 08 tnnTÂRios

AdminieUacao loeai dj obra

03EFtC. RStnOTAIUO

□.vEIflaFO cau DE OBRA JOTOR COM ENCARGOS
CCM?"^.tE~.yES

£:riL»íEOADO OER.C. COU ENC.AP.GOS CONÍTJWEI-ASÍO

A CUSTO PE üAO PE OBRA
B - COSTO TOTAL DE MATERIAIS (MATE)

P - B.DJ- 26.33HI
I.76S.30

4&d,73
2.230.03



LOCAL TVaill

OVtlk Peste ee Ssúóe Padre M^açnde •Tõn II

CROHOGRAMA mCO - RHMtCaRO

DttCRaBNAÇiO R$ fSOtAHA rsaiANA rtaUNA 4'»EMAMA 7KMAMA C* SEMANA 7*SaUMA rSEMONA

7.SMJC a.9l«

667.t0

S0,00% I 2500%
S27200

25,!»%

1053.83

. . EIQUAOHAS. UMIÇA E
*■ HETNS

tOSLU IW7%

tutin 202%

101.11 L««

00 e.n»

1708.116.1tfO« 16.8180

167018
717320 TOTAL

10.00%
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - DESONERADO

SOBRE os CUSTOS

I. CUSTO OAETOOA

2. COMI IDO CUSTO

OOS CUSTOS

C«nnl-AC

CifitD da Seoro e Gnrba

CcstD de Wjueni de Incoleza do

jlM'. P0RC8^AGEM(%) ADOTAOA

0.80%

•nente-M

TOTAL DA

DiSCRamACAO OOS CUSTOS MDf^

Cun» Tribuünos • letjl • T

Tributários Federai»

TrãxAários EstaduM

PORCa^AQS«%) ADOTAOA

10.65%

8.15%

Bencfie» ou Lucro) - MC

14B0V1

Onde:

BOtTaadeSCK

AC Tjbo de jJldaWáLâo cenwl
(StD-fO) « Taxas corresponOerxaa
Segwos 4-Rsoos • Gmrda

OF=T«a referente aos eusacs

ffnancens

= Taxa lelweiee a msgem
{lucro ou bcncRoo)

k TAXA DE

IMOGALDAOE DA UOTAÇAO

COFtUS • Srtaojniereu da

f^- PrwridênaaSooial

SUB-TOTAL

SS-er^osio sabre

TOTAL

TVODEMPOSTO

Seeal

LUCRO PRESUHOOm

3.00%

ae9%

10.65%
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TABELADOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ALÍQUOTA %

Código Descrição Horista Mensalista

Al PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) 0.00% 0.00%

A2 SESl 1.50% 1.50%

A3 SENAI 1.00% 1,00%

INCRA I 0.20%| 0,20%
SEBRAE I 0.60% I 0^60%
SALÁRIO EDUCAÇÃO J 2.50%| 2.50%
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO I 3.00%
FGTS I 8,00% I 8.00%
SECONCl I 0.00% I 0.00%

TOTAL DO GRUPO AÍ 16,80%] 16.B0*,

Código

GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS

Desc

ALÍQUOTA %

MensalistaHorísta

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIADO

AUXILIO ENFERMIDADE

13° SALARIO

LICENÇA PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVA

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FERIAS GOZADAS

SALARIO MATERNIDADE

15.85»..TOTAL DO GRUPO B

18.04%

4.31%

0.90%

10.86%

0,08%

0,72%

2,05%

,12%

7.95%

0.03%

45.06%

0,00%

0,00%

0.69%

8,33%

0.56%

0.00%

0.09%

6,10%

GRUPO C . OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS

Código Descrição
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO

C3 FERIAS INDENIZADAS

C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL

TOTAL DO GRUPO C

ALÍQUOTA %

Horista I Mensalista

5.35%

0.28%

6.00%

5.32%

0,43%

17.38%

0,22%

4,61%

4,08%

0,35%

13.36%

GRUPO D ■ INCIDÊNCIA DO GRUPO A NO GRUPO B

Código Descrição
01 Reinsidéncia de A sobre B

D2 Reincidências de A-A9 sobre C3

TOT/U. DO GRUPO D

ALÍQUOTA %

Horista Mensalista

7.57% 2,66%

0,36%

8.05%! 3.02%

El ITOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL

0.00

87.2S%1

0,00

49.03®/.


