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CONTRATO N°068/2020 - CPL

PROCESSO N°163/2019

CONCORRÊNCIA N°002/2019
TERMO DE CONTRATO N°068/2020, SOB O REGIME EMPREITADA
POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA CONSTRUTORA PRINCESA DO

VALE EIRELl - ME, PARA CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO
INFANTIL, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Juarez Távora,
n® 93, Centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, PB, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte
do Ministério da Fazenda sob o n° 09.159.666/0001-61, neste ato representado pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA, inscrito no
CPF/MF sob o n.® 827.071.4 64-04 e a SECRETARIA DE SAÚDE, sediada á Av. Flávio Ribeiro
Coutinho s/n - Centro, CEP: 58.300-250, Santa Rita, PB, CNPJ 08.694.222/0001-63, neste ato

representada pelo Excelentíssimo Secretário de Saúde, o Senhor LUCIANO CORREIA CARNEIRO,
inscrito no CPF/MF sob o n.° 000.OCO.OOO-OO, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro

lado, a CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/KF sob o n.°

15.233.791/0001-77, com sede à Rua Raimundo Alves n® 61 - sala 01 - Santo Antônio - São

José de Piranhas - PB, CEP 58.940-000, neste ato representada pela Sr(a) . CLÉVIA DE ANDRADE
LIRA, inscrita no CPF/MF sob o n.° 486.903.764-53, doravante denominada CONTRATADA, tendo

em vista o que consta no Processo n® 163/2019, referente a Concorrência n° 002/2019, e em
observância âs disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações
correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA, PB, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes

no Projeto Básico.

1.2- Será admitida a subcontrataçâo parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas
condições dispostas no mesmo, em cláusula que trata da subcontrataçâo.

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÂO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO
2.1- Este contrato está vinculado a licitação CONCORRÊNCIA n® 002/2019.
2.2- São anexos a este contrato: os projetos técnicos básico e executivo, as
especificações técnicas dos materiais e serviços, a planilha orçamentária e o cronograma
fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 -0 valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ 3.868.000,00
(Três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais).

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1- A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:
4.2- Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela
fiscalização do/a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, serão lançados no Boletim de
Medição, que será assinado pelo Eng.® Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.
4.3-0 boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da
área de execução de contratos ou de obras e pelo Diretor da área técnica Técnico, que
assinarão o mesmo como rcvisores.
4.4- Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo,
titulo profissional, n® do CREA e cargo que ocupa.
4.5- As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias,
excetuando-se as medições inicial e final.
4.6- No Boletim de Medição devem constar:

a. todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;
b. os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;
c. o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o toi;.aiyt>qntratado,

medido, acumulado e o saldo contratual;
d. o número do contrato;



e. o número de ordem da medição; /^' ^ o^\
f. a data da sua emissão e o período dos serviços medidos. /c oLV ®l

4.7- Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de '"ái r-ni 1 h'S^ p
fotos dos serviços executados. \q
4.8- Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em ct^^rmidade ̂  J
com o Cronograma Fisico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da

o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.

4.9- Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses t

que ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar
registrados no Livro de Ocorrências.
4.10- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
4.11- A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execução contratual, quando for o caso.
4.12- A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços
executados.

4.13- Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de
cálculo detalhada.

4.14- A Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia

relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados,
inclusive quanto á obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de
comprovada procedência legal.
4.15- Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês,

sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO
DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final

do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos.
4.16- O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela,
ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato
e anexos para a efetivação do pagamento.
4.17- A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como ás

seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
4.18- Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro
de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução
425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n° 12.378/2010, sob pena do não recebimento da

medição requerida;
4.19- Também na primeira medição, o CEI-Cadastro Especifico do INSS para a obra objeto
desta licitação com indicação do número do contrato correspondente;
4.20- Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes a
última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da cópia
autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio,
das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS,
correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados á execução contratual, nominalmente identificados, na forma
prevista na lei S.212/91, alterada pela Lei n° 9.711 - IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e
regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS;
4.21- Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on-line" ao

SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamiento
ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou á documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993,
apresentada pelo contratado;
4.22- - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
4.23- Será retido quando do pagamento de cada medição:

a. 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao
serviço (mão de obra), em atendimento a ao §6* do art. 7® da Lei n° 12.546/11;

b. o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na
Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

4.24- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento
oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos pelo
Sistema.

4.25- Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a
data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicaeãp da
seguinte fórmula: .

EM = I X N X VP



. Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagami
Valor da parcela a ser paga
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 1 = (TX)
I = (6/1001/365 1= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO
5.1- Não haverá reajustamente nos preços propostos, salvo, se por razões superven:
cs prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e, neste caso, o reajuste será

realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:
a) O índice de reajuste será índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35,
da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica;
b) A data base adotada será a fixada para entrega da proposta;

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: R = V x ((I - Io) /

Io)

onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
I - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente a data do reajuste (12 meses
da data base);

Io - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio
Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente à data base.
5.2- A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores
referentes a eventos físicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente
subsequente ao término do 12° (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde
a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato.
5.3- Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou
o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1
(um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica
do contrato."

5.4- Nos casos era que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da
contratada, os contratos não serão reajustados.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
6.1- O prazo de execução do objeto será de 1.080 (mil e oitenta) dias corridos, contados
da assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma fisico-
financeiro, anexo a este Contrato.
6.2- O prazo do contrato será de 40 (quarenta) meses, contados da sua assinatura,
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão á conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:

02.100 Fundo Municipal de Saúde — EMS

10.302.1617.1022 Construção da Policlínica Infantil e/ou Hospital Infantil

4490.51-211 Obras e Instalações - Recursos Próprios

CLAUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1- A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei n° 8.656/93, neste
Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ás seguintes
sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação e será aplicada conforme os procedimentos
descritos a seguir;
b) Multa:

b.l) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme
procedimentos descritos no subitem 8.10, a seguir.
b.2)Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou
parcial da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.10 a seguir.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até
dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamentp do Registro
Cadastrai do Município pelo prazo de até cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que ser^nÇôexedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;



auc

■ f> Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratcir
Administração Pública.

5.2- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se
couber, as disposições da Lei n° 9.666, de 1993.

8.3- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consi
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dan
à Administração, observado o principio da proporcionalidade.
8.4- As multas devidas e/ou prejuízos causados â Contratante serão deduzidos dos
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou
quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobra
judicialmente.

8.5- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.6- Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos,
acarretarão a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções
previstas neste Contrato:

a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no município em que se encontram;
b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a
Contratante e não cobertos pela garantia contratual.

8.7- As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei
n° 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

8.8- Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no
montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único,
do artigo 416, do Código Civil.
Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o
credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido,

a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.
8.9- ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer
obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo
recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase
de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em
assinar o Contrato, nos seguintes casos:

a) Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato,
por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para

retirada ou assinatura;

b) Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar
ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco)
dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

c) Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior
a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado,
não justificado pela empresa contratada.

d) Quando a licicante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto desce
Contrato, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento especifico.

8.10- MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta á Contratada, pelo Ordenador de
Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou

inexecuçào do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes
percentuais:

8.10.1- Nos casos de atrasos:

a) Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega
do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente â parte
inadimplente, até o limite de 9, 9i (nove vírgula nove por cento), que corresponde
até 30 (trinta) dias de atraso;

b) Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega
do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da
CONTRATANTE, quando O atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

c) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo
de entrega objeto da licitação;

8.10.2- Nos casos de recusa ou inexecuçào:

a) Até 151 (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecuçào parcial
do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

b) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecuçào total do
objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto
prazo de entrega.

8.10.3- A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65,
parágrafo 8°, da Lei n" 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo,
oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3°
do artigo 66 da Lei n° 6.666/93, observada a seguinte ordem:
^ Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contra



b) Mediante desconto no valor das parcelas devidas â contratada; e
c) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

6.10.4- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, aléj
desta, responderá á Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada,
aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será desce
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente,
para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repai
interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
8.10.5- Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

a) O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e
b) A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de

cobrança.
8.10.6- A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principies da proporcionalidade
e da razoabilidade.

8.10.7- Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do
Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.10.
8.11 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da
CONTRATADA, de acordo com os prazos a seguir:
8.11.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma
provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar,
sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação;
8.11.2- Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade
de sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu
objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.

8.11.3- Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

a) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e;
c) Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.10 e não efetuar o pagamento.

8.11.4- São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

a) o Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitetório; e;

b) O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer
na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a
nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábi1 que venha
substitui-lo.

8.12 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIOADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente
pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, à vista dos motivos informados na instrução
processual.
8.12.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90,
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.
8.13- As sanções previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderão também ser aplicadas âs
empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:
8.13.1- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
8.13.2- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
8.13.3- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

8.14- É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da respectiva notificação.
8.14.1- O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por
intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
8-14.2- Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do inicio e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-âo os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário;
8.14.3- Assegurado o direito á defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase
rscursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato
deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, quando
houver fonte de recursos também da União, devendo constar:

a) A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.
b) O prazo do impedimento para licitar e contratar;
c) O fundamento legal da sanção aplicada; e



d) o nome ou a razão social do punidO/ com o número de sua inscrição no Cadastro da
Receita Federal.

8.14.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interj
a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente
competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no
Município.
9.13- Do assentamento em registros

5.15.1- Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Muni^
for o objeto financiado com recursos da União, no Diário Oficial da União,
aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio
apostilamento e/ou registro en sistema, na forma do artigo 65, § 8°, da Lei n'
8.15.2- Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expedil
órgão ou na entidade.

8.16 - Da sujeição a perdas e danos

8.15.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada
ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados á CONTRATANTE pelo
descumprimento das obrigações licitaCórias.

CLÁOSOIA HONA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
9.1- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 25 'i t (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

9.2- As supressões estarão limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite.

9.3- Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos
inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na
mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja,
sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários
dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha
orçamentária do órgão licitante.

CLÁDSOLA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1- O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por
acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa;
10.2- A Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito,

independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de
qualquer indenização pelos motivos:

a) O não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos estabelecidos;

b) A sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;

c) A sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante;

d) Quando testar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado,
por culpa exclusiva do contratado;

e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

i) A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitida no EDITAL.

a) O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus
superiores;

h) O coraetimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do §1°
do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

l) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execução do contrato;

O  Razões de interesse público, na forma prevista na Lei n® 8.666/93.
m) A ocorrência de caso fcrtuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execução do contrato.
10.3- Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores,
a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato, com
exceção do caso previsto nas alineas "l" e" m".

CLÁDSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1- Além das estabelecidas no Edital, especificamente no PROJETO BÁSICO, bem como neste
Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n.» 6496/77, da Lei n» 5.194/66 e da Lei n° 12.378/2010;

b) Submeter â aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o inicio dos trabalhos
o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de plasaj^ehto;



c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou
SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a
Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que
registro, devendo ser entregue ao/à Prefeitura, quando da medição
entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação,
assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também,
registro;

d) Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços ex
em andamento, entrada e salda de equipamentos, se for o caso, efetivo de
condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive
atividades de suas subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer p
menos uma visita semanal á obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE
OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por
ocasião da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a
execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual
incoerência, falha ou omissão que for constatada;

^ Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e
demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela
fiscalização da contratante;

h) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

O  Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização,
permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente
às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados,

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive en propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos
praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem
como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por

quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas,
correções monetárias e acréscimos de mora;

to Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos
do contratado e/ou da Fiscalização;

O  Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada
de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;

m) Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, á autoridade
competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente
que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de
incêndio;

n) Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em
número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

o) Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas

no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;

p) Alocar os recursos necessários á administração e execução dos serviços, inclusive
os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou
qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato,

tesponsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos .serviços e obras objeto do contrato;

r) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar
os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e
danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e jurídicas direta ou indiretamente
envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos serviços e obras;

t) Submeter á prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido
pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução
dos serviços e obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As Built);

v) Submeter previamente ã aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de
aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos
serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas
especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato;



w) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e
montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no
projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, ca
elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de 3utilidade^

x) Submeter previamente á aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cr
plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente
sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

y) Submeter previamente á aprovação da Fiscalização qualquer modificação no
construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabele
fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato

se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;

2.1) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a contratada
pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos

desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;
aa) Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou

extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;
bb) Submeter a aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
cc) Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os
testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
dd) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na
vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

ee) Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários
empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares
(vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção

Individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente
assinadas pelos empregados.
ff) Solicitar a anuência da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB no caso da necessidade
da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento
que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da

subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos
neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água,
esgotos, gás, energia elétrica e telefones;

hh) Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de
serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como ã
Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros
(Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia
(Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos
(Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual
competente (Licença Ambiental de Operação - LAO) ;
ii) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo
pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos
trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza;

11.2- Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento
Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245
do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios,
defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse petiodo, independentemente de
qualquer pagamento do Contratante.
11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vidos, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e
substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
Contratada.

11.3 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade
ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela
execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na
forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 - Além das estabelecidas no Edital, especificamente no PROJETO BASICO, bem como
neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e
Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a
execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o
Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias
de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de
Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos dex-In^Èsiaçòes



Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente
(Licença Ambiental de Instalação - LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorização
expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser
elaborado concomitantemente com a execução da obra;

c) Manter desde o inicio dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais
habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trab^

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livre de Ocorrências, com
formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 [duas) destacáveis, pata/
de fatos e comunicações que tenham implicação contratual;

e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;

O  Liberar as áreas destinadas ao serviço;

g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões est\j
no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições
de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas
no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato
e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar
a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste Instrumento e no
art. 87 da Lei n° 8.66ê/93;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições
estipuladas neste Instrumento.

I) Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos
termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio
de informações pertinentes a essas atribuições.

i. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização
e avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do
presente contrato oía) Sr(a).GLÊKIO GILVAKl DE PAULA MORAIS FILHO,
portador(a) do CPF 008.291.684-51, com lotação fixada na Prefeitura Municipal
de Santa Rita - PB.

li. O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). JOÃO DE GODOI E VASCONCELOS NETO, portador
do CPF 666.377.596-49, Engenheiro Civil Contratado, com lotação fixada na

Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Santa Rita - PB,

formalmente designado, e oomprovadamente habilitado para gerenciar o

presente termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas

contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

13.1- A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.
13.2- O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administração, e oomprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável
pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares.

13.3- Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de
obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos,
especificações técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da

administração local e encargos complementares), medições, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência,
relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços,
protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras,
livro de ocorrências, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e
obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de
Construção Civil - PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da
Resolução n° 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, apiicar-se-á a
Lei n° 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá
os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeta, como
fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos cxab\lho.s;
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f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos
serviços e obras em execução, bem como âs interferências e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas,
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos^
decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as

datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;

h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço,
for necessária a verificação da exata correspondência entre as condii

de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de
ou verificar se sua execução obedece ás especificações técnicas de materll
e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do
contrato;

j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de
conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de
proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como
a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde

no trabalho;

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão
sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências
necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências
demandadas dessas reuniões;

I) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável
ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias
ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;

o) Exercer rigoroso controle sobre o ctonograma de execução dos serviços e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2
(duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como:

modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas,
autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de
materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços
e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será
realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de
Ocorrências;

q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e
encaminhá-los às instâncias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e
atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro
fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, vistar,
liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada
pela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da
equivalência entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses
eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores
providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabiveis
possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou
dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimente dos encargos
complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos "como construído" elaborados pela Contratada,
registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a
documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio
prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos. Memoriais, espeoftlcações
e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, n^o\}\deVá ser



invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços
e obras;

y) Exi gir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contrat
entrada e salda de equipamentos, serviços executados e em andamento, ef

pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusiv

atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4- Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotaçâo(s) de Respo-^^.
Técnica (ARTs) da fiscalização.

13.5- O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata es
não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere á Contra
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades
ou danos na execução dos serviços contratados.

13.6- A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
ora contratados, prestados era desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7- As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela

Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação
das medidas legais cabíveis.
13.8- Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão

considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁOSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1- Ap6s a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento

ao dirigente da Prefeitura, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2- Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da
Prefeitura através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que
formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do contratado.

14.3- O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável

pelo recebimento.

b) os serviços apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências,
dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.

14.4- Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos
catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações,

equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive
certificados de garantia;

14.5- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
ás suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vidos, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo á fiscalização
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.6- Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante
designará uma comissão cora no minimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e
emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais.

14.7- É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito-CND;

14.8- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA
das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.

14.9- Apôs a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1- A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito
de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a
CONTRATADA, por escrito de tal decisão.
15.2- Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumpr ^1
ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à C0^



â

15.3- Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e
perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo
período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da
CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo
da CONTRATADA.

15.4- Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias,
quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.
15.5- As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela
fiscalização serão pagas na primeira mediação de reinicio dos serviços, mediante a
apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos
pagamentos, no que couber:

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam
realizadas (ex: vigilância, desraobilizaçâo e as relacionadas com a manutença
canteiro);

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos,
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc)

c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
d) outros que a fiscalização considerar necessários.

15.6- A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razoe
e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação. CLÁUSULA DÉCIMA
GARANTIA DO CONTRATO

15.7- A garantia de execução deste contrato eqüivale ao percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, ou seja, a RS 193.400,00 (Cento e noventa e três mil e
quatrocentos reais).

a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80''< (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do § 1° do artigo 48
da Lei n° 0.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação
de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

b) No caso de caução era dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi
depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do
CONTRATANTE, (c) Caso a opção foi títulos da divida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

c) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter
validade durante a vigência do contrato, (e) No caso de garantia na modalidade de
fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do
artigo 827 do Código Civil, (e) O gestor do contrato e os responsáveis em controlar
os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa exigência.

15.8- No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
15.9- Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder á respectiva reposição no prazo de Prazo/Reposição
(Prazo/Reposiçâo/Extenso) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
15.10- Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as

obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo
da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias
e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos
à Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCOKTBATAÇÃO
16.1 - Será admitida a subcontratação dos serviços listados no quadro a seguir, se
previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo
a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realização dos serviços,
apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a
qualificação técnica necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

17.2- Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação
pertinente.
17.3- A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração
do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento
de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.
17.4- O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem
qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de q^a^squer
tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução^os\^er\iços
contratados.



CLAOSÜXA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

19.1- Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de Santa
Rita/PB.

19.2- E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes
e três testemunhas arroladas.

ANTE

Santa Rita, 10 de Março de 2020

EMERSON FERR^ES^VINO PANTA
PREÍXITO/uON/riTUÒlONAL

LUCIANO^ORREIA CAHNE^R^
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI - ME

CNPJ/MF sob o n.° 15.233.791/0001-77
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.'

CPF/MF n."



ONSTRUTORA PRINCESSA DO VAI '"^RELI - ME
) CNPJ: 15.233.791/0001-77

l.1.<

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE NOVO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL DE SANTA RITA

BOI: 25,22% | SINAPI: AGO/2019

ITEM CÓDIGO
DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

jsERVIÇOS PRELIMINARES
. PLACA OE OBRA EM CHAPA DE ACQ GALVANIZADO"

od9co<<ati»f-E«criMrioconil)anhalrB-e.20»2,20ni
9  ccnMnef • Banheiro com dwvetes a vafot ■ 4.30 x i.aom

MCUÇAO OE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONrnPTn
_ EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

SANITÁRIO E \ÍST1ARI0 EM CANTEIRO ÜE OBRA EM CHAPA DE
. MADEIRA COMPENSADA. NAO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016
. LIGACAO PROVISÓRIA DP AGUA

OBRA, UTILIZANDO GAB/\RiTO DE TABUAS CQHRIDaT
. PONTALETADASACADA2.OOM.2UTIU2ACOES.AF 10/2018 ORRIDAS

(administração LOCAL
lo LOCAL ■ PESSOAL
'LOCAL-DESPESAS GERAIS MENSAIS
LOCAL - DESPESAS GERAIS E FIXAS
LOCAL - MOVEIS E UTENSlLI?^

|deshowtagens. dehouçóes e remoções

97650

7420aP01

S04657

S04656

93563

93212

I COMPOSIC

690S9

FONTE UNID QLIANTIDADE

SINAPI M2
ORSE tnfts

ORSE mte

SINAPI M2

SINAPI M2

M2

SINAPI M

12,0( 270,91 339,2:
36,0( 430,76 539.3t
36,OC 489,09 612,4;

4,50 722,60 904,83

8,00 2.348,31 2.940,55

1,00 asTsÕ 47771

977,59 8.99 11.25

3.368.76

870.00

2.000.M

9.668,24

97647

97625

S00021

QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA"
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF ,12/2017
. D4nwllc8o dg melo^ granliico o» pra.m>MHpjo

^M^t^l^R ^ OO 'OOAl'
(movimentação OE TERRA

PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,

. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MDTnM/vrtri AnpST

REATERRO MANUAL OE VALAS COM COMPACTAÇAO MECANIZADA AF^04/2016

SINAPI M2

SINAPI M2

SINAPI M3

ORSE m

SINAPI UN

SINAPI UN

ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

SIN/LPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.00

3.374,00

3.374.00

41,78

RUA RAIMUNDO ALVES, 61. SL-l, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

52,31

1,28

PREÇO
TOTAL R$

406.830,8

84,608,00

4.070.76

19.418.04

22.047.48

4.071,73

23.524,40

477.7?

10.997.68

205.690.69

181.660,96

39J18.76

2.504.40

12.106.57

107.685,80

4.474,84

2.075,28

98,547.78

2,520,83

162,45

J^.51

.a: CD
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9\STRUTORA PRINCESSA DO VAL^ jEIRELI - ME
) CNPJ: 15.233.791/0001-77 )

2.4.5B2775

armaçAo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AP 12/2016

SINAPIKG486,4011,1113,916.765,62

2.4.602263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRAC0MPENSA0ARESINADAE-I7MM.AF 12/2015

SINAPIM2423.5886,53106,3545.894,69

2.4.702410

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M', PÊ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 12/2015

SINAPIM2423.5840,2850,4321.361,13

2.4.802265f/asricaçAo de Fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada
RESINADA. E • 17 MM. AF 12/2015

SINAPIM2108.9465,6882,118.945,06

2.4.g82455

MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA CC VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF 12«015

SINAPIM2108,9479,5099,5410.643,68

2.4.10800098
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK" 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E
ADENS/V4ENT0

ORSEm374.89340,73437,9332.796,57

2.4.11811892
PeiOl u dot/Bdo de chapa uOc simples- 100 x 50 x 3 mm (4.50 kg/m) comcordSoda
solda

ORSÉm6,6079,8199,93659,53

2.4.12312508

Estrutura Metálica p/CotMnurac/Vleas-TieilçaPratl UDC75 a terças em UOC 127,2 águas,
sem lantemh, váoa 6,0 a lO.Om, pintado 1 d oxido ferro * 2 d esmalte epúid branco, exceto
fnfn Tnlha*. FxenilartB

ORSEm262,14126,74158,700.661,61

2.SESTRUTURA - LAJES
511.574,22

2.5.174202/002

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200K<à/M2, VÃOS ATE 3,50M/E"«8CM,
C/LAIOTAS E CAP.C/CONC FCK»20h«>A 4CM, INTER-EIXO SBCM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

SINAPIM2964,4457,2971,7369.179,26

2.5.202268FABRICAÇÁO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA. E" 18 MM. AF 12Í2015

SINAPIM259,2434,4843,172.657,39

2.5.3sooooe
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK" 2aiPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO

ORSEtnS973,18349,73437,93426.164,71

2.5.402799
CORTE E DOBRA DE AÇO CMO. DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF 12/2015

SINAPIKG0,905,506,886,19

2.5.5oons

AIWÇAO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EOIFICAÇAO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

SINAPIKG370,706,0610,093.740,36

2.5.602786

ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8.0 MM -
MONTAGEM.AF 12/2015

SINAPIKG62,506,886,61538,12

2.6.702787

ARMAÇAO OE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10.0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2035

SINAPIKG1.155,305.807,018.098,85

2.S.B92788

ARMAÇAO de laje de UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 12,5 MM -
MflNTAGFM AF 12/7015

SINAPIKG202,605,006,28i.2ra,S2

2.6E01FICAÇ6ES AOJACENTES • MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.246,78

2.6.190084

ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3.0 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/11I HP). LARCMRA ATÉ 1,6 M, EM SOLO DE IA
CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTEFWERÈNCIA. AF, 01/2015

SINAPIM350,745.917,40375(<?

2.6.2S02S19
Realerro manual de valas ou áreas, com aspafhamenio e compacução. uiwzanoo
rrunnartortnrAneifníssAo sartfiho. sem controle dO orau ds compactação

ORSEm350,7429,4636,88^^1,29

2.7EDIFICAÇÕES AOJACENTES • INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME|2.306,24

2.7.194962
ICONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA
li) - PREPARO mecânico COM 6ETONEIRA400 L AF_07/20I6

SINAPIM31.01205,00256,70Y^,26
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9NSTRUTORA PRINCESSA DO VAL^ f:iRELI - ME
)  CNPJ; 15.233.791/0001-77 ^

S.2.1 87246

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF 06/2014

SINAPI M2 525,06 40.30 50.46 26.494,52

B.2.2 S12704
Piso vfeilico em manta, conduttvo, dm. 2.0 x 23,00m, 0° 2mm. ref. 10 TORO SC, daTarXett
oustmiar-tonedmaMoaknUlacSo. exdusivs reoiaartzaoão do olso

ORSE in2 11763 198,56 246.13 29.001,49

tZ3 84181
PISO EM GRANIUTE. MARMCffilTE OU GRANITINA ESPESSURAS 8M, INCLUSO
JUNTAS OE D1LATACA0 PLÁSTICAS

SINAPI M2 2(6,33 93,09 11666 23.933.26

B.2.4 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LISO. ESPESSURA
3f)CM PRFPARnW:CANICOnAAROAMASSA.AF 06«018

SINAPI M2 94,67 24,03 30,09 2.848,62

7 IMPERMEABILIZAÇÓES
83.821,81

7.1 IWPERMEABILI2AÇÃ0 OAS LAJES DAS MARQUISES E DA LAJE DA COBERTURA (INCLUSO LAJES DE FUNDO E TOPO DO RESERVATÓRIO E LAJES DAS CASAS DE MÁQUINAS) 23.087,45

7-1.t 88547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAÇAO DE PRIMER ASFAlTICO, E«3MM E E"4MM. AF_06/20ia

SINAPI M2 136,51 113,76 142,45 19.446,84

7.1J 98565
PROTEÇÃO MECANICA OE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO
FASFIA TRAÇO V3 F-7CM AF 06/2018

SINAPI M2 136,51 21,19 26,53 3.621,81

7.2 IMPERMEABILIZAÇAo DAS LAJES D/LS EDIFICAÇÕES ADJACENTES 23.964,80

7.2.1 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA /VSFALTICA. DUAS CAMADAS.
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_08«)18

SINAPI M2 141.76 113.76 142,45 20.193,71

7.2.2 98565
PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZCMÍTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO
F ARFIA TRAÇO 1-3 FsJCM AF «VTOlfl

SINAPI M2 141,76 21,19 26.53 3.780.69

74 BANHEIROS
16.699,76

7.3.1 5740662S linnMmA!íhW7fir»n rin simarflrlB. com imDenncabiSzanle llewvel a base acnlice. ORSE 012 185.101 71.621 89.66 18.599,76

e ESQUADRIA8
251.326,68

S.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
58.073,47

8.1.1 COMPOSIÇÃO 06 PORTA DE MADEIRA 1 FL. RFV. LAMINADO DUAS FACES M2 98.07 247,26 309,61 30.363,45

6.1.2 COMPOSIÇÃO 07 PORTA DE MADEIRA 2 FL REV. LAMINADO DUAS FACES M2 35.04 494,52 619.23 21.697,81

B 1 3 COMPOSIÇÃO 06 PORTA MAO OF1 Fl MIOI O 1 FNCOL DE CHUMBO M2 3.16 1.524,23 1.908,64 5.012.21

8.2 ESQUADRIAS MET<Clicas
170.120,28

8.2.1 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, FIXAÇAO COM PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA

SINAPI M2 35,90 295,23 369,66 14.380,55

8.2.2 94569
JANELA OE ALUMÍNIO MAXIM-AR FIXAÇAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO,
COM VIDROS PADRONIZADA

SINAPI M2 2,25 452,14 566.16 1.273.86

8.2.3 COLffK)SIÇAO 09
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA
AC,f^AMENTO ANOOlZADO. TIPO COf«ER. COM DUAS FOLHAS. INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 11,98 612,95 767,53 9.195,00

8.2.4 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA CCM4 GUARNIÇAO, nXAÇAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/201S

SINM>I M2 369 546,89 664,81 2.732,39

825 COMPOSIÇÃO 10 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 16.58 411.45 515,21 5.542.18

8.2.6 S103S3
Fomecmiailo e irtslalaçSo de tMse» da 8nguk> fixo eu mdvel, em ahiminio, Luxaien Termobftse
334 rnm nirtiira a KasA de nnOesliw. Inclusive acessónos

ORSE m2 142,15 752.79 942.54 133.996.27

8.3 VIDROS
23.132.M

8 3 1 S0489S l^ser plumbitefo com moldwa, eso>60mrn Inaclenal) ORSE m2 0,54 3.691,03 4.672,34 zoyM

8.3.2 COMPOSIÇÃO 11
PORTA OE VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇAO
PlIXAnOR .RIMPI F.S F INRTALACAO

M2 35,04 467,28 585,10 2(V^
A /

9 BANCADAS. LOUÇAS E METAIS
121.480,88

1  ■

9.1 S00377 Luva oara elstrodulo de ove rlQldo rescável, diãm • 8Smm (3') 1  ORSE 1  un 1  14.00! 22.031 27.58
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ONSTRUTORA PRINCESSA DO VAI JEERELI - ME
) CNPJ; 15.233.791/0001-77 ^

10.2994662

ADAPTAOOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC. SOLDÂVEL, DN 50
UM X 1 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇAO DE A6UA OE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAçAO.
AF 06/2016

SINAPIUN2,006,658.3216,64

10.30COMPOSIÇÃO 19
CAIXA □'AGUA EM FIBRA DE \nORO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA OE SUPORTE CAP
16.000 inROS

UNIO2.003,786,064.743,409.486,60

10.31COtitfK3SlçAO20CAIXA DAGUA em FIBRA DE VIORO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP.
5.000 LITROS

UNID2.001,694,222.497,164,994.32

10.3294705TORNEIRA DE B01A, ROSCAVEL, 1/27 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇAO OE
AGUA,AF 06/2016

SINAPIUN4,0013,5316,9467.76

10.330535CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO

SINAPIUN7,0061,0176,39534,73

10.34COMPOSIÇÃO 21CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL, CROMADO PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO

UNID1.00376,82471,85471,88

10.3586906TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÔRIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO e INSTALACAO-AF 12«013

SINAPIUN19,0037,5346,96692,81

10.3666909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, OENCSA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA OE COZINHA,
PAORAO/U.TO-FORNECIMENTOEINSTALACAO.AF 12/2013

SINAPIUN15,0071,4889,511.611,18

10.3700011762TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4 * (REF 1153)SINAPIUN6,0048,4160,61363,66

10.3666668VASO SANíTARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120013

SINAPIUN12,00300,96376.884.522,56

10.3972739
VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA. 04 LOUCA
BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA OE BORRACHA
PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPIUN2,00369,44462.61925.22

10-4091792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
PARA PRÉDIOS. AF 10/2015

SINAPIM165,0028,7435,666.636.70

10.4191793

(CCWPOSIÇAO REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÕES
PARA, PRÉDIOS, AF 10/2015

SINAPIM154,0043,3354.256.354,50

10.4291794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO DE INST, TUBO PVC, SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. (INST, EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG,
SANITÁRIO. PRUMAOA DE ESG, SANITARIO OU VENTILAÇÃO), INCL, CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES. P/PRÉDIOS. AF 100015

SINAPIM102.0020,1225,192,56938

10.4391795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO CC INST, TUBO PVC. SÉRIE N,
ESGOTO PREDIAL. 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT,,
PRUMADA ESG, SANIT,, VENTILAÇÃO OU SUB4:0LET0R AÉREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAÇÕES. P/PRÉDIOS, AF 100015

SINAPIM88,0233.6542,383.730,28

10.4469714TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANITÃRIO, AFJ2O014

SINAPI

DRSE

M

un

136,96

32,0C

29,97

261,97

37.52

365.60

5.139,46

11,699,20
10.45

10.46

504716

69708

Caixa Oe InapecSo em pvc SOOmm
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 160X 185 X 75 MM, JUNTA ELÃSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DÉSC/U3GA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 12/2014

SINAPIUN

UNID

15,00

20 OC

35,47

40,53

44.41

50,75

666,15

1.0/6^ 10.47

10.46

COMPOSIÇÃO 22

S04280

CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100 X 14gX5W<lM

Caixa stonada empvc,100x150xSOmm, acabamenlo branco, c/çrelha e portaORSEun4,6028,4535,62/tf48

10.4969709RALO SIFONADO, PVC, DN IIX) X 46 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO- AF_12/2014

SINAPIUN9.00S.947,43

—fc

-• íL

2 <í£:
aí Pdí" J-

5 ^ • S o
I—<2 ~ 5
aj .— h.

(J
« T-

. .b <o
'«j •-

i-iái ' 01 Q-

C <
« l5 S « (K

V-

RUA RAIMUNEKD ALVES, 61, SL-1. SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB
7íJ'>iO



"ONSTRUTORA PRINCESSA DO VAL
)  CNPJ: 15.233.791/0001-77

piRELI-ME

)

10.50

10.51

10.52

10.53

10.54

10.55

10.55

S03162

S01504

S07S94

COMPOSIÇÃO 26

rjBOi ds aoMn cm ove. múWoiB
Timi*itf de vnulacBo am ove rtokie sofelável. Mra esooto Mlmiho. <Hm ■ SOmm

TmtiM da vanUaeSe am ove itaMo aoUával. oara esac4o BrtrnWo, dlfen > 7Smm
RAI n 1INEAR PM PVC 9DCM

5! WnOURO 2.65 X 4,05M H- 7 «OM. PAREM TIJOLOS TAMPO CÜNCKb l U

SIAMOOURO 2.35 X 4.15M. H"8.O0M PAREDE TUOIOS TAMPO CONCRETO
TANQUE SÊPT1C0 RETANGULAR, EM «.VENARIA COM BLOCOS OE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 2.40 X 1.201. H= 3.50M. VOLUME ÚTIL: 5760 L
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un

un

un
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UNIO

UNIO

2.00

12X10

5.0C

4.0G

IflO

1.00

1.00

116.26

6,05

6.78

96.31

17.671.21

13.530.35

S.496.72

148,08

7.57

10.99

120.59

22.127.66

16.942.70

6.862.99

296.16

90.84

54.96

482.36

22.127.88

16.942.70

6.862.96

10.57 COMPOSIÇÃO 27
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO
DIMENSÕES INTERNAS 4.00 X 1.00M H= 3.15M. VOLUME ÚTIL 6000L

UNID 1.00 6.870.90 9.603,74 6.603.74

10.88 73882/005 CALHA EM CONCRETO SIMPLES. EM MEIA CANA DE CONCRETO. DIÂMETRO 600 MM SINAPI U 42,70 65.74 82,31 3.514,63

10.59 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇAO OE TUBOS DE PVC.
tóRIE R. Água PLUVIAL. DN 100 mm (INSTALADO em ramal DE ENCAMINHAMENTO.
OU CONDUTORES VERTICAIS). INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA
PRÉDIOS. AF 1012015

SINAPI M 96.00 34.05 42.63 4.092.48

10.60 69550
TUBO PVC. SÉRJE R. A6UA PLUVIAL. DN 150 M*. FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS-AP 120014

SINAPI M 12,00 43,30 54,22 650,64

10.61 69495
RALO 8IF0NAD0. PVC, ON 100 X 40 hW. JUNTA SOLOAVEL. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO OE ÁGUA PLUVIAL AF 12/2014

SINAPI UN

UNID

6,00

7.00

5,01

179.84

6^7

225,19

37.62

1.578.33

10.62

10.63

COMPOSIÇÃO 26

7416anM1

CAIXA OE ARFIA EM PVC OlÁMb 1KÜ NÍWINAL DE 10(M4
CAIXA 06 INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÊ-MOLDADO ON 60CM COM TAMPA H= 60CM -
crvoncriiíewTrt C INATAI AC-ACI

SINAPI UN 2J» 566.11 733.92 1.467,64

11 INSTALAÇÕES ELÊTRICA8
665.609,47

11.1

11.1.1

INSTALAÇÕES ELÉ

S0042S

TRICAS

Amiela de prasato 3/6' ■ Rav 02
.—iiri > rii «1 iiiii>ii<-< í-rujorvcí-6 nc9/R" PARA PI t-lHOnuTO

ORSE un

UND

200.00

200.00

0.49

0.89

0.61

1.11

226.999,02

122,00

222,OC
11.1.2

11.1.3

11.1.4

LUMrUdIUAU «o

S11975

COMPOSIÇÃO 30

Abracadalis da alumínio 1' 25Run /DAISA BC-1001 ou similar

FITA METALICA PERFURADA L= 17MM. ROT.OD6 30M. CARGA RECOMENDADA 19KGF

ORSE

ORSE

un

M

m

1.500.00

300,00

380.00

1.92

1.53

5.54

2.40

1.91

6.93

3.600,00

573,00

2.633.40
11.1.5

11.1.6

S0846S

91931

Cabo da cobra PP Cordclasl 2 «1.5 mtn2.45G/750V
CABO DÊ COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM". ANTLCHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIHCUiiUS
TEiailNAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120015

SINAPI M 300.00 4.68 6.11 1.833.00

11.1.7 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAE». 10 AW, ANTLCHAMA 0,6/1.0 KV, PARA
CIRCUTOSTFiaiIlHAIS-FORNECIMENTO EINSTALACAO.AF 12O01S

SINAPI M 350.00 7,64 9,56 3.346.00

11.I.B 92962
CABO OE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. IBMM». ANTLCHAMA 0.6/1.0 KV. PARA
distribuição-FORNECIMENTO EINSTALACAO.AF 120015

SINAPI M 100,00 7,71 9.65 965,00

11,1.9 92966
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO. 35 MM». ANTLCHAMA 0.6/1,0 KV. PARA
DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO EINSTMAÇAO. AF 120015

SINAPI M 200.00 17.24 21.58 4.316.00

11.1,10 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 70 MM». ANTLCHAMA 0.6/1,0 KV, PARA
distribuição- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 120015

SINAPI M 150,00 33.00 41.32 6.198,00

11.1.11 91924
CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 1.5MM», ANTLCHAMA 450/750 V. PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 120015

SINAPI M 2.100,00 1.37 1.71 3.591.00

11.1.12 9192S
CABO DÊ COBRE FLEXlVEL ISOLADO. 2,5 MM', AWTI-CHAMA 450/750 V. PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af 120015

SINAPI M 13.500,00 1.96 2.47 33.345,00

11.1.13

11.1.14

11.1.15

91926

C0517

C0520

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM». ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS
TERMINAIS-FOIWECíMEMTOÉINSTALACAO.AF 12O01S
r&Bn rriRBF NiMm4M2

CABO COBRF nu 35MM2
am n.,r Á' rV r/tamM i»oa Bmbulir. o/elairodulo

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

ORSE

M

M

M

un

1.800.00

30.00

60.00

360,00

3.20

26.21

39.66

6.22

4.00

32.62

49.91

10.29

7.200jgíí

AjeSA.60

1 4.1.1D

11.1.17

11.1.16

91936

COMPOSIÇÃO 31

CAIXA OCTOGONAL 4* X 4-. PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTAI AÇAO. AF 12O0I5
CHÜMBADOR PARABQLT 30'

SINAPI UN

UND

200.00

25.00

6.78

5.83

8,46

7.30

1.696,00

«1162.50

RUA RAIMUNDO ALVES, 61. SL-I, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB



'9NSTRUTORA PRINCESSA DO VAL"" JEIRELI - ME
) CNPJ; 15-233.791/0001-77 ^

11.1.1BS07998Disjuniof b4>oIa-DR 25 A - DIspoMIvo residual (WefBncial, tipo AC. 30MA,ftí.5SM1 312-OMB,
Siemens ou tImSar

0R8Eun70.00107,62135.018.450.7D

11.1.2093853
DISJUNTOR MONOPOLAB TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL OE 10A - FORNECIMENTO E
NSTALACAO.AF 04/2016

S1NAPIUN10.007.379.2292,20

11.1.21S3654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENI b NOMINAL DE 16A - FOrotECIMENTO E
INSTALACAO. AP 04/2016

SINAPIUN65 J»7.729,66627,90

11.1.2283656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTAIAÇAO, Af 04/2016

SINAPIUN5.006,3710.4652,40

11.1.2363672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 40A- FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO.AF 040016

SINAPIUN6.0054,4266,14406,64

11.1.2493673
DISAINTOR TRIPWAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE SOA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2016

SINAPIUN6.0060,3175.52453,12

11,1.2593873
DISAINTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE SOA - FORNECIMENTO E
INSTAlJV^.AP 040016

SINAPIUN2.0071,9790,12180,24

11.1.2S74130mi5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A lOOA
24CIV. FORNECIMEhfTO E INSTALACAO

SINAPIUN2.0063,94105,10210,20

11,1.2774130010
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 22SA 240V.
FORNECIMENTO G INSTALACAO

SINAPIUN4.00373.66466,141.672,56

11.1.28800764
Fomecimenlo e Instalas^ de olelrocaha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou
similar^

ORSEm100.0050,6763,446,344,00

11.1.29S11749
Eleirodula metálico flexível reveslldo exiemememe com pvc preto. (Sametro externo de 25 mm
(3/4*). 8po seailubo

ORSEm350.0011,9214,925.222,00

11.1.3091671
ELETROCUTO RiGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2015

SINAPIM120,007,379,221.106,40

11.1.3193006
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 50 MM (1 1/2') - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12«01S

SINAPIM1S.OO6,6510,83162,45

11.1.3293011
ELETRODUTO RiGIOO ROSCAVEL. PVC. DN 85 MM (T) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

SINAPIM25.0020,3625,51637,75

11.1.3391914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL. ON 25 MM (3/4^. PARA
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF 12/2015

SINAPIUN360.007,699,673.553.20

11.1J493016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 50 MM(11/^^ •
FORNECIMENTO E íNSTAIACAO. AF 12/2015

SINAPIUN15.0011,9314.93223,95

11.1.3593024
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 85 MM (3^ -
FORNECIMENTO e INSTALACAO-AF 12^015

SINAPIUN6.0025.1431.48166,68

11.1.38COMPOSIÇÃO 32JUNÇAOINTEWAL OE 300 X 100MM G/U.VANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6324
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND50.009.0711.35567,50

11.1.37S02867Fomecimenio da hssw eobreada coppanvald p/aleiremenlo 5/6*x3,00m.comccnedorORSE

dPINFRA

in

UN

12.00

25 OC

30,45

210.15

36.12

263.14

457,44

8.678,50
11.1.38

11.1.39

C0591

91981

CAIXA/tjVENARWKhBUUU U/1/IMPA HJNL.Kh 1U hUNUiU owi i w ouxouxuum.i

INTERRUPTOR 0IPOLAR (1 MÓDULO). 10A«50V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA-
FORNECIMENTO E INST/MACAO. AF 09^017

SINAPIUN65.0025,1031.432.042,95

11.1.4091969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS). 10A;250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INST/UACAO. AF 12/2015

SINAPIUN1.0036.7046.4648,46

11.1.4191981

INTERRUPTORP/LRALELO (2 MODULOS). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12^015

SINAPIUN5.0029.6237.34186,70

11.1.4291933

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS).
10A«50V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF 12/2015

SINAPIUN6.0035.5344.49355.»

11.1.43

11.1.44

11.1.45

n.1.46

COMPOSIÇÃO 33

00039367

00039366

COMPOSIÇÃO 34

TERMINAL OE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300 X
10CMM, COM SAÍDA PARA TUBO FORNECIMENTO E COLOCACAO
lAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 16/20 W. BASE G13
IAMP«>A LEI) TUBULAR BIVOLT 9/10 W. BASE G13

LAMPADA DE LED (BULBO) SQQUETE E-27/E-40 • 1S0W

SINAPI

SINAPI

UND

UN

UN

UNO

6,00

344.0(

16,0t

24.D(

16,51

45,27

29,94

173.4£

20.87

56.69

37.49

217.23

«1497.92

1 599.81
15,213.52
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ONSTRUTORA PRINCESSA DO VAI ^IIRELI - ME
)  CNPJ: 15.233.791/0001-77 ^

11.1.47 73769m)4
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO. ENGASTADO. H=9M - FORNECIMENTO E
NSTALACAO

8INAPI UN 12.00 990,51 1.240.31 14.683.72

11.1.48 C(»«'OSIÇAO 35

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS EM ALUMiNIO, INDICADA PARA FORRO DE
GESSO. MADEIRA, PVC OU MODULAR DE 1250 X 625 COM PERFIS T, T, LEVE,
JAVEUN OU SUPRAFINE, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W EXCLUSIVE
LAMPADAS

UND 172.00 182,62 228.67 39.331,24

11.1,49 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, OE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS DE 14 W COM REFLETOR -
FORNECIMENTO EINSTALACAO.AF 11/2017

8INAPI UN 6,00 133,07 166,63 699.78

11.1.80 73953/009
LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E
STARTERFIX 04 LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

SINAPI UN 4,00 47,47 59,44 237.76

11.1.51 S00685
Fornecimento e InetalaçSo <le parafuso cabeça lentiha 3/8 x 3/4 (rol. vl 1.68 v^mam ou
sirrtiar)

ORSE

ORSE

un

un

200,00

JÕÕÕÕ

3,31

3!»

4,14

4,11

826,00

1.644.00

11.1.52

11.1.53

S12614

COMPOSIÇÃO 36

Pofca saxlavada 3/8', bicromalizada

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 60
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO. P/LDRAO DIN INCLUSIVE CHAVE GERAL 10OA

UNO 1.00 1.242,08 1.555,33 1.555.33

11.1.54 COMPOSIÇÃO 37
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO. PAflAATÈ 40
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN INCLUSIVE CHAVE GERAL 100A

UNO 7,00 1.011,38 1,266,45 B.865,15

11.1.55 COMPOSIÇÃO 38
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OE EMBUTIR, EM CHAPA OE AÇO, PARA ATÉ 40
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO. PADRAO DIN INCLUSIVE CHAVE GERAL 20OA

UND 1,00 1,168,30 1.462,94 1.462,94

11.1.56 S00723
Fomecimenio e tnstalaçSo de salda twrttontal para eleiroduto 3/4 (ref. vl 33 valemam ou
similar)

ORSE un 350,00 4,70 5.66 2.058,00

11.1.57 S00725
Fomedinenlo e liWaíeçâo de salda horizontal para elelrodulo 1 t/2 (ref. vl 33 valemam ou
almlafl

ORSE im

UND

2,00

50,00

4,78

37,39

5,98

46,61

11,98

2.340.50

11.1.58

11.1.59

11.1.60

COMPOSIÇÃO 39

S09521

S08782

SUPORTE PARA ELETROCALHA. GALVANIZATO A KUOU, 3W * IIWMM |

C«va horizonte 300 x 100 mm para eWrocaSia metâlea, com âr>gulo 90* (fel.. mopa ou
simiat)

Tft horircnia aoox 100 mm para elebacdha melálca (ref. Mo^ ou slml92

ORSE

■  ORSE

m>

un

2.00

Tõõ
Afífl

34,58

67,70

39 67

43.30

6477

49 67

66,60

339,08

198 68

11.1.61

11.1.62

S0W20

S00424

Curva de IrtversBo 300x 100 mm cara eleirocaina melAlea (ref.: mopa ou simiar)
Fornecimento einstalaçflo de vergalhâo(tirantBC/rosca d"3/8 xtOOOmm (marvflec ref. 1431
OU simflar)

ORSE

ORSE

urr

un 25,00 14,69 18,39 453,75

11,1.63 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P*T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO e INSTALAÇAO. AF 12/2015

SINAPI UN 230,00 17,16 21,46 4.940,40

11.1.64 I3S055S Grampo melaUco tipo oinal para haste de aletramenlo de 1/2", condutor de *i0"a50mm2 ORSE

ORSE

un

un

6,00

50,00

3,30

099

4,13

ils

24,78

61,50

11.1.65

11.1.66

506005

00001570

Tefmbal òe para cabo cte 1,50 mmz - romeomenio e insiaaçao
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAOO PARA CABO 2,5 MM2.1 FURO E 1
COMPRF91AO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 200.00 1.34 1.67 334,00

11.1.67 101571S
TermWN a conçrassao em cobra estanhado para cabo 4 mm2, Ifuro e 1 compressão, para
parafuso <te ftttOO fliS

ORSE U1 100,00 1,51 1,89 169,00

11.1.66 00001573
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAOO PARA CABO 6 I.W2, 1 FURO El
COMPRESSÃO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS

SINAPI UN 16,00 1.65 2.06 37.08

11.1.69 00001574
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COTRE ESTANHADO PARA CABO 10 MMZ, 1 FURO E 1
COMPRESSÃO. PA52A PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 18,00 1.72 2,15 38,70

11.1.70 00001575
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHAOO PARA CABO 16 MM2,1 FURO E 1
COMPRFfiSAO. PAiRA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 18.00 1,90 2,37 42,66

11.1.71 00001577
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2,1 FURO E 1
COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

SINAPI UN 12,00 4,56 5,71

11.1.72

11.1.73

11.1.74

00001579

S11969

C3478

TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSÃO. P/WA PARAFUSO DE FIXACAO MIO
Luva sem rasca UNIDUT e»1' C- PB
VERG«J1A0 ROSCA TOTAL DE 3ffl'

SINAPI

ORSE

SEINFRA

UN

un

M

18,00

300.01

75.01

4,56

1  "Õã
1  14.31

5,71

1.1-1

17.91

/^02,7B
/w 342.00
j  1.343.25
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24,41
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11.3.34
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Eletiodulo metaêco «axirtl revesUdo extemamenie com pve prelo, ifiamelro eidemo de 25 mm
(3;4i. a» seailito
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ELETRODt/TO RiQIOO ROSCAVffiL, PVC, DN 25 MM (3/4*), PARA CIRCUITOS TERM
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■INSTALADO EM PAREDE - FORNECIM
ENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2015
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11.6.26
129,32

3
2

.3
3

eistroduto galvanizado, diãm
S

10806
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INSTALAÇÕ
ES DE G

ASES M
EDICINAIS

S
08735

' Centram
anlfoM

paracandros4x4paraoxigArío, ar com
prlm

M
oeéxIdonltrosocom

irpentlna e sem válvula de alta prasséQ
O

R
S

E
3.00

1.552.59

Fomeclmamo de cfflnttoj (vasilham
e vazio) para acondieionamenio de oxigênio, éxido ritroso.

S02367 
ar comprimido medicinal, nitrogênio ou dtóxldo de carbono medicinal, capaddada máxima
10m

3

S
06980

M
a

n
ã

m
e

lro
O

i
> pel, conexêQ

 1/4' 6SP ■ lom
ecim

ento e Instalação

O
R

S
E

O
R

S
E

2.00
334.85

6.00

U
N

D
8.00

537.65

M
édulo de cham

ada de leito, elelronlco. com
 aoonaaorrreanne e puoio laenoncB

aor □«
chamada, para Hxaçâo em régua para gãs m

edicinal, da VTC VHaltec ou sim
ilar

O
R

S
E

14.00
87,35

Rêgua p/gà» medfchial.em Bluminto.dimensaes: 8S0x220x70mm.eom: 01 ponto p/ oídgénio, 01
S11218 

ponto p/ar comprimido. 01 ponto p/vácuo, 01 ponto p/éxido nllroso. 08 tomadas elétricas.
m

od.Square Lins,VTC
 V

llatecou sim
ilar

O
R

S
E

14,00
763,26

9.10,
17.10
14.76

175,18
966.16

6.523.51

Já
Z

3.86
48.79
26,68

1.017,66

25.19
97.40

576.61

84.26

8.54

1.944.15

419.29

673.24
PAINEL DE /UARM

E M
EDICINAL AR COM

PRIM
IDO. FORNECIM

ENTO E ASSENTAM
ENTO

COM
POSIÇÃO 85

4.039.44
673.24

537.65
PAINEL DE ALARME M

EDICINAL OXIGÊNIO. FORNECIM
ENTO E ASSENTAM

ENTO
C

O
M

P
O

S
IÇ

Ã
O

 86
4.039.44

673.24
537.65

PAINEL DE ALARME MEDICINAL VACUO. FORNECIMENTO E ASSENTÃhENTO
C

O
M

P
O

S
I

Rêgua p/gás medktotf.em ahtmlnio.rfmensées: 8SQx220x70mm.com: 01 ponto pl oxigênio. 01
14.168.46

1.011.69
808.09

ponto p/»eom
t*lm

ido. 01 ponto p/vácuo. 01 ponto p/éxido ntiroso. 08 tomadas eléiricaa,
S

11218
Line.V

TC
 V

itatec ou sím
ia

S
ouars

109.37

655.75

27.30

59.04

968.16

8.523.51

19.48
15.S

6
2.927.40

533.60

1.017.96

2
5

.1
9

97.40

576.61

337.04

8.54

5.832.45

838.58

4.039.44

1-531,18

13.380.50

r.R
cc

12.10

12.11

12.12

S
11210

67339

M
édulo de cham

ada da leito, eletrônico, com
 actonadorírearm

e e piloto Identificador de
chamada, pare fixação em régua para gás medicinal, ds VTC Vllallec ou sim

ilar
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A. SEM ISOLAM

ENTO. INSTALADO EM
PRUMADA? FORNECIMENTO E INST^CAO

. AF_t2/20t5

O
R

S
E

14.00
51.60

S
IN

A
P

I
20.40

96.82

9733B
' TUBO EM COBRE RiGIDO. ON 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAM

ENTO, INSTALADO EM
PRUMADA 7 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_I2/201S

S
IN

A
P

I
44.52

89.97

RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-l. SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB

64,61

121.23

112,66
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12,13

12.14

12.15

12.18

12.17

12.18

12.19

12.20

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

67337
■ TUBO EM COBRE RlGIDO. DN 36 MM. CIASSE A. SEM ISOLAMENTO. INSTALADO EM
PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12flí015

SINAPI 17.00 74.86

8973468
" Tubo em eot« rígido, dn 28 mm. dasse a. sem Isolamettlo. Instalado am ramei o sub-ramal 7
(ometímsnto amstalacaa 8l_12/Z015TUflWUiMWiiu tf

ORSE 168,83 67.97

97345
■ TU80 EM COBRE RiGIDO. ON 22 MM. CLASSE A, SEM ISOLMÍENTO. INSTALADO EM
RAMAL E SUSfiAMAL 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF..12g01S

•  Mkâ^^rr^ iIl

■

SINAPI 147.97 52,79

97344
 TUBO EM COBRE RÍGIDO. DN 16 Wií. CLASSE A SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12g015

•  fia on

SINAPI 127J0 33.29

00012714
COTOVELO OE COBRE 90 GRAUS (RH= 607) SEM ANEL DE SOLDA. BOLSA X BOLSA, 15 SINAPI UN 126.00 2.98

00012715
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA BOLSA X BOLSA. 22
MA

SINAPI UN 88.00 8.73

00012716
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (reF 607) SEM ANEL DE SOLDA BOLSAX BOLSA 28 SINAPI UN 20.00 11.56

00012717
' COTOVELO DE CCffiRE 90 GRAUS {REF607) SEM ANEL OE SOLDA BOLSA X BOLSA. 35
MM

SINAPI UN 6.00 22.72

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA BOLSA X BOLSA 42
MM

SINAPI UN 4.00 34.86

INSTALAÇÕES DE CUMATIZAÇAO E EXAUSTÃO

97327

TUBO EM COBRE FLEXiVEL. DN 1/47. COM ISOLAMENTO. INSTALADO EM RAMAL OE
ALIMENTAÇÃO OE AR CONDICIONADO COM CONOENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2015

97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL. ON 3/8". COM ISOLAMENTO. INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSMJORA INDIVIDUAL 7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

97329

97330

91926

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO. INSTALADO EM RAMAL OE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONOENSADORA INDIVIDUAL 7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL. DN 5/8", COM ISOLAMENTO. INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONOENSADORA INDIVIDUAL 7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.6 MM". ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_l2/20tS

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

320,00

210.00

217.00

70.00

460.00

14.53

25.09

31,31

38.17

2.20

RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÂO JOSÉ DE PIRANHAS/1'B

93.73

85,11

66,10

41,68

3,73

8,42

14,47

28,44

43.65

16,19

31,41

39,20

47,79

2.75

1.593,41

14.369.12

9.780,81

S.301.69

469.98

724,12

289,40

170.64

174.60
000127I8

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA. BOLSA X BOLSA, 54 554.40
SINAPI

00012719
41.20

SNAPI15 MMLUVA OE COME (REF 600) SEM ANB. OE SCHJA. BOLSA X BOL00012723 119.4030.00
I ■«» lie «lira (ndeom sem anel de solda, bolsa xbolaa. 22I12724S 400.0050,00SINAPIDE SOLDA. BOLSA X BOLSA, 26 MM600) SEM ANBCOBRE (RILUVAK00012725 141.28SNAPBCM.SAX BOLSA. ^ MASSklANELDESOlLUVA DE COBRE (REF 600)00012726 606.7612.26 22.41SNAPIOE SOLDA. BOLSA X BOLSA, 42eornsEMAidLUVA DE COBRE (RB00012727 1.484.0036.60SINAPInp SOLDA. BOLSAX BOLSA. 54MMCX»RE(REF600)SEMAWBLUVA00012728
BUCHA DE REOüCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA. PONTA X BOLSA, 120,12SINAPI

00039888 22X15 MM

BUCHA DE REDUÇÃO OE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 96.45SINAPI
0CO3988712.30 28 X 22 M4

BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE (I^F 600-2) SEM ANEL DE SOLDA. PONTA X BOLSA. 147.20SINAP
00039888

BUCHA OE REDUÇÃO OE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA. 301,8825.1420.08SINAPI
00039890

X3SMM

BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA 106.3235.4426.31SNAPI
00039691 54 X 42 M4 452.6275.4760,27SINAPVALVULAOE ESFERA BRUTA EM BRONZE. BITOLA 1 " (REF 1S52-B)00011746 1.743.4648.4338.88SINAPIBITOLAESFERA BRUTA EM BRONZEVALVULADE00011746 670.88SINAPDE ESFERA BRUTA B4 BRONZE. BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)VALVULA00011749

49.738,61

5.820.80

6.596.10

%
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13,6COMPOSIÇÃO 88FITA ADESIVA PARA TUBO ESPUMA ELASTOMERICA • FORNEClMEfíTO E INSTALAÇAO
UNO60JX)104,71131.1110.466,80

13.7COMPOSIÇÃO 69
CAIXA OE PASSAGEM COM DRENO PI SPLÍT POP POLW - FORNECIMENTO E
nstalaçAo

UNO31.0082,0077,632.406,53

13669357TUBO, PVC. SOLDAVEL DN 32HM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO EINSTALACAO.AF 12«014

SINAPIM340,0018,1022,687.704,40

13.669380LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL OE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_1 2/2014

SINAPIUN31,005,476,84212.04

13.1068387
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL. DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

SINAPIUN100,007,118.90890,00

13.1168398

rfvjpoSíCAo 60

TE. PVC, SOLüAVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AP_t 2^014
OUTO ALUMINI7ADO FLEXlVEl 10MM 4' - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPIUN

UNO

20,00

73^

10,30

20,40

12.89

25,54

257,80

1.884,42

13.13

1314

COMPOSIÇÃO 91

91926

PUTO ALUMINIZADO FLEXiVEL 125MM S" - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
CABO 06 COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM*. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TBWiUNAlS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12«015

SINAPI

UNO

M

4,00

102,00

20.11

2.20

íed,1o

2,75280.50

14INSTALAÇÕES DE iPDA
ORSEm464.63131,5739,53

33.761,38

14.668,36

14.1

14.2

14 3

800822

S11132

72315

Certas d» CBtre nu 3Snim2l1avw)Bl«o<aaofes para Pte-talo»
PresndoMâi>,L'20mrn, pata fttaçàods cabo* da cebie, fure iMiiiin, para cabos SSmnPa
SOmnP. ief:TB.-744 ou aSiSar fWtIA)

TFRMIMAL AERFO FM ACO GAI VANIZADO COM BASE OE FIXACAO H • 30CM

ORSE

SINAPI

1X1

UN

4^,00

20.00

1,37

Í94Í

1,71

24,30
i 77

637,05

388.20

58 22

14.4

14. 5

14.6

14.7

S07926

S0844O

S12661

S10908

Tatmlnal da compressão pot cM» de 10 nim2 - tofnedmenlo a InstMaoSo
Conadof spB bcB para cabo da cobre nu 835 min2 - tomadmsnle a InstNaçao
Cooeelor spui bdl em laUo estanhaito com furo vwticai 0»lOmm, para cabos 36 a 70mm2 -
TEL-S021
Barra de aço redonda re-barsre* x 3,00m
f., if%r» r\^ rivAOAOA badOA nc PPnflNnA PP.RAf? S/R"

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

1X1

1X1

un

un

UNO

41.00

45,00

16,00

46,00

46,00

1,4*

7jiB8

16.04

32,8:

8,78

955

22,56

41.10

10.99

354.60

288,64

1.510,18
403,68

14.8

14.8
14.10

14.11

C0MPO5<ÇAÜ_WL
C0521

810422

COMPOSIÇÃO 93

C/LBO COBRE NU 60MM2
Fila da advarienda de rede eléirtca enlerrada - Fomadmenlo
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXAO C/LBO-HASTE NO TOPO. BITOLA DO CABO DE 50MM2
A 95MM2 PARA HASTE DE 5ffl- E 3/4"

SEINFRA

ORSE

M

m

UND

185,90

185,90

14,00

30,60

1,19

175,70

39,31
1.49

220.01

5.668,54

221,22

2.459,80

14.12COMPOSIÇÃO 94SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL BITOLA DO CABO DE
?5MM2 A 7DlLftl2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNO

UNO

19,00

14,0C

191,67

24.00

240.00

30,05

3.641,73

33850
14.13

14.14

COMPOSIÇÃO 95

68111

TAMPA DE FERRO FUNOinO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO
CAIXA DE INSPEÇÃO PAi?A ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DiAml i rru
INTFRNOs0 3M.AF 05/2018

SINAPIUN14,0014,3217.93200.48

14.1596985H/LSTE OE ATERRAMENTO 5/8 P/LRA SPOA FORNECIMENTO E INST/LLAÇÂO.
AF 12/2017

SINAPIUN14,0036,8948.10516,46

14.1693356ESCAVAÇAO manual OE V/LLA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M.
AF 03/2018

SINAPI

CINAPI

M3

M3

25,58

30,61

48.95

29,62

61,16

37,OÈ

1.249,56

909,0:

14.17

14.18

96995

S09051

REATERROMANUALAPILOADOCOMSOQUtIh. AF 10/2017

Caixa da equtfzapâop/aterramento 20x2Dx10cm ds sobrepor p/11 terminais de pressas
c/batramanio

ORSEun

UN

1,00

1.00

210,49

SM

263,57

11,16

210,49

8,92

14.19

15

C2455

INSTALAÇÕES EP

ItERMINAL de PRESSÃO PI CABOS ATE 16MM2
REVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO

61.281,22

1S.1BOMBAS hidráulicas

15.1.1804080Conjunto moio-lamba centrifuga, monofasica, motor 7.5 cv, SchneWer BC-21r ouslmttarORSEun2,008.077,567.610,32/^20,64
ftj

15.1.2802646

Conjunto molo-bomba com motor de 1/2 cv, raonofàsico. bomba centrlluga. âueçâo=3/4",
recalque"aí4". pr. máx. 23mca, ali. sucção 8 mea laixashm (mj-g (m3/h) ; (20-2,1X17-
2,9)(14-34K11-3,9)(8-4.3M5.4,7), Indusivs chave de partida direta

ORSEun1,0C648,44811,97

1 ̂
1 811.97

.

T.Ocj
5 u.Q
^ Q.
S "o
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0>^«TRUT0RA princessa
f CNPJ; 15.233.791/

DO VAI
791/0001-77

lETi^LI-ME

15.2REOE DE HIDRANTES
8.1X,23

15.2.172283

ABRIGO PARAHIDRANTE, 75X45X17CM. COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45» 2.1/2".
AOAPT/VDOR STORZ2.1/2". MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M. REDUÇAO 2.1/2X1.1/2" E
ESGUICHO EM LATAO 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTAIAÇAO

8INAPIUN5.(X)941.561.179,02S.895.10

15J.292377

NIPLE EM FERRO GALVANIZADO. ON 65(2 1/2^, CONEXAO ROSQUEADA INSTALADO
EM REDE OE ALIhSNTAÇAO PARA HIORANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF 12/2015

SINAPIUN5,0043.85274,X

15.2.383633HIDRANTE SUBTERRÂNEO FERRO FUNDIDO 0/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM
SINAPIUN1.001-685,721.9X,X1.9X,e3

15.3TUBULAÇÃO
12.707,17

15.3.192390

JOELHO 60 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 l/T), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REOE DE AUMENTAÇAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 120015

SINAPIUN21,0069,7287,X1.X3,30

15.3.292367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. DN 85 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA. INSTAlJ«>0 EM REOE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO EINSTALACAO.AF 12/2015

SINAPIM122.0251.6264,X7.XS,1S

15.3.399624VALVULA de retenção HORIZONTAL. K BRONZE. ROSCAVEL. 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTAiLACAO-AF 01/2019

SINAPIUN2.00210.x263,71527,42

15.3.464496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO. ROSCAVEL. 2 1/27. INST/V.AOO EM
RESERVAÇAO de AGUA de EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRAfflBROCUiffiNTO 7 FORNECIMENTO EINSTALAÇAO.AF 08Í016

SINAPIUN5J»203.022M.221,271.10

15.3.592642

TÊ EM FERRO GALVANIZADO. CONEXAO ROSQUEADA. DN 65 (2 l/T). INSTALADO EM
REOE DE ALIMENTAÇÃO PARAHIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF 12/2015

SINAPIUN10,0094,97116.921.189.20

15.4EXTINTORES DE INCÊNDIO
eiUADIIIKIe.«ii lee.osi 207.94

i.a7i.u

1.871.46

15.4.1

15.5

83635 [EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO aKlj ■ 1-VHNbt.lMeN i u e iwo ■ ' 1

SINALIZACAO OE EMERÊNCIA

' —1

2.088,81

15.5.1S12137
Placa de stnallzacao iJe segurança contra incêndio, (ololumlnescenla. tjuadrada. "20 * 20* cm,
em pvo "2" mm antl^hamas (símbolos, cores e plctogramas conforme nbr 13434)

ORSE

SIN/LPI

Un

M2

28.00

19.00

17,26

16.81

21.61

21.04

X5,08

399.76

15.5.2

15.5.3

84665

00037558

PINTURA ACRÍLICA P/LRA SINALIZACAO HORIZUN1 AL tM PlbU oimcn iauu

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURWICA CONTRA INCÊNDIO. FOTOLUMINESCENTE.
RET/LNGULAR, "MX 40" CM. EM PVC "2* MM ANTl-CHAMAS (SÍMBOLOS. CORES E
PICTOGRAM/LS CONFORME NBR 13434)

SINAPIUN25.0027.WX,01875,25

15.5.4COMP_INCEO_01
PLACA OE SINAiiZAÇAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA. TRIWJGULAR.
BASE OE 30CM, EM PVC 2MM ANTJ-CKftMAS (SiMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434)

UND4.x35.x44.x17e.W

15.5.5COlff'JNCED_02
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PROIBIÇÃO.
CIRCULAR. BASE OE 30CM. EM PVC 2MM ANTI-CH/\M/LS (SÍMBOLOS. CORES E
oirTnr;oíM6«! rriNCORMF NRR 13fM)

UNO2,X12.03lã.X30.12

15.5ILUMINAÇÃO OE E

■ l i ■». i

HERGÊNCIA
1 ... .T.—.g 1 CIMflPI 1 UM 1 30.00] 35.901 W.95

1.348,50

1.348.x
15.6.1

16.7

9759H ILUMINARIA DE EMF.RGfcNCIA - hUKNtLIMCN 1 u e -

DETECÇÃO DE INCÊNDIO
1

ORSE

—

un41 .OCIX,4'165.85

8.382,72

8.029.SS
15.7.1

15.7.2

S120ia

S12017

Datector de fumaça óDtleoenaerecavel, mooaio VKt-r. marca vcr\irtou bhiimi
Detector de temperatura lermovelocimetricoendereçâvel. modelo VRE-T. marca VERIN ou
símUaf

ORSEun1,XtX.41165.85

15.7.3Si 1977Deleciof de temperalura leimovetocírnelnco convôrtdontf, modelo VR-T, marca VERIN ou
similar —

ORSEun2.n62,7(178.511^.02
1S.S

15.8.1

ALARMES DE INC(

SI 1824

IKDIO

ISrene aúdio-vtsual 12000 cara atarme da mcdndio.enderecável
1 ORSE1 ur.1 4.Ki| 1M70I 173.x

i 894,72

•*
o

^ ;= o
.S-t - s.
-« o — r~-

.g

T^S:'co
4. o.

^ ?<
i-s ^ o

■Qn
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ONSTRUTORA PRINCESSA DO VAI
)  CNPJ: 15.233.791/0001-77

EIRELI-ME

)

REVITAUZAÇiO DAS AREAS EXTERNAS 617.18661.08SINAPI
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 6.769.0616.1556108
GremBOS12135

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO teTO COM
2.714.1225.0010.97165.91SINAPI

EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, tf _0g2016
execução OE passeio em piso INTERTRAVADO. com bloco RETANGULAR

4.664.5167,55
SINM>I

10 CM. ESPESSURA 6 CM.AF_12g01593679
CCn-ORIDO OE

execução OE PATIO/ESTACIONAMEMTO em piso INTERTRAVADO. com bloco 16 41.297.8646.4637.111.112.85SINAPI
92404 CM. ESPESSURAS CM. AFJ2/2015

20.313.75EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR 50.11507.59SINAPI
ESPESSURA 6 CM. AF_12/201592396

NATURAL
986.00308.66PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUOA MENOR OU IGUAL A 2.00 M 246,50SINAPI

98516
AP osaote

6.043.3183,15PLANTIO OE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 SINAPI
98510 05/2018

1.036.5769.63SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORRERETIVA A BASE DE RESINA SINAPI
72917 ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 429.47135.91SINAPI

CAIACAO EM MEIO FIO83693 33.373

SERVIÇOS RNAIS 713,64

32.660.32

3.868.000.00

977.59

AsBuol 12.123.374.00SEINFRA
UMPEZA GERAL

TOTAL GERAL COM B«

K.QjTyers l/iei eAmuic
CPF: 486

C.i.: 1.074.1
opOGurí. .

)4-ee
SP/PD

•w:

Enqenhetra CWO
CREA-PB. 1617176004
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