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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

EDITAL
TOMADA DE PREGOS N.° 005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 083/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rita (PB), torna publico que serdo recebidos os envelopes contendo,
respectivamente, n.° 01 Documentos de Habilitagdo, e n.® 02 Proposta de Pregos, no dia 02 de junho
de 2021 as 09:30 horas, na Sede da Comissdo Permanente de Licitacdo do Municipio de Santa Rita,
localizado a Rua Virginio Veloso Borges -, 5/N - Loteamento Jardim Miritdnia - Santa Rita - PB. Na
mesma data e horadrio, apés o credenciamento dos representantes, sera iniciada a abertura do(s)
envelope(s) de “Documentos de Habilitac3o” da licitagdo na modalidade TOMADA DE PREGOS n.° 005/2021
sob o regime de execugdo indireta de empreitada por pre¢o unitario, do TIPO MENOR PRECO GLOBAL.

1.0. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. O procedimento licitatério e o Contratc que dele resultar, obedecerdo integralmente as Leis
vigentes no Pais, especialmente a Lei Federal n® B.666/93 com suas respectivas alteragdes e a Lei
Complementar n.° 123/06, o Art. 551 da Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), a sumula n.” 331 do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Cédigo Civil e demais legislagdes aplicaveis a materia.

1.2. A obtengdc do presente edital serd feita junto a Comissdc Permanente de Licitagdo ou no link
http://licitacoes.santarita.pb.gov.br/category/editais/.

1.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo a eventuais duvidas na interpretagdo da presente
Tomada de Precos devera ser encaminhado por escrito & Comissdo de Licitagdes, junto ao Setor de
Licitacdes, através do enderecc e contato descrito no item 1.2 deste edital. As davidas dirimidas
por telefone serdc somente aquelas de ordem estritamente informais e ndc poderdo ser consideradas
como condigdes editalicias.

1.4. As empresas que retirarem o edital diretamente pelo site, serdo responsaveis pela consulta de
eventuais alteracdes/informacdes pertinentes a esta licitacgao.

2.0. DO OBJETO

2.1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENGAO, CONSERVAGAO E RECOMPOSICRO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, conforme especificacdes
constantes neste Edital e no PROJETO BASICO.

2.2. Valor maximo admitido pela Administragi3c Municipal é de R$ 2.472.703,82 (dois milhdes,
quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e trés reais e oitenta e dois centavos).

3.0. CONDICOES DE PARTICIPACRO, CREDENCIAMENTO E APRESENTACAO

3.1. Serdo admitidos a participar desta licitacdo os gque estejam legalmente estabelecidos na forma
da lei, para os fins do objeto pleiteado.

3.2 - Somente poderdo participar da presente licitagdo as empresas inscritas no Cadastro de Registro
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, ou no Sistema Unificado de Fornecedores -
SICAF do Governo Estadual.

3.3. E vedada a qualquer pessoa fisica ou juridica a representacgdo, na presente licitacdo, de mais
de uma empresa.

3.4. Ser4 admitida, em todas as etapas da licitacdo, a participacdo de no maximo um representante de
cada proponente. Demais representantes terdo direito apenas a assistir as Sessdes, sem direito a
vozZ.

3.5. A proponente deverd apresentar documento de credenciamentc, conforme modelo apresentado no
Anexo I deste Edital, com a indicagdo do representante credenciado, com poderes para praticar todos
05 atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. O credenciamento far-se-& por meio de
instrumento piblico de procuragdo ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhada de
copia do instrumento dando poderes ao credenciante para nomear o credenciado. Em sendo socio,
proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverd apresentar cépia autenticada do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura. Este documento de credenciamento e a codpia
do Contrato Social ou cépia do instrumento dando poderes ao credenciante deverdo estar em maos do
representante a ser credenciado antes da abertura dos envelopes.

3.5.1. A falta de credenciamento do representante da licitante, nos termos deste Edital e da
legislagdo vigente, implicard no siléncio deste representante durante a Sessdo Publica de Abertura e
Julgamento das Propostas, sendo apenas aceitos os envelopes n° 01 e 02.

3.5.2. Somente poderdo se manifestar no transcorrer das reunides, os representantes das proponentes,
desde que devidamente credenciados.

3.6. A Comissdoc de Licitacdo recomenda aos licitantes a participacdo efetiva de representante nas
reunides deste instrumento convocatério e, nas eventualmente conveocadas pela Comissdo de Licitagles.
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3.7. As proponentes dever3o apresentar os envelopes n° 01 - Documentos de Habilitacdo e n.° 02 -
Proposta de Pregos, em envelopes separados, indevassiveis, cada um deles com identificacdo clara do
proponente referente a licitacdo e identificando-os como segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (PB)
TOMADA DE PRECOS n.° _ /2021
Envelope N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Representante Credenciado:...ccivecessnnsesnnnns
E-mail:..eeesn.
Telefone:........ e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (PB)

TOMADA DE PREGOS n.° _ /2021

Envelope N° 02 - PROPOSTA DE PREGOS

Empresa Proponente:................
Representante Credenciado:.....vveesevsevnnnnass

3.8. Os envelopes n°® 01 - Documentos de Habilitagdo e n.° 02 - Proposta de Precos deverdo ser
entregues, impreterivelmente, até a data e horadrio da Sessdo de abertura dos envelopes, observando
as ressalvas dos itens 4.0. deste edital.

3.9. CONSORCIOS: Ndo é permitida a participacido de empresas em consércio.

4.0. HABILITAGAO
4.1 Relativa & Habilitag¢do Juridica:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.2 Contrato Social Consolidado e seus Aditivos se houver, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleig¢do de seus administradores;
4.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;
4.1.4 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo érgidc
competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2. Relativa a Regularidade Fiscal:
4.2.1 Comprovante de Inscri¢do e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do
Ministério da Fazenda, emitido até 90 (noventa) dias antes da data fixada para a abertura da
licitagdo.
4.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Tributos,
Certiddo Quanto & Divida Ativa da Unido e Seguridade Social), Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
4.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
7.2.4 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa.

4.3 Relativa & Qualificacgdo Econdmico-Financeira:
4.3.1 Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, emitida nos Gltimos 90 (noventa) dias, contados da data prevista para o recebimento
dos envelopes.
4.3.2 Balango Patrimonial e demonstracées contdbeis do Ultimo exercicio social (2017), ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacio financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados,
quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como
base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDAPE INTERNA -
IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir.
4.3.3 0 licitante terd sua boa situagdo financeira avaliada, com base na apresentacio junto do
balango, dos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
maiores que um (> 1), resultantes da aplica¢do das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo

Prazo SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

a) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos acostado ao
balango, caso o capital social ndo seja igual ou superier, como mencionado na alinea
anterior;
b) Se necessdria a atualizagdo do balango e do capital social, deverd ser apresentado,
juntamente com os documentos em aprege, © memorial de cdlculo correspondente;
4.3.4 A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um), em qualquer dos indices
referidos no subitem anterior, quando de sua habilitacdo deverd comprovar, por meio de balanco
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patrimonial do ultimo exercicio social, patriménio liquido minimo correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total estimado do contrato. As empresas iniciadas no corrente ano, que ndo
terdo balango patrimonial, apresentardo o registro do capital social na junta comercial, ou
6rgado equivalente.

4.3.5 O Balanco Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC, comprovado através da Certiddo de Regularidade do Profissional emitida
pelo CRC, e pelo titular ou representante legal da empresa. Em se tratando de Sociedade
Andénima o balango patrimonial deverd ter sido publicado no Didrio Oficial.

4.4. Relativa a Qualificacdo Técnica

Para a execucdo dos servigos previstos no presente termo, as empresas licitantes deverdo
atender aos quesitos listados abaixo:

a) Qualificagdo técnica Profissional

Comprovacdo da licitante de possuir em seus gquadros permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (is) de nivel superior ou outro (s} devidamente reconhecido (s}
pelo CREAR, detentor (es) de atestado (s) e/ou certiddo (des) de responsabilidade técnica que
comprove (m) ter o
(s) profissional (is) executado para Orgdo ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagao
compativeis em caracteristicas, guantidades e prazos.

0 quadro abaixo indica os itens de servigos e parcelas de maior relevdncia com quantidades
minimas a serem comprovadas através de atestados pela licitante para os profissionais em gada

itenm:

Item Dascrigdo

Recemposigdo de pavimento semi-flexivel com PARALELEPIPEDOS

1
2 Rocomposicdo de pavimento flexivel com CBUQ
3 RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO EM SOLOS

b) - Qualificagdo técnica Operacional

Apresentar documento de comprovacdo de que a licitante tenha executado para Orgédo ou
entidade da administragio publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares
as do objeto da presente licitagdo compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos,
devidamente certificados por é6rgdo competente.

Apresentar Licenca de Operacdo de Usina de Asfalto para a confec¢d3o do CBUQ (concreto
betuminoso usinado a quente), emitida pelo org3oc ambiental competente no estado da Paraiba em
vigor. Se a licenca nao for de propriedade do licitante, devera ser apresentada declaragao de sua
disponibilidade assinado pelo proprietario ({preferencialmente com reconhecimentc de firma em
cartério), devendo ser anexada a respectiva licenga de operacdo da usina de asfalto, autenticada.

b.1) Relagdo explicita e declaracdo formal de disponibilidade:
1) Caminhdo com cagamba térmica - KIT TAPA BURACO;
2) Veiculo para transporte de pessoal:
3) Rolo compactador liso e de pneus;
4) Compactadormecanico tipo “sapo”;
5) Placa vibratéria;
6) Maquina policorte para corte de pavimento;
7) Martelete;
8) Compressor ar comprimido;

b.2) Declaracgdo de disponibilidade de mdo de obra composta no minio de;
1} 01 motorista;
2} 01 operador de rolo:
3) Oloperador de espargidor;
4) 01 rasteleiro:
5) 04 ajudantes;

b.3) A comprovagdo dos equipamentos e mdo de obra poderd ser através de;
1) Certificado de Propriedade (itens - 3.2.b.1);

2) Notas fiscais de aquisigdo em nome da licitante (itens - 3.2.b.1);
3) Ficha de registro de funciondrios {(itens - 3.2.b.2);

Os quadros abaixo indicam os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com
quantidades minimas a serem comprovadas pela empresa através de atestados pela licitante para
cada item:

Os servicos de Recomposicdo de pavimento semi-flexivel com PARALELEPIPEDOS corresponde a
40,39% do custo projetado na CURVA ABC de servigos, perfazendo uma drea total de 14.000 M?.
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Os servigos de EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROP
M3 USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE LIGAGAO. AF_12/2020, corresponde a 13,18% do custo projetado na

CURVA ABC de servicos, perfazendo uma total de 5.000 M2, '
Conforme permite a Lei solicitamos 50% destes quantitativos para atestagdo teécnica

operacional:

Item Descrigcdo Und Qtda % sobre
Minima total
Recomposicdo de pavimento semi-flexivel com PARALELEPIPEDOS M2 7.000 50%
Recomposicdo de pavimento flexivel com CBUQ M2 2.500 50%
3 RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO EM SOLOS M3 2.100 50%

Obsl:. Ser4d admitido mais de um atestado, no entanto ndo serd admitido o somatédrio de atestados
para se atingir a quantidade de um unico item.

c) Apresentar prova de inscrigdo ou registro e com situagdo regular da empresa e dos
responsaveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da
localidade da sede da empresa;

d) Apresentar declaragdo (6es) individual (is) de participagdo do pessoal técnico
qualificado para comprova¢do das exigéncias contidas na alipnga “a” acima na(s) qual (is) o(s)
profissional (is) indicado(s) declare(m) gque participard (30), a servi¢o da 1licitante, dos
servigos objeto desta licitagdo e que autorize(m) sua(s) inclusdo (bes) na equipe técnica que iré
(ao) participar na execugao dos trabalhos.

e) Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certid3o de Acervo Técnico
(CAT) do(s) profissional (is) por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da Lei n® 8.666/93 conforme itens descriminados n
a alipea “d” acima.

f) Devera (&o) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou
da(s) certidic (des) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e
término das obras/servigos; local de execugdo; nome do contratante e da pessoa juridica
contratada; nome do(s) responsdvel (is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional (is) e
nimero(s) de registro(s) no CREA; especificagdes técnicas dos servigos e o0s quantitativos
executados;

g) Nio serdo aceitos atestados de fiscalizagdo ou supervisdo de obras/servicos;

h) Entende-se, para fins deste termo, como pertencente ao quadro permanente:
= 0 Empregado;
=0 Sécio.

i)A comprovacgdo do vinculo empregaticio doi(s) profissional(is) relacionado na alinea "d",
acima, sera feita mediante cépia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde
conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).

j) Serd admitida a comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacio
de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

- A licitante deverad solicitar autorizagdo a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB caso queira
trabalhar durante o periodo noturno ou aos domingos, estando sujeito & aprovacdo ou ndo da
autorizacéao.

- Apresentar declarag¢do formal de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, bem como ndo emprega menor de 16 anos, nos termos da Lei 9.854/99 e Decreto
Regulamentar 4.358/02. Em se tratando de menor cuja idade seja a partir de quatorze anos, este
somente serd permitido na condigao de aprendiz.

- Apresentar Plano de Trabalho sucinto detalhando a estrutura organizacional que serd adotada
pela contratada para a realizagdo dos servigos, desde o nivel gerencial até o nivel de encarregado
de campo para cada tipo de intervengado caracterizada neste Projeto Bdasico, inclusive com os
respectivos quantitativos de pessoal.

- A Prefeitura de Santa Rita cabe submeter o atestado (s) de capacidade técnica apresentados (s) a
diligencias necessdrias afim de comprovar a veracidade das informac¢des constantes nos mesmo, bem
como averiguar se o licitante tenha prestado tais servigos compativeis em caracteristicas e
prazos, com o objeto da licitagdo, considerando a especialidade profissional atendendo as
parcelas de maior relevancia técnica. Na ocasifio das diligencia os técnicos deverdo observar a
condigdo operacional da empresa para realizar os servigos conforme especificacdées e prazos
estabelecidos.

2 - VISITA TECNICA

2.1 - A empresa deverd agendar uma visita técnica, de modo a elaborar seu orcamento baseado em
sua prépria avaliagdo.
2.2 - A visita deverad ser previamente marcada com a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB na

Secretaria de Infra estrutura, no horé4rio das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00, pelos
telefones disponibilizados no edital, devendo ocorrer até o ultimo dia util anterior a data
prevista para a fase de habilitagdo que compde o certame.

2.3 - Por ocasido da visita sera emitido pelo Eng® da Saecretaria de Infra Estrutura da Prefeitura
Municipal de Santa Rita/PB, o Atestado de Visita e Recebimento de Informa¢des Técnicas. Esse
atestado serd juntado a Documentac¢do de Habilitagdo, nos termos do Artigo 30, da Lei n°® 8.666/93.



Pagina 5 de 42

2.4 - A empresa deverd apresentar atestade de vista técnica que deverd ser realizada pelo
responsavel técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da
experiéncia necesséaria, devidamente comprovada pelo CREA.

2.5 - A empresa podera apresentar declaracao de plenc conhecimento das condigdes do local dos
servi¢os {modelo em anexo) em substituicdo ac atestado de vista técnica, esta declaracgdo devera
ser assinada pelo responsdvel técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa
detentor da experiéncia necessadria, devidamente comprovada pelo CREA.

2.6 - A empresa poderd apresentar declaracdo de renuncia & visita técnica, conforme modelo (Anexo
V).

6.0. DA APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

6.1. QUANTO AS AUTENTICACOES

6.1.}. OS DOCUMENTOS NECESSARIOS A HABILITAGAO DEVERAO SER PREFERENCIALMENTE APRESENTADOS CONFORME A
SEQUENCIA ACIMA MENCIONADA, E PODERAO SER APRESENTADOS EM CORIGINAL, OU DEVERAO SER APRESENTADOS POR
QUALQUER PROCESSO DE COPIA AUTENTICADA EM CARTORIO (FRENTE E VERSO QUANDO FOR O CAS0), OU PUBLICAGAO
EM ORGAO DE IMPRENSA OFICIAL OU, AINDA, COPIA COMUM ACOMPANHADA DO ORIGINAL PARA AUTENTICAGAQ POR
SERVIDOR DA ADMINISTRAGAO. EM TODOS 0S CASOS 0S ORIGINAIS DEVERAO SER APRESENTADOS QUANDO
SOLICITADOS.

6.1.2. Visando & racionalizagdo dos trabalhos, & conveniente que a autenticacdo de decumentos seja
solicitada com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura do
certame, mediante a apresentagdo dos originais para confronto.

6.1.3. Nenhum documento serd autenticado por Servidor da Administracdo, apdés a abertura da sessdo
licitatéria.

6.1.4. Os documentos que forem apresentados em original ndo serdo devolvidos e passardc a fazer
parte integrante do processo licitatoério.

6.2. CONFIRMAGAO DE CERTIDOES E/OU CADASTROS VIA INTERNET

6.2.1. AS CERTIDOES E/OU CADASTROS CUJA AUTENTICIDADE EXIGEM CONFIRMAGAO VIA INTERNET PODERAEO SER
APRESENTADAS POR MEIC DE COPIA SIMPLES, EXPEDIDA DIRETAMENTE DO MEIO ELETRONICO. Neste caso, a
aceitacgado do documente ficarad condicionada a verificagdo da autenticidade pela Internet ou perante ©
érgdo emissor.

6.3. DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL

6.3.1. Todos os documentos apresentados para a habilitagdo deverdo estar em nome do licitante, com o
n® do CNPJ e, preferencialmente, com endereco respectivo, devendo ser observado o seguinte:

a) Se, o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar com o n® do CNPJ da matriz, ou;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar com ¢ CNPJ da filial, exceto quanto
4 Certiddo de Débitec - Seguridade Social (INSS), por constar no préoprio documento que & valido para
matriz e filiais, bem assim gquanto a Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), quando o licitante tenha
o recelhimenteo dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatorio
para a centralizagdo, ou;

¢) Serdo dispensados da apresentagdo de documentos com o n® do CNPJ da filial aqueles documentos
gue, pela prépria natureza, forem emitidas somente em nome da matriz.

€.4. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

€.4.1. DA HABILITACAC DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°
123, DE 14/12/2006.

6.4.2. As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos beneficios introduzidos
pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragdes, deverdo comprovar sua
condicio através da apresentacdo dos documentos abaixo arrolados, conforme o caso:

a) Para as empresas registradas na Junta Comercial - certiddo de enguadramento expedida pela Junta
Comercial, conforme Instrucdc MNormativa n°® 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do
Comércio, ou;

b) Para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Juridicas - declaragdo nos termos do
Anexc III.

6.4.2.1. A falsidade de declaracdo prestada, objetivando os beneficios da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, caracterizard o crime de gque trata o art. 299 do Coédigo Penal, sem
prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sangdes previstas na cldusula nona deste
edital.

6.4.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo em certames
licitatérios, dever3o apresentar toda a documentagde exigida para efeito de comprovagéo de
reqularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

6.4.2.3. Havendo alguma restrigdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uUteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em gue o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogdvels por igual periodo, a critério da Administracac Publica, para a
regularizagde da documentacdo.

6.4.3. A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem acima implicara decadéncia
do direito a contratacde, sem prejuizo das sancgdes previstas no artigo 81 da Lei no 8.666/93, sendo
facultade & Administracdoc convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo.

7.0 DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. Para garantir a execugdo contratual, a CONTRATADA deverd prestar equivalente a 5% (cinco por
cento) do wvalor estimado do contrato, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis apbs a sua
assinatura, nos termos do § 3.° do art. 56 da Lei B.666/93, com validade durante a execugdo do
contrato e mais 03 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

7.2. A garantia em titulos terd sua aceitagao condicionada & concorddncia da Prefeitura e implicara,
necessariamente, na transferéncia para este, de titulos caucionados mediante endosso.

7.3. Se, por qualquer razdo, durante a execugdo contratual, for necessdria a prorrogagdo do prazo de
validade da garantia de execugdc do contrato, ou o valor inicial pactuado sofrer alteragdo, a
contratada ficard obrigada a providenciar a renovacado da mesma, nos termos e condig®es originalmente
aprovadas pela Prefeitura,
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7.4. Se, por gqualgquer razdo, durante a execugdo contratual, houver acréscime no valor contratado, a
contratada ficard obrigada a providenciar a renovacdo da garantia com o novo valor ou complementa-lo
até alcancar o valor equivalente aos 5% (cinco por cento) do valor total pactuado.

7.5. A Garantia da Execugdo do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente sera devolvido a
CONTRATADA apds o cumprimento integral das obrigagdes contratuais por ela assumidas, bem como
também, apdés o recebimento definitivo da obra por parte da Prefeitura.

8.0. PROPOSTA DE PREGOS

8.1. A proponente deverd apresentar no envelope n® 02 - Proposta de Pregos, preferencialmente
preenchida no anexo fornecido pela Administracdo, ou entdao em papel timbrado com © conteudo descrito
no Anexo IV deste Edital, em 01 (uma) via, observandc ¢ seguinte:

#.2.1 Descrigdo detalhada do servigo ofertado, identificando o item, a quantidade, o prego total
geral e global em moeda corrente nacional, com somente 02 (duas) casas ap6s a virgula, incluidas
todas as taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, descontos, acréscimos de
insalubridade e periculosidade, quande for o caso, e demais custos inerentes a4 perfeita execugdo do
objeto licitado.

8.3 ATENCAO: Os licitantes deverdo indicar o BDI utilizado, bem como a composigdo unitdria do mesmo.
8.3.1. No cdalculo da Composigdo do BDI, item "tributos", o proponente deverd informar quais tributos
compdem este item.

£.3.2 Os tributos IRPJ e CSLL, ndo devem integrar o calculo do LDI (cu BDI), nem tampouco a planilha
de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram
pessoalmente o contrato, ndc devendo ser repassado a contratante (TCU - Acérddo 325/2007).

8.4 O prego global maximo admitido na proposta apresentada sera aquele orgado pela Prefeitura.

8.5 Os precos admitidos na proposta apresentada deverdo atender o disposto no artigo 48 da lei
B.666/1993 (prego inexequivel) sob pena de desqualificacdo da proposta.

8.6 Havendo duvida, e ndo sendo esclarecida pelo representante credenciado, prevalecerdoc as
descricdes e 0s precgos apresentados na proposta de pregos.

8.7 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da abertura do envelope N° 2 -
Proposta de Precgos.

9 CONDIGOES DE PAGAMENTO:
9.1 Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo ao 6rgdo contratante dos documentos héabeis
de cobranga, nos termos e condigdes estabelecidas na Minuta do Contrato (ANEXQ VI deste EDITAL).

10 PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

10.1 Os prazos maximos de execugdo dos servigos do presente Projeto Basico serdo contados a partir
do recebimento da Ordem de Servigo.

10.2 Em atendimento as prioridades do Municipio, apés a emissdo da Ordem de servico, a Prefeitura de
Santa Rita/PB através da Secretaria de Infraestrutura indicard quais localidades os SERVICOS DE
MANUTENGCAO, CONSERVAGCAC E RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGCAC EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA /PB deverdoc ser inicializados.

10.3 - O prazo para realizagdo de todos os trabalhos serda de no maximo 12 (doze) meses.

10.4 O prazo de wvigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses.

11.0. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1 A Comissdo de Licitagdo encarregada pela licitagdoc, reunir-se-& conforme o previsto neste
edital, e, na presenca, ou ndo, de representantes das Empresas que apresentaram propostas, procedera
como adiante indicado.

11.2 A Comissdo de Licitagdo procedera inicialmente a abertura dos envelopes “DOCUMENTAGAC DE
HABILITACAQ”, rubricando os documentos neles contides, e submetendo-os & rubrica e ao exame dos
representantes legais presentes, devidamente credenciados, das empresas proponentes.

11.3. A Comissdo de Licitacdo e os representantes presentes rubricardo o envelope “PROPOSTA DE
PRECOS”, que sera mantida fechada em poder da Comissidc de Licitacéo.

11.4. O presidente comunicara que ao resultado da analise da documentacgdo de habilitacido sera dada a
devida publicidade e nessa oportunidade serd indicado o dia, a hora e o local da sessdo de abertura
das Propostas de Precos das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposicdoc de
recurso, ou tenha havido renuncia expressa, ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

11.5. Serd comunicado, também, que a FPropostas de Pregos das empresas nao qualificadas na
Habilitacdo serd devolvida intacta, mediante solicitagdo protocolada.

11.6. Lavrada, lida, posta em discussdo e aprovada a ata circunstanciada da reunilo, serd a mesma
assinada pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes presentes, apés o que o©
presidente da Comissdo de Licitagdo encerrara a reunido.

11.7. Instalada a sessdo para abertura dos envelopes contendo a “PROPOSTA DE PREGCOS”, com a presenca
de qualguer numero de representantes das empresas cujas “DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO” foram
classificadas, e apds wverificar se todos os envelopes encontram-se fechados e inviolados, serdoc os
mesmos abertos e seu conteudo sera rubricado pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos
representantes presentes, dande-se, assim, conhecimento dos pregos propostos. Proceder-se-i, em
seguida, conforme o descrito no item 11.6.

11.7.1. BAbertura das PROPOSTAS de PREGO dos licitantes gue tenham atingido a valorizacdo minima
estabelecida no instrumento convocatério e a negociagdo das condigdes propostas, com a proponente
melhor classificada, com base nos orgamentos detalhados apresentados e respectivos pregos unitarios
e tendo como referéncia o limite representado pela proposta de menor prego entre os licitantes que
obtiveram a valorizacdo minima;

11.7.2. No «casc de impasse na negociagac anterior, procedimento idéntice sera adotado,
sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificacdo, até a consecucio de acordo
para a contratacdo.

11.7.3. Bs propostas das empresas nac habilitadas serdo devolvidas mediante requerimento da parte
interessada e ap6s concluso o processo licitatério.



12.0. ANALISE DO ENVELOPE N° 01 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E JULGAMENTO

2.1. Na data/horario prevista no predmbulo deste Edital, a Comissdo de Licitagdes reunir-se-4 em
sala prépria, com a participagd3c de no méximo um representante de cada proponente, procedera como
adiante indicado:

12.1.1. Realizard o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistira na
comprovagdo, por meioc de instrumento préprio, de que possui poderes para representagdc da licitante
e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, através de identificacdo pelo
documento de identidade.

12.1.1.1. A ndo comprovacdo de que o interessado ou seu representante legal possul poderes
especificos para atuar no certame, impedird o representante de se manifestar, lavrando-se em ata o
ocorrido.

12.2. Os Documentos de Habilitacdo deverdo ser entregues em envelope individual, devidamente fechado
e identificado.

12.3. Nao haverd, em hipétese alguma, confrontagdo de documentos na abertura dos envelopes para
autenticagio de cédpias pela Comissdo de Licitagdes,

12.4. Os documentos de habilitagdo serdo analisados nos termos da legislagdo que rege este processo
licitatério, obedecidas 4s instrugdes da cléusula 6.0 HABILITACAO deste Edital.

12.5. A Comissdo de Licitagdes reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualguer tempo, no
curso da licitagdo, guaisgquer esclarecimentos sobre documentos j& entregues, fixando-lhe prazo para
atendimento, ou, ainda, diligenciar Jjunto Aas repartigdes scbre a validade das certidoes
apresentadas.,

12.86. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicaréd na inabilitag¢do da licitante,
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessao de prazo para complementagdo da documentagac
exigida para a habilitacdo.

12.7. Nao serdo aceitos protococlos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.0. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 PROPOSTA DE PREGOS E DO JULGAMENTO

13.1. Abrir-se-do os envelopes n°® 02 - Proposta de Pregos das empresas classificadas na fase de
HABILITAGAO, desde que transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso, ou tenha havido desisténcia
expressa, ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

13.1.1. Rubricard e submeterd a rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no mesmo. A
Comiss3o de Licitagdes procederd & verificagdo do conteudo do envelope n® 02, de acordo com as
exigéncias do item 8.0 do Edital.

13.1.2. As propostas de pregos terdc seu conteudo técnico analisado, verificando-se o atendimento a
todas as especificagées e condigbes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, cabendo 4 Comissdo de
Licitagdes decidir, motivadamente, sobre a anilise e julgamento apresentado pelo requisitante.

13.1.3 As licitantes deverdo, através de seus representantes credenciados, elucidar as questdes
pertinentes levantadas pela Comissdo.

13.2 Sera desclassificada a proposta que:

a) Nao contiver informacgdes gue permitam a perfeita identificagdo e qualificagdo do objeto proposto;
L) Contiver emendas, rasuras, borrdes ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua
caracterizacdao.

13.3 Caso a licitante tiver sua proposta desclassificada e havendo discorddncia de seu representante
credenciado, cabera a este solicitar registro motivado de tal fato em Ata.

13.4 Caso haja necessidade de adiamento da Sessdo Publica serd marcada nova data para & continuagao
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, as licitantes presentes,

13.5 Ndo sera considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, nem vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes.

13.6 Da reunido, lavrar-se-& ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias
relevantes e que, ao final, devera obrigatoriamente ser assinada pela Comissdo de Licitagdes e pelos
representantes das licitantes presentes.

14.0. HOMOLOGAGAO E DA CONTRATAGAO

14.1. Em ndo sendo interposto recursc caberd & Autoridade competente fazer a homologagao do
processo. Caso haja recurso, a homologa¢do do processo, pela Autoridade competente, somente ocorrerd
apés deliberagdo sobre o mesmo.

15.0. DAS RESPONSABILIDADES E GBRIGACE)ES DA CONTRATADA

15.1. Compete & CONTRATADA, além das estabelecidas no instrumento contratual, mais especificamente
na Clausula Décima Primeira:

15.1.1 Cumprir todas as disposigdes constantes da Tomada de Pregos e todos OS Seus anexos;

15.1.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicacac de cada
fornecimento desta licitagdo;

15.1.3. Manter durante o prazo de vigéncia do contrato, as condicSes de habilitacdo e gqualificagdo
que lhe foram exigidas na licitacdo em compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

15.1.4. Responsabiliza-se, integralmente, pelo controle de gqualidade dos servigos e materiais
apresentados;

15.1.5. Utilizar somente materiais e servigos de primeira gualidade, obedecendo as normas,
especificacdes e métodos da ABNT, INMETRO e demais normas, especificagdes e métodos pertinentes;
15.1.6. Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade dos servigos;

15.1.7 Emitir ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) de execugdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias a contar da assinatura do contrato, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel e
registrada junto ac Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), relativamente
aos servigos prestados, abrangendo toda a execugdo contratual. A anotagdo e o registro junto ao CREA
ficardo 4s expensas da Contratada.

15.1.8 Fornecer o nome completo, enderego do escritério da CONTRATADAR, onde o preposto deve ser
encontrado, telefone convencional e celular do preposto indicado;

15.1.9 Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecloc ao local dos servigos, em qualguer dia e
hora, devendo prestar todas as informagdes e esclarecimentos solicitados, pelog técnices;
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15.1.10 - Responsabilizar-se pela conservagdo dos objetos e documentos oriundos dos servigos durante
a execugdo dos mesmos; ‘

15.1.11 Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade dos servigos:
15.1.12 cCumprir as medidas relativas & seguran¢a e saude do trabalho contidos na Constituigdo
Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, Lei 6.514 de 27/12/77, na portaria 3.214 de 08/08/78 da
Secretaria de Seguranga no Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, no Cédige de Edificagdes
e Regimentos Sanitario, nas normas contidas em acordo e convengdes coletivas de trabalho e nas
convencgdes e recomendacdes da OIT ratificadas pelo Brasil.

16.0. IMPUGNAGAO E RECURSOS

16.1. Até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a abertura das propostas, qualquer pretenso
interessado em participar da licitagdo poderd solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o
ato convocatério do presente processo licitatério.

16.2. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagao,
qualquer cidaddo poderd solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatério do
presente processo licitatério.

16.3. Os recursos e contrarrazdes de recursos, bem como impugnagdo do Edital, deverdo ser dirigidos
4 Comissdao de Licitagdes e protocolizados na Setor de Licitagdes.

16.4. £ vedada 4 licitante a utilizag¢do de recurso ou impugnagdo como expediente protelatério ou que
vise a tumultuar o procedimento da licitagdo. Identificado tal comportamento poderda a Comissdo de
Licita¢des, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes.

16.5. Os recursos e os pedidos de reconsideragdo relativos aos atos da Comissdo de Licitagdes
deverdo ser dirigidos a autoridade competente para analisar e julga-los, por intermédio da Comissdo
de Licitagdes, que se manifestard previamente.

16.6. Nao serdc conhecidos os pedidos de impugna¢dc ou de reconsideragdo e os recursos apresentados
fora dos prazos e das condigdes estipuladas neste Edital e nado serdo conhecidos os recursos
interpostos enviados por e-mail, ndo recebidos os originais em tempo héabil.

17.0. DAS PENALIDADES

17.1 A recusa do adjudicatdrio em assinar o contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da data
de recebimento da comunicagdo formal da CONTRATANTE, sem justificativa escrita, aceita pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida, caducando o seu direito de
vencedor e sujeitando-o &s penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas
alteragdes.

17.2 0 atraso injustificado na execugdo dos servigos, objeto deste Certame, sujeitard a CONTRATADA i
multa de mora, sem prejuizo das demais sangdes, equivalente a 0,5 % (cinco décimos por cento) por
dia de atraso, até o limite de 20% (dez por cento) do valor devido, ressalvado o direito da
Prefeitura declarar rescindido o contrato a qualquer tempo, em virtude dessa inadimpléncia.

17.3 Os servigos entregues em desconformidade com as especificagdes solicitadas que nao forem
devidamente regularizado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ocasionardo na incidéncia da multa
prevista no item 17.7 , “bl” , pois nessa situagdo a desconformidade de especifica¢des equivalerd a
ndo execugdo.

17.4 As eventuais multas aplicadas por forga do disposto no subitem precedente, ndo terdo cardter
compensatério, mas simplesmente moratério e, portanto, ndo eximem a CONTRATADA da reparagio de
possiveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaracdo
de rescisdo do pacto em aprego.

17.5 A CONTRATADA ndo incorrera nas multas acima indicadas, quando o atraso na execucdo da obra for
motivo por Forga Maior.

17.5.1 Entende-se por motivo de Forga Maior: greve ou outras perturba¢dées industriais, atos de
inimigo publice, guerras, bloqueios, insurreigdes, levantes, epidemias, avalanches, terremotos,
tempestades, raios, enchentes, perturbagdes civis, explosdes, ou qualquer outros acontecimentos
semelhantes acima relacionados, ou de forga equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer
parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, ndo consiga impedir sua ocorréncia.

17.5.2 O termo “Forca Maior” também deve incluir qualquer atraso causado por legislacdo ou
regulamentagdo, por a¢do ou omissdo da CONTRATANTE que venha ocasionar atrasos & CONTRATADA. Nenhuma
parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de Forga Maior.

17.6 O tempo especificado pelo contrato para entrega do objeto, deverd ser estendido por igual
periodo que seja necessario para compensar o tempo de interrupgdo causado pelo motivo de forca
maior.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial das condigdes estabelecidas neste ato convocatério, a
Prefeitura poderd, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
aplicar as seguintes sangdes:

a) ADVERTENCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pegquena monta para os quais tenha
concorrido e desde que ao caso nio se apliquem as penalidades:

b) MULTA - multa no percentual de 20% do valor contratado, por inexecucgdo total;

bl} MULTA no percentual de 20% do valor ndo executado do contrato, por inexecucdo parcial;

c} SUSPENSAO TEMPORARIA de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a administracao,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitacac perante a proépria autoridade que aplicou a penalidade.

d) DECLARAGAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilita¢io perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

17.8 A titulo exemplificativo, sdo consideradas situagles caracterizadoras de descumprimento total
ou parcial das obrigag¢des contratuais:

a) Ndo atendimento 4as especificagdes técnicas relativas a bens, servi¢os ou obra prevista em
contrato ou instrumento equivalente;

b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execugdo de obra, de servico ou de suas
parcelas;

¢) Paralisagdo do servigco ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Prefeitura;
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d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,
como se verdadeira ou perfeita fosse;

e) Alteracdo de substdncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

f) Prestagdo de servigo de baixa qualidade;

g) Demais situagdes que causem prejuizos A& Administracdo.

17.9 As penas de multa, cabiveis na forma moratédria ou compensatdria, quando possuidoras de fatos
geradores distintos poderdo ser cumuladas, de acordo com a gravidade da conduta.

17.9.1 As sangbes relacionadas no item 17.7, alienas “¢"” e “d” também poderdo ser aplicadas aquele
que:

a) Deixzar de apresentar documentagdo exigida para o certame;

b) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa;

c) Ensejar o retardamento da execugdo do objeto da licitacdo;

d) Ndao mantiver a proposta;

e) Fraudar a execucdo do futuro contrato;

f) Comportar-se de modo iniddneo;

g) Cometer fraude fiscal.

17.10 A aplicacao das sangdes observard o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla
defesa e o contraditério.

17.11 O atraso, para efeito de cadlculo de multa, sera contado em dias consecutivos, a partir do dia
seguinte ao vencimentc do prazo de execucdo contratual.

17.12 Sera propiciada defesa & CONTRATADA, antes da imposigdc das penalidades elencadas nos itens
precedentes.

17.13 Os valores pertinentes as multas aplicadas serdo descontados da garantia, dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

17.14 O prazo para pagamento, na eventualidade das irregularidades acima apontadas, tera seu termo
de inicio somente a partir do momento em que as mesmas sejam sanadas.

17.15 Nos atrasos superiores a 30 (trinta) dias a Nota de Empenho poderd ser cancelada e o contrato
rescindido.

17.16 Para fazer uso das san¢des aqui tratadas, a Administragdo considerara motivadamente a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como o0s antecedentes da licitante ou Empresa vencedora,
graduando e ponderande a sua (in)aplicabilidade, caso admitida a justificativa apresentada em defesa
escrita.

18.0. DA FISCALIZAGAO

18.1 Cabera a fiscalizacdo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto
4s guantidades e qualidade dos servigos, fazendo cumprir todas as disposigdes da Lei, do processo de
licitacdo e do respectivo contrate, gque podera:

a) Determinar gque sejam refeitos os servigos, sem &nus para a Prefeitura, que ja foram executados e
que ndo tiverem sido satisfatérios, de forma gqgualitativa e/ou guantitativa.

b) Exigir a substituicdo de qualguer empregado que, comprovadamente, negligencie ou tenha mau
comportamento durante o servigo, gque solicitar propina, fizer uso de drogas ou bebida alcoolica,
faltar com a urbanidade para com os Municipes.

c} Exigir imediata retirada do servige de gualquer trabalhador gue ndo estiver usando uniforme
completo (ou EPI adeguado as suas fungdes), ou que venha a perturbar ou embaragar a fiscalizagdo, ou
ainda se conduzir de mode inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungdes que lhe forem
atribuidas, ficando isento de responsabilidade se disso originar-se quaisquer tipos de agdes
judiciais, devendo o mesmo ser substituido no prazo de 48 (guarenta e oito) horas;

d) Reguerer a aplicagido das sangdes e penalidades previstas em termo contratual.

18.2 - A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspegdo,
verificagdo @ controle a serem adotados pelo CONTRATANTE;

18.3 - A existéncia e atuacdo da fiscalizacdo do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade
unica, integral exclusiva da CONTRATADA, no gue concerne ao cobjeto deste contrato;

19.0. DISPOSIGOES FINAIS

19.1. As instalagdes auxiliares de apoio no Municipio ndo serdo objeto de pagamento, devendo seus
custos integrar o BDI.

19.2. A supervisdo e fiscalizagdo propria da CONTRATRADA, necessaria para a execugdo dos servigos
rotineiros e ndo rotineiros, ndo serdo objeto de pagamento, devendo seus custos integrar o BDI.

19.3. As demais obrigagdes contratuais das partes, garantia do contrato, demais penalidades e as
condigdes gerais de fiscalizagdo e execugdo encontram-se na minuta de contrato que segue anexa.

19.4. A presente licitacdoc ndo importa necessariamente em contratacdo, podendo a Prefeitura, revoga-
la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivado de fato superveniente comprovado
ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo mediante ato escrito, fundamentado e
disponibilizado no processo para conhecimento dos participantes da licitacao.

19.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Prefeitura ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou
do resultado do processo licitatério.

19.6. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das infeormacgdes nele contidas implicard imediata desclassificagdo do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do pedido de compra,
sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

190.7. Apbs apresentacdo da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissac de Licitagdes.

19.8. Contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na
Administracgdo Municipal.

19.9. E facultada 4 Comissdoc de Licitacgdes ou 4 Autoridade superior, em qualguer fase da licitagio,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugdc do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagdoc que deveria constar no ato da sessdo publica.
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19.10. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no
prazo de 2 (dois) dias uteis, sob pena de inabilitacéo e/ou desclassificagdo.

19.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais n3o importard no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a aferigdo da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

19.12. As normas que disciplinam este processo licitatério serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administrac¢do, a
finalidade e a seguran¢a da contratagdo, observando-se em qualquer caso Os preceitos constitucionais
e legais aplicdveis a espécie.

19.13. As decisdes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicagdo que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicacdo em jornal
diario de maior circulag¢do no Municipio salvo o disposto no § 1° do art. 109 da Lei 8.666/93.

1914. A participacdo do proponente nesta licitagdo implica no conhecimento e na aceitacdo de todos
os termos deste Edital e seus Anexos.

19.15. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo da
Comissdo de Licitagdes em contrério.

19.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo a eventuais duavidas na interpretacdo do presente
Edital e seus Anexos deverdo ser dirigidos a Comissdo de Licitagdes.

19.17. Os casos omissos serdo decididos pela Comissd3o de Licitagdes em conformidade com as
disposi¢des constantes nas Leis citadas no item 1.1 deste Edital.

19.18. Recomenda-se Aas licitantes que estejam no local marcado com antecedéncia de 15 (quinze)
minutos do hordrio previsto para a Sessdo de Abertura dos envelopes.

19.19. A proponente que vier a ser vencedora ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessirios até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, podendo exceder este 1limite no caso de supressdes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

19.20. No prazo de até 10 (dez) dias apdés a homologagdo/adjudicacdo do objeto, a licitante vencedora
serd notificada para, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias a contar da NOTIFICAGAO, prestar a
garantia contratual, sendo condigdc para a formalizagdo do contrato, procedendo ainda com a
assinatura e devolugido do contrato, sob pena de decair o direito & contrata¢do, sem prejuizo das
sangdes previstas na legislag@o vigente e no presente Ato Convocatério.

19.21. Para assinatura do contrato a empresa vencedora deverd apresentar fotocdpia autenticada do
contrato social da empresa e suas alteracdes, para possibilitar a identificacdo do(s) sécio(s),
proprietario(s) ou representante legal.

19.22. Caso a adjudicatdria ndo preste a garantia e ndo assine e/ou ndo devolva o contrato assinado,
dentro do prazo de até 15 (quinze) dias da NOTIFICAGAO, poder4 este 6rgdo licitante, sem prejuizo de
aplicagdo de penalidades & desistente, optar pela contrata¢do das proponentes remanescentes,
observada a ordem de classificac¢do, se alternativamente, ndo preferir revogar a presente licitacgao.
19.23 O nao atendimento da convocagdo por parte da vencedora para a assinatura do Contrato, ou a sua
recusa injustificada em assind-lo, no prazo definido, configurard como descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-se a vencedora infratora & multa prevista na clausula dezoito deste
edital.

19.20. 0s recursos estdo classificados para todos os itens, na seguinte orgamentdria:

UNIDADE ORGAMENTARIA:

02.120 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CONSERVAGAO E ADAPTAGAQ DE VIAS PUBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1564.3390.3% - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS PROPRIOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451,1809.2086 - CONSERVAGAO E ADAPTACAO DE VIAS PUBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

15--.3390.39 - OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSOS: 990 - RECURSOS VINCULADOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451,1809.2086 - CONSERVAGAO E ADAPTACAO DE VIAS PUBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1517.4490.51 - OBRAS E INSTALAGOES

FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS PROPRIOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CONSERVAGAO E ADAPTAGAO DE VIAS PUBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1519.4490.51 - OBRAS E INSTALAGOES

FONTE DE RECURSOS: 990 - RECURSOS VINCULADOS

20.0. FORO, COMISSAO E ANEXOS

20.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital seré
o local da realizagdo do certame, ou seja, foro da Comarca de Santa Rita/PB.

20.2. A integra de todos os textos legais citados neste Edital e seus Anexos poderd ser obtida por
solicitagdo através do e-mail informado no item 1.2.

20.3. Sdo partes integrantes deste Edital:

Anexo I - Modelo do Documento de Credenciamento:

Anexo 11 - Modelo da Declaragdo quanto ao cumprimento as normas relativas ao trabalho do menor;
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Anexo III - Modelo de Declaragdo do item 6.4. - somente para as empresas registradas no Registro
Civil de Pessoas Juridicas;

Anexo IV - Modelo da Proposta de Precos;

Anexo V - Modelo de Declaragdo de Renincia & Visita Técnica

Anexo VI- Minuta do Contrato;

Anexc VII - Projeto Basico

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte integrante
do Contrato, independentemente de transcricio.

Santa Rita/PB, 17 de maio de 2021.

y/a %W-/

“ TMaria Neuma Dias
Presidente - CPL/PMSR
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ANEXO I

MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

{EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
TOMADA DE PRECOS n.° __/2021

A empresa ---—---—---———————-——----- Razdo Social - -- m———— --
---, estabelecida na --- -- - enderego ---- S bbbt
----- ; em -----=------=- municipio/estado ------, dinscrita no CNPJ sob n® '
CREDENCIA o Sr({a). portador(a) da Cédula de Identidade n® e
inscrito no CPF sob n° , a participar da licitacdo instaurada pela Prefeitura

Municipal de Santa Rita (PB), na modalidade TOMADA DE PRECOS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa, concordar ou recorrer das decisdes,
apresentar recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

¢ €nm de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO II

MODELO DA DECLARACAO QUANTO AO CUMPRIMENTO

AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

(EM PAPEIL, TIMBRADO DA LICITANTE)

(Razdo Social da Empresa) + inscrita no CNPJ sob n°

....... S R N e g por intermédio de seu representante legal,
..................... erh g e e s e e e ey | DOEREOOE(A) da. Cdrteira de Identidade

DECLARA, para fins no disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituigdoc Federal, e no inciso
V do artigo 27 da Lei n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterag¢des, acrescido pela Lei n®
9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega mener, a partir de gquatorze anos, na condigdo de aprendiz ( ). (Observagdo: caso
afirmativo, assinalar a ressalva acima)

, em de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAGAO DO ITEM 6.4

SOMENTE PARA AS EMPRESAS REGISTRADAS NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

(NOME DA EMPRESA) ; CNBJ n°® / - _ 4 com szede na » l(endereco
completo) por intermédio de seu representante legal, para os fins da Tomada de Precos __ /2021,
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabiveis, que:

A)Encontra-se enguadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a LEI Complementar
123/06 ou Sociedades Cooperativas, conforme art. 34 da Lei n® 11.488/07.

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 492 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores impeditivas de tal habilitagdo, em cumprimento
ao art. 32, §2°, da Lei n® B.666/93.

; Bm de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO IV

MODELC DA PROPOSTA DE PRECOS

(A SER APRESENTADO NO ENVELOPE N° 02, EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA).
Tomada de Pregos: _ /2021

Data abertura: _ /_ /2021

Horario: horas: e

NOME: DA EMPRESA S o siih o arls aiars b et

CoNEPUTIT 05 S mos s ammnmsmin i msan, e sy

EHDERECOY s s ataliae aliim i s iims 5

FONE! @ FAKL .ie smcisimmossmm s ww s ae e

Dados Bancadrios: Banco/ARgéncia/Conta

e-mail:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data estabelecida para entrega dos envelopes
n® 03 - "PROPOSTA DE PREGOS".

CONDIGOES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

PRAZO DE EXECUGAOQ DO OBJETO LICITADC: Conforme Edital.

LOCAL DE EXECUCAOQ: Conforme Edital.

ITEM OBJETO VALOR TOTAL
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA  MANUTENGAO, CONSERVAGAO E
01 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM | RS
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB.

ATENGCAO: Os licitantes deverdo indicar o BDI utilizado, bem como a2 composicdo unitdria do mesmo.

; em de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal



Pagina 16 de 42

ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declara que renuncia & Visita Técnica aos locais e as instalagdes para a prestagdo dos servigos
constantes do objeto do Edital Tomada de Prego n® 005/2020, e o quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das reais condicdes de execucgdo dos servigos, bem como coletaram informacdes de todos
os dados e elementos necessarios & perfeita elaboragdo da proposta comercial, responsabilizando-se
por manter as garantias gque vincularem nossa proposta ao presente processo licitatério, em nome da
empresa gue represento.

Santa Rita, ...... e e T e e — de 2021.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

Carteira de Identidade: ........ S S R e e R T S A o A A T S

Orgle Bxpediddds vwi et sama e svss dae s i itk

{Cbs. FEntregar com a documentagdc no envelope de Habilitagdo preenchido e assinado com cépia
autenticada da procuracdo se for o caso)
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2021
PROCESSO ADM. N° 083/2020
TOMADA DE PRECOS N.° 005/2020

QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E A EMPRESA VENCEDORA
DO PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE TOMADA DE PREGOS N°
005/2021, DO TIPO MENOR PREGCO GLOBAL, NA FORMA ABATXO:

L SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DA MUNICIPIO DE SANTA RITA, sediada & Rua
Virginio Veloso Borges -, S/N - Loteamento Jardim Miritdnia - Santa Rita - PB, inscrito no Cadastro

Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sSob 0 N® ...ieevivennnss , neste ato representado pelo
Excelentissimo .euiisessssoas ¢ O BERRDY e , inscrito no CPE/MF sob © N.% ....eevee-n , e
do outro lado, a , inscrita no CNPJ/MF scb o n.°® , com
sede a # neste ato representada pela Sri{a). ’
inscrita no CPF/MF scb o n.°® , doravante denominada CONTRATADA, tendo em
vista o que consta no Processo n° . referente a Concorréncia n°® ;2 em

observancia as disposigfes da Lei n® B8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagdes correlatas,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitacdo & a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA MANUTENGAO, CONSERVAGAO E
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA
RITA/PB B, conforme especificacdes técnicas e demais elementos técnicos constantes no Projeto
Basico.

1.2 - Serd admitida a subcontratacdo parcial dos servigos, objeto deste Contrato, nas condigoes
dispostas neste Contrato, em cldusula que trata da subcontratacdo.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1 - Este contrato estad vinculado a licitagdo TOMADA DE PRECOS n° 005/2021.

2.2 - Sac anexos a este contrato: os projetos técnicos basico e executivo, as especificagdes
técnicas dos materiais e servicos, a planilha orcamentdria e o cronograma fisico-financeiro.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO

3.1 - 0 valor do Contrato & base dos precos propostos e aprovados & de R$ ..... G Y.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1 - A medicac sera apurada com base nas gquantidades de servigos executados no periodo e a
aplicagdo dos pregos unitarios contratuais.
4.2 - Serd medido somente o previsto, ndo sendo medidos servigos ndo solicitados previamente ou em

dreas ndo solicitadas.
4.3 - 0 item referente 4 instalagdo e manutengdo do canteiro sera medido do seguinte modo;

4.3.1 - A instalacdo de canteiro sera medido apés a completa instalagdo constante da composicdo de
prec¢o da contratada.
4:352 - A manutencic do canteiro serd medido em parcelas proporcionais aos percentuais

correspondentes ao valor dos servigos medidos em relagdo ao valor dos servigos contratados.
4.4 - 0 item mobilizagdo e desmobilizacdo serda medido do seguinte modo:

) 60% apéds completa mobilizagdo dos equipamentos a serem aleocados na obra;

b) 40% apés a conclusdoc da obra.

fu

4.5 - As medigdes serdc liberadas de acordo com © seguinte critério:

4.5.1 - As medigdes dos servigos serdo efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela
Contratada.

452 - 0 valor de cada medicdo serd apurado com base nas guantidades de servigos executados no
periodo e a aplicagdo dos pregos unitarios contratuais.

4.5.3 - Em toda medicdo deverd a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo com o

modelo que serd fornecido pela Fiscalizagdo. Também deverdo ser apresentados os ensalos qualitativos
e gquantitativos de acordo com as normas vigentes sem qualquer &nus para o Contratante.

4.6 - As medigdes constardc de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades,
unidades, pregos unitdrios, parciais e acumulados.
4,7 - No prece dos servicos devem estar incluidos todos os custos com material, pessoal,

controle tecnolégico exigidos pelas normas e necessérics para garantir e comprovar o cumprimento das
especificacées e demais custos necessarios 4 execugdo do servigo e, salvo mengdo em contrario,
devidamente explicitada neste documento.
4.7.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentacdo, assisténcia médica e social,
equipamentos de protegdo individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, miscaras e guaisquer
outros necessarios a seguranga pessoal;
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4,7.2 - Operacdo e manutencdc de todos os velculos e equipamentos de sua propriedade, ou de sua
responsabilidade, necessarios a execucdo dos servigos;

4.7.3 - QOperacdo e manutencdo das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessdrios & execucdo do
servigo;

4.7.4 - Combustiveis, grasxas, lubrificantes e materiais de uso geral;

4.7.5 - Fornecimento, instalagdo, operagdo e manutencdo dos sistemas de distribuigdo, tanto para o
canteiro como para a execugdo dos servigos;

4.7.6 - Fornecimente, instalacdc, operacdo e manutengdo dos eqguipamentos contra fogo e todos os
demais destinados & prevengdc de acidentes, assim como de pesscal habilitado & wvigildncia do
servigo.

4.7.7 - Seréd retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimentoc aos Pequenos Negbécios - PDPN,
conforme dispde o art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n® 22/2019, & exceg¢do dos pagamentos
contemplados no incisc VII do Paradgrafo tnico do artigo 7° da referida Lei.

CLﬁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO
5.1 - HNao haverd reajustamento nos pre¢os propestos, salvo, se por razdes supervenientes, os

prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses e, neste caso, ©O reajuste serd realizado
conforme os procedimentos descrites a seguir:

a) O indice de reajuste serd Indice Nacional de Custo da Construgdoc Civil, da coluna 35, da
Fundagac Getulio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econémica;

b) A data base adotada serd a fixada para entrega da proposta;

c) Para o calculo do reajustamento serd utilizada a seguinte férmula: R =V = ((I - Io) / Io)
onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das cobras ou servigos a serem reajustados;

I - Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil, da coluna 35, da Fundagdo Getulio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econdmica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data
base};

II - Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil, da coluna 35, da Fundagdoc Getulio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econdmica, correspoendente a data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a
eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12°
(décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentacfo da proposta e de
acordo com a vigéncia do contrato.

5.3 - Bpés a aplicagdc do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcsla ou o saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo pericdo de 1 (um) anc, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.”

5.4 - Nos casos em que a prorrogagdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os
contratos ndo serdo reajustados.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 Os prazos maximos de execugdo dos servigos do presente Projeto Basico serdo contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico.

6.2 Em atendimento as prioridades do Municipio, apds a emissdo da Ordem de servico, a Prefeitura de
Santa Rita/PB através da Secretaria de Infraestrutura indicara quais localidades os SERVICOS DE
MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA /PB deverdo ser inicializados.

6.3 - O prazo para realizagdo de todos os trabalhos sera de no maximo 12 (doze) meses.

6.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORGAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrateo correrdo a conta de recursos especificos consignadoes no
Or¢amento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

UNIDADE ORCAMENTARIA:

02.120 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETC/ATIVIDADE:

15.451.,1809.2086 - CONSERVAGAC E ADAPTAGAQ DE VIAS PUBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1564.3390.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS PROPRIOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451,1809.2086 - CONSERVACAO E ADAPTAGCAO DE VIAS PUBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

15--.3390.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSOS: 990 - RECURSQS VINCULADOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CCNSERVAGAC E ADAPTACAC DE VIAS PUBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1517.4490.51 - OBRAS E INSTALAGOES
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FONTE DE RECURSOS: 00X - RECURSOS PROPRIOS

PROJETO/ATIVIDADE :

15.451.1809.2086 - CONSERVAGAO E ADAPTACAQ DE VIAS PUBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1519.4490.51 - OBRAS E INSTALACOES

FONTE DE RECURSOS: 990 - RECURS0S VINCULADOS

CLAUSULA OITAVA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas na Lei n® 8.666/93, neste Contrato
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, &s seguintes sancdes:
a) Adverténcia per faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejulzos
significativos ao objeto da contratagdo e serd aplicada conforme os procedimentos descritos a

sequir;

b) Multa:

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o wvalor da contratagdo, conforme
procedimentos descritos no subitem 8,11, a seguir.

b.2) Compensatéria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou parcial

da obrigagdo assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a sequir.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois
anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio e descredenciamento do Registro Cadastral
do Municipio pelo prazo de até cinco anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, engquanto
perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre gue a Contratada

ressarcir a Administracdo pelos prejuizos causados;
f) Inscrigdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo
Pablica.

8.2 - A aplicagdo de gualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo

gue assegurard o contraditério e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposigdes da Lei
n® B8.666, de 1993.

8.3 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado & Administragao, observado
o principio da proporcionalidade.

8.4 - As multas dewvidas e/ou prejuizes causados & Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrades judicialmente.

8.5 - As sangdes aqui previstas sdoc independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
8.6 - Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos,

acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de gquaisquer sangdes previstas
neste Contrato:

a)Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no municipio em gue se encontram;

b)Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
Contratante e ndo cobertos pela garantia contratual.

8.7 - As sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se a este Contrato.
8.8 - Poderd a CONTRATADR ainda responder por qualquer indeniza¢do suplementar no montante

equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo
Civil.

Art, 416, Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que o credor alegue prejuizo.

Paragrafo unico. Ainda que o prejuizo exceda ac previste na cldusula penal, ndo pode o credor exigir
indenizacdo suplementar se assim ndo foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como minimo da
indenizagdo, competindo aoc credor provar o prejuizo excedente.

8.9 - ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido gquando a Contratada descumprir qualquer
obrigagdo, e serd expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento
do objeto da licitagdo, se o descumprimento da obrigacdc ocorrer na fase de execugdo do objeto,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

8.9.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um
periodo de 5 (cinco) dias uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
8.9.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou

ensejar o retardamento na execugdo do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias tuteis contados do
vencimento do prazo para inicio da execugdo do objeto;

8.9.3 - Quando se tratar de execugdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15
{quinze) dias no cumprimento das metas em relagdo ac Cronograma Aprovado, ndo justificado pela
empresa centratada.

8.9.4 - Quando a licitante descumprir qualgquer outra obrigacdc atinente ao objeto deste Contrato,
sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

8.10 - Suspensdo tempordria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, por até 04 (Quatro) anos

8.11 - MULTA: E a sangdo pecunidria que serd imposta & Contratada, pelc Ordenador de Despesas da
CONTRATANTE, por atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdoc ou inexecucdo do mesmo,
sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11,1.1 - Até 0,33 % (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
da licitagdo, calculade sobre o valor correspondente & parte inadimplente, até o limite def 9,9%
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(nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

8.11.1.2 - Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em cardter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias:

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de
entrega objeto da licitacgdo;

8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecugdo:

8.11.2:1 - Até 15% (guinze por cento) sobre o wvalor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecugdo parcial do objete da licitacdo, calculado sobre a
parte inadimplente;

Bill:2:2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugdo total do
objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer cléusula do Contrato, exceto prazo de entrega.
8.11.3 - A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da
Lei n°® 8.666/93 e sera executada apds regular processo administrativo, oferecido a Contratada a
oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do
recebimento da notificacdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo B6 da Lei n® 8.666/93, observada a
sequinte ordem:

8.11:3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas & contratada; e

B.11.3:3 - Mediante procedimentc administrativo ou judicial de execucgdo.

8.11.4 - Se a nmulta aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

respondera a Contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada, mediante a aplicacdo da férmula
constante no subitem 4.8 deste contrato, gue sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cdlculo de multa, ser& contado
em dias corrides, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na repartig¢dce interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

8.11.5 - Em despacho, com fundamentacdo sumaria, poderd ser relevado:

811253 - 0 atraso na execugao do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e
8.11.5.2 - A execucdc de multa cuje montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranga.

8.11.6 - A multa pedera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a

gravidade da falta cometida, observados os principios da proporciocnalidade e da razoabilidade.
8.11.,7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera& aberto Processo Administrativo com
o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas
as penalidades na forma do subitem 8.11.
8.12 - SUSPENSAO: E a sangdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitacdes e
de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA, de acordo com os
prazos a seguir:
B.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrdnico, de forma provisédria, ou, em original
ou coépia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao
certame, qualquer fase da licitagdo;
8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execugdo do seu objeto, falhar ou
fraudar na execucdo do Contrato.
B.12.3. Por até 5 (cinco) anos, gquando a Contratada:
8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da
licitacéao;

g- Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os cbjetivos da licitagdo; e
§.12.3.2 - Receber gualguer das multas previstas no subitem 8.11 e ndc efetuar o pagamento.
8.12.4 - Sdc competentes para aplicar a penalidade de suspensdo:
8.12.4.1 - O Setor responsavel pelas licitagSes da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigacdo
ocorrer no ambito do procedimento licitatério; e
8.12.4. 2 - 0 Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigac¢do ccorrer na fase
de execugdo do objeto da licitagao, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar
o Contrato ou qualquer documento hédbil que wenha substitui-lo.
8.13 - DECLARAGAO DE INIDONEIDADE: A declaragdo de inidoneidade serd aplicada somente pela
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, a vista dos motivos infermados na instrugdo processual.
8.13.1 - Sera declarada inidbnea a empresa gue cometer ato como os descritos nos arts., 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n® B.666/93.
8.14 - As sangdes previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderdo também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razdo do Contrato:
8.14.1 - Tenham sofrido condenagdc definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de guaisquer tributos;
8.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
8.14.3 - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdc em virtude de atas
ilicitos praticados.
8.15 - £ facultado & CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da
respectiva notificacdo.
8.15.1 - 0 recurso serd dirigido ao Ordenador de Despesas do o6rgdo CONTRATANTE, por intermédio da
autoridade que aplicou a sangdo, a gqual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
8.15.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-
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4 o do vencimente, e considerar-se-do os dias consecutives, exceto gquando for explicitamente
disposto em contrério;
8.15.3 - Assegurado o direito & defesa prévia e ao contraditério, e apods exaurida a fase recursal,
a aplicacdo da sangdc serd formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverd ser publicado no
Diario Oficial do Municipio e no Di4drio Oficial da Unido, quando houver fonte de recursos tambem da
Unido, devendo constar:

BukbuBul - A origem e o numero do processo em gue fol proferido o despacho.

81532 - 0 prazo do impedimento para licitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da sangdo aplicada; e

8.15.3.4 - 0 nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da

Receita Federal.

8.15.4. Apés o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido © prazo sem a sua interposigdo, a
autoridade competente para aplicacdo da sancdo comunicard imediatamente ao 6rgdo competente que por
sua vez providenciara a imediata inclusdo da sangdo no Cadastro do Municipio.

8.16 - Do assentamento em registros

8.16.1- Ficam desobrigadas do dever de publicagdo no Didrio Oficial do Municipio e, se for o objeto
financiado com recursos da Unido, no Didrio Ofical da Unido, as sangdes aplicadas com fundamento nos
subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em
sistema, na forma do artigo 65, § 8°, da Lei n® B.666/93.

£.16.2 - Os prazos referidos neste documento s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no o6rgao ou
na entidade.

8.17 - Da sujeigdo a perdas e danos

8.17.1 - Independentemente das sanc¢les legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara
sujeita, ainda, & composigdo das perdas e danos causados & CONTRATANTE pelo descumprimento das
cbrigagdes licitatoérias.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos que

se fizerem necessarios, até o limite de 25 % % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizade
do contrato.

9.2 - As supressfes estardo limitadas a 25%, entretanto agquelas resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes poderdo exceder esse limite.
9.3 - Em caso de aditamente contratual gue incorra em inclusdo de servigos ndo previstos

inicialmente na planilha orcamentaria, os pregos desses novos servigos serdo reduzidos na mesma
proporgdo do desconto ofertadeo pela contratada 4 época da licitagdo, ou seja, scfrerdo redugdo
proporcional & diferenga percentual original entre os custos unitdrios dos insumos e servigos
cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orgamentdria do érgio licitante.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato poderad ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre
as partes ou por razdes de ordem administrativa;
10.2 - A Contratante poderd rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de

gqualguer interposigdo judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizacdo pelos
motivos:

a) o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais, especificagdes,
projetos e prazos estabelecidos;

b} a sub-contratagdo total dos servigos e cessdo total ou parcial do contrato;

c} a sub-contratacdo parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusdo da obra, no prazo estipulade, por culpa
exclusiva do contratado;

e) a paralisacgdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a Contratante;

f) a associagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagac, ndo admitida no
EDITAL.

g) o descumprimento das determinacdes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus superiores;

h} o cometimento reiterado de faltas na execucdo das obras, anotadas na forma do §1° do art. 67 da
Lei n® 8.666/93;

i) a decretagdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

j) 2 dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, gque prejudique a
execuc¢do do contrato;

1} as razdes de interesse publico, na forma prevista na Lei n® 8.666/93.

m} a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato.

10.3 - Decretada a rescisao contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a
CONTRATADA, ficard sujeita a aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato, com excegdo do caso
previsto nas alineas “1" e“ m"“.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 - Além das estabelecidas no Edital, mais especificamente no item 8 “ESPECIFICACOES DE CARATER
GERAL” do Termo de Referéncia, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacgdes da
contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART'sNreferentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, d i n® 5.194/66 e da
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Lei n° 12.378/2010;

Submeter a aprovacao da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apés o inicio dos trabalhos o plano de
execugcdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou SERVIGOS, com
pdginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacdveis, no qual a Fiscalizagdo e a CONTRATADA
anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam registro, devendo ser entregue ao/a
Prefeitura, quando da medigdo final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisar4, formalmente,
essa anotagdo, que serd assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a
data do registro;

Registrar diariamente, no Diirio de Obras e/ou servigos, os servigos executados e em andamento,
entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas
ao canteiro de servicgo, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

Fica obrigado a contratada a designar um Responsdvel Técnico que devera fazer pelo menos uma
visita semanal & obra, fato este gque dever& ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS,
devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido da visita;

Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execug¢do dos
servigos, devendo informar & Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo
que for constatada;

Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos
de projeto, bem como com as informagbes e instrugdes emanadas pela fiscalizac3o da contratante;
Manter durante a execugdo do contrato em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas
todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitacgdo;

Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ag8o da Fiscalizagdo, permitindo o
acesso aos servigos e obras em execugdo, bem como atendendo prontamente Aas solicitagdes e/ou
esclarecimentos que lhe forem efetuados.

Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omiss@es e atos praticados por seus
funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou
inobservédncia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, corre¢des monetdrias e acréscimos de mora;

Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalizacgdo;

Manter no canteiro de servigo equipamentos de protegdo contra incéndio e brigada de combate a
incéndio, na forma das disposigées em vigor:

Comunicar & Fiscalizacdoc e, nos casos de acidentes fatais, & autoridade competente, da maneira
mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execucdo dos
servigos e obras, inclusive principios de incéndio;

Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funciondrios e equipamentos em numero,
qualificagdo e especificacao adequados ao cumprimento do contrato:

Providenciar para que os materiais, mdo-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos
locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de
execugdo dos servigos e obras objeto do contrato;

Alocar os recursos necessirios A administracdo e execugdo dos servigos, inclusive os destinados
ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato;

Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro nio
previsto neste Instrumento, resultante da execugdo do contrato, responsabilizando-se pelo fiel
cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos & legislacdo social e trabalhista em
vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras objeto do
contrato;

Atender as normas e portarias sobre seguranga e saide no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condigdo de uUnica e responsdvel por acidentes e danos que eventualmente
causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos servicos e obras
objeto do contrato;

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obriga¢Ses fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servicos e obras;
Submeter & prévia e expressa autorizagado da fiscalizaglo da contratante a necessidade de qualquer
trabalho adicional ou modificagdo do projeto fornecido pelo Contratante;

Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execugdo dos servigos e
obras, registrando-as no Projeto “Como Construido” (As Built):

Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de
materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servigos e obras objeto do
contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e
condi¢des estabelecidas nas especificagdes técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdco os projetos de fabricagdo e montagem de
componentes, instalagdes e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo
Contratante, como os de estruturas metdlicas, caixilhos, elevadores, instalacdes elétricas,
hidrdulicas, mecdnicas e de utilidades;

Submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de
execugdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento
dos trabalhos;

Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo qualquer modificacdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execug¢do dos servigos;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizacao,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
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z.1) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a contratada pagara pelos

mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, wvalor em dobro dos custos desses servigos

constantes na planilha orgamentaria, devidamente atualizados;

aa) Comunicar imediatamente & Fiscalizacdo gqualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordindrio

que ocorra no local dos trabalhos;

bb) Submeter a aprovacgdo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentcs a

serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

cc) Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios,

Exames € provas necessarias ac controle de qualidade dos materials, servigos e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trdfego de veliculos na vizinhanga do

local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

ee) Apresentar mensalmente a fiscalizagdo da contratante, a relagdo de operarios empregados na

execugdo do contrato, bem como comprovagdes dos encargos complementares (vales-transportes,

refeicdes minimas, cestas béasicas, equipamentos de protegdo individual-EPI, ferramentas manuais,

uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados.

ff) Solicitar a anuéncia da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PBE no caso da necessidade da

subcontratagdo e para tanto seguir as regras constantes na clausula deste documento que trata das

subcontratagdes, disponibilizandc para fiscalizagdo a documentagdo da subcontratada, que demonstre

que cumpre oS requisitos de qualificagdo técnica exigidos neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos,

gas, energia elétrica e telefones;

hh) Providenciar junto aos 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais e concessiondrias de servigos

publicos a vistoria e regularizacdo dos servicos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal
(Habite-se ou Certificado de Conclusido), o Corpo de Bombeiros (Prevengdo e Combate a Incéndio), as

concessiondrias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as

concessionarias de gds, 4agua e esgotos (Instalacdes Hidrdulica, Sanitdrias e Gas Combustivel) e

CONAMA ou érgdo estadual competente (Licenga Ambiental de Operagdo - LAQ) ;

ii) Retirar até 15 (quinze) dias apdés o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal,

maguinas, equipamentos, materiais, e instala¢des provisérias do local dos trabalhos, deixando todas

as areas do canteiroc de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de gqualquer natureza;

3:1p2 - Caberd também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo
dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do Cédigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicieos, defeitos ou imperfeigdes que
se apresentem nesse periodo, independentemente de gualquer pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,

defeitos ou imperfeigdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substituigdes

necessarias, Seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em divida ligquida e certa da Contratada.

11.3 - A presenga da Fiscalizagdo durante a execugd3c dos servigos e obras, guaisquer gue sejam OS

atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, ndo implicara solidariedade ou

corresponsabilidade com a Contratada, que responderda unica e integralmente pela execugdo dos

servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em

vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
obrigagdes da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos o6rgdos Federais, Estaduais e Municipais e
concessiondrias de servigos publicos que exergam controle sobre a execugdo dos servigos e obras,
como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevengdo e Combate
a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia
Elétrica e de Telefonia), as concessionadrias de g&s, agua e esgotos (Projetos de Instalacdes
Hidraulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou orgdo estadual competente (Licenca
Ambiental de Instalacdo - LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizagdo expressa, com a
devida justificativa técnica de gque esse projeto poderda ser elaborado concomitantemente com a
execugdo da obra;

c) Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de Fiscalizac3o constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com paginas
numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacdveis, para registro de fatos e comunicacdes que tenham
implicagdo contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisacdc dos servigos:

f) Liberar as dreas destinadas ao servico;

g) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medig¢des mensais dos servigos efetivamente executados;

i} Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medigfes de servicos
aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condigdes estabelecidas no contrato, ou seja, que forem
regularmente ligquidadas;

j) Notificar a contratada de gqualquer irregularidade detectada na execugido do contrato e no caso de
ndo regularizacdo, processar a rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo
e/ou aplicar as sangdes previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condigdes ipuladas neste
Instrumento.



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES DA FISCALIZAGAO

13.1 - A execugdo do contrato serid objeto de acompanhamento, controle, fiscalizag2o e avaliacdo
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - 0 fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administracdo,
e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, serd o responsavel pelo fiel cumprimento das
clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuicdes do fiscal de obra:
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdoc pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacgdes técnicas, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas
de composigdo da administracdo local e encargos complementares), medigdes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagées dos pagamentos, correspondéncia, relatédrios didrios, certificados de
ensaios e testes de materiais e servigos, prototipes, catdlogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servicos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o proijeto das instalagdes provisérias e canteiro de servigo apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Rnalisar e aprovar o planc de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execugdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil -
PGRCC com os reguisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolucdoe n° 307/2002 e, sendo a obra
realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-4& a Lei n°® 11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso
contrario, ndoc incidird os efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificagGes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrucgdes
necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Seolucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e obras em
execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhes da Contratada com as atividades de
outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir duvidas, que serdo documentadas em atas,
elaboradas pela Fiscalizacdo e que conterao, no minimo, ©5 seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisdes;

h) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessdria a
verificagdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais de execugdoc e ©0s parametros,
definigdes e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execugao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, acs prazos
estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

j) Realizar inspecgdes periédicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de protecdo
individual e dos dispositivos de protecado de maguinas e ferramentas que oferegam riscos aos
trabalhadores, bem como a observdncia das demais condigles estabeslecidas pelas normas de seguranga e
saude no trabalho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para andlise e discussdo sobre o andamento
dos servicos e cobras, esclarecimentos e providéncias necessdrias ao cumprimento do contrato,
registrando em ata, todas as providéncias demandadas dessas reunides;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que n3o seja executado em conformidade
com projeto, norma técnica ou gqualquer disposigdo oficial aplicavel ao objeto do contrato:

m) Solicitar a substituigdc de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicdveis aos servigos e obras;

n) Selicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias aoc controle de
qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

O) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos serviges e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos  trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ccorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis,
fatos e comunicacdes que tenham implicacdo contratual, como: modificacées de projeto, conclusdo e
aprovagdo de servigos e etapas construtivas, autorizacgles para execugdo de trabalho adicional,
autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execucgdo
dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizacdo.
Portanto, toda comunicagdc entre a Fiscalizagdo e a Contratada serd realizada através de
correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Livro de Ocorréncias;

q) Elaborar, mensalmente, relatériocs constando informacgdes gerenciais da obra e encaminha-los as
instdncias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, wverificar e atestar as
respectivas medicgbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memoérias de calculo bem como, conferir, wvistar, liguidar a correspondente despesa e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s5) Verificar e aprovar a substituicdc de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na comprovagdo da eqguivaléncia entre os
componentes;

t} Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica respectiva e com base na mesma, formar Jjuizo de valor desses eventos e encaminhar a
decumentagdo necessdria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u) Comunicar a instdncias superiores gualgquer infragdo cometida pela contratada, mediante parecer
técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabivels possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituigdo de qualquer funciondrio da Contratada gque embarace ou dificulte a acdo
da Fiscalizacdo ou cuja presenga no local dos serviges e obras seja considerada prejudicial a
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andamento dos trabalhos;

W) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

X) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrandeo todas
as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos e obras
efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalizacdoc na interpretacdc dos desenhos,
Memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na condugdo dos trabalhos, néoc
podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execuGdc dos servigos e obras;
¥) Exigir o registro no Diadrio de Obras, scob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de
equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo de pessocal, condigdes climaticas, visitas
ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objetc deste Contrato.

13.4 - Na primeira medigdoc devera constar al(s) respectiva(s) Anotacdo(s) de Responsabilidade
Técnica (BRTs) da fiscalizagdo.
13.5 - 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem

a responsabilidade da Contratada e nem confere & Contratante responsabilidade solidadria, inclusive
perante terceiros, por gquaisguer irregularidades ou danos na execucdo dos servigos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.
13.7 - As determinacdes e as solicitacgdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado

da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como
se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1 - Apés a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente
da Prefeitura, poderd solicitar o recebimento dos  mesmos.
14.2 - 0Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Prefeitura

através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizara mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (guinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

&) os servicos estiverem EM CONFCRMIDADE com os regquisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no
texto, que deverd ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os reguisitos preestabelecidos, relacionar os
servigos desconformes, explicando as razfes das inconsisténcias, dando prazos para corregdo, gue nao
poderdo ser superiores a 90 dias.

14.2.2 - Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutengdo de todas as instalagdes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicido de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisodrio.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do o6rgdo contratante designara uma
comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriard os servigos e emitird TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, gque comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 - E condicdo indispens&vel para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTC DEFINITO, a
apresentacdc pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

14.6 - Rmp6s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA
sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISAGAO DOS SERVIGOS
15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de

paralisar, a qualgquer tempo, a execugdc dos servigos, cientificande devidamente a CCNTRATADA, por
escrito de tal decisao.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunsténcia de forgca maior for impedida de cumprir total ou
parcialmente o contrato, deverd comunicar imediatamente por escrito & CONTRATANTE.
15.3 - Caso as paralisagbes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais wvezes e perdurem

por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderd suspender o contrato, pelo periodo necessaric a
solugdo do impasse, cessando nesse periodo as obrigagdes da CONTRATADAZ, excetuando-se estabelecidas
pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, gquaisquer
das partes poderd solicitar a rescisdo do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisacdo e aceitas pela fiscalizacao serdo
pagas na primeira mediagdo de reinicico dos servigos, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos, no que couber:

d8) Autorizaclo prévia da fiscalizagdo com justificativa para gue as mesmas sejam realizadas f(ex:
vigildncia, desmobilizacdo e as relacionadas com a manutencdo do canteiro);
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b) Comprovantes da execugdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente
assinada pelo empregado, guias de encargos, etc):

C) Fotografias validadas pela fiscalizacdo, contendo legenda e data;

d) Qutros que a fiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - & justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razbes técnicas e/ou
legais da execugdo dos servicos durante a paralisacdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execucdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, ou seja, a RS..... | EE ). Foi prestada na modalidade ......

(a) caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas “a” e “b"” do § 1° do artigo 48 da Lei n® 8.666, de 1993, sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenga entre o
menor valor referido no citado dispositiveo legal e 0 valor da correspondente proposta.

(b)tio caso de caucdo em dinheiro, o depdsito deverd ser descrito o banco onde foi depositado,
inclusive agéncia e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opcgao
foli titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, deverd ter validade
durante a vigéncia do contrato. (e) No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, deverd
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Coédigo Civil. (e}] O gestor do
contrato e os responsdveis em controlar os aditivos contratuais deverdo estar atentos a essa
exigéncia.

16.2 - No caso de alteragadc do valor do contrato ou prorrogacdc de sua vigéncia, a garantia deveréa
ser readeguada ou renovada nas mesmas condigdes.
16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para

compensagdo de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da Contratada, esta
deverd proceder a respectiva reposig¢doc no prazo de Prazo Reposigdo (Prazo Reposigdo Extenso) dias
uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Rpbés a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a
cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por
ela prestada serd liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e, gquando em dinheiro, seré
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores dewvidos & Contratante

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO

17.1 - Sera admitida a subcontratacdoc dos servigos listados no quadro a seguir, se previamente
aprovada pela FISCALIZAGCAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contude, ao
percentual maximo de 30% (trinta por centeo) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
contratada, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar documenta¢do gque comprove sua
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a gualificacdo técnica necessaria.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18,1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
18.2 - 0s casos omissos neste CONTRATO serdc regulados pela Lel 8.666/93, e demais legislagao

pertinente.
18.3 - A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, guando ocorrer alteracd3c do endereco
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de

correspondéncias, comunicados, notificagdes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na aceitagdo, sem qualquer
objegdo, das determinacdes emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de
comunicagdes eventualmente tentadas, relacionadas com a execugdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
19.1 - Para dirimir as guestdes oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de Santa Rita/PB.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam oS representantes legails das partes contratantes e
trés testemunhas arroladas.

Santa Rita, de de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
1)
CPF n°®
2)
CPF n°®
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ANEXO VII

PROJETO BASICO

1_— OBJETO

Contratagao de empresas para MANUTENGAO, CONSERVAGAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA /PB, segundo as condicdes
previstas neste Termo.

O objetivo da presente contratagdo sdo servigos de Manutengdo, Conservagdo e Recuperacdo) e
por lei obrigagao da PMSR baseado no principio basico da Administracdo de preservar o Patrimdnio
Piblico sob sua responsabilidade, desta forma, o©s servigos a serem contratados sdo de natureza
continuada e corriqueiros.

2 = ICAT

Santa Rita é um municipio brasileiro localizado na Regido Metropolitana de Jodo Pessca,
estado da Paraiba. Sua populacdo em 2016 foil estimada pelo IBGE em 135.915 habitantes distribuidos
em 725 km? de &area. Nas ultimas trés décadas a cidade vem tendo um expressivo crescimente urbano, o
gue, além da prosperidade econdémica, trouxe também problemas sociais e de urbanizagdo. Em virtude de
seu distrito industrial, atualmente o municipio & detentor da gquarta maior economia do estado, apés
a capital, Campina Grande e Cabedelo.

A Secretaria de Infraestrutura, Obras
servicos por “executar os servigos de construgdo,
piblicas municipais” conforme Artigo 44,
municipio de Santa Rita-PB.

O Municipio de Santa Rita/PB conta com uma extensa malha vidria que carece de constante
manutengdo, com o término da vigéncia do contrato anterior dez/2020, e, aproveitando o periodo sem
chuvas, A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB através da Secretaria de Infraestrutura através deste
novo projeto basico cujo objeto é.

A realizacao da licitacao para a contratacdo dos servigos de Manutencao
(Conservaciao/Recupera¢do) em diversas ruas do Municipio de Santa Rita, decorre do fato da
necessidade urgente da Administracdo de contratagdo destas obras que influem diretamente na
segquranga dos usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a
utilizacdo desse sistema.

Através desta intervengdo a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PR realizar4 MANUTENCAO, CONSERVAGAO
E RECOMPOSIGCAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA
RITA /PB, contemplando desta forma, a malha viaria do Municipio, gue possui 36 bairros na zona
urbana e 48 distritos e subdistritos e localidades municipais, inclusive zona rural.
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Os servigos objetos deste projeto basico totalizam 472 11ho
rocentos e se a8 dois mil se 5 @ oai oitenta e is 1t 5 com precos
unitdrios referente ac més de fev/21.

3 - ESPECIFICAGCOES TECNICAS DOS SERVICOS

34 - REQUALIFICACAO VIARIA
TRECHOS HOMOGENEOS
O tipo de execugdo a ser aplicada estd associada as condigdes da via de rolamento constatadas.

Solugao Descricdo

EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE PRE MISTURADO A FRIO (USINAGEM
Tipo 1 PROPRIA) E PINTURA DE LIGAGAO. AF_12/2020
inclusive recomposigdo de camada granular

Tipo 2 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, rejuntado ccm argamassa com
aproveitamento do paralelepipedo inclusive recomposigdo de camada granular

Tipo 3 EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROP M3
USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE LIGAGAO. AF 12/2020
inclusive recomposi¢do de camada granular

Detalhamento do servico

a) SOLUGAQ TIPO 1

Esta solugdo de projeto consiste na execugdo de recomposicdo de pavimento flexivel com EXECUCAO DE
TAPA BURACO COM APLICAGCAO DE PRE MISTURADO A FRIO

(USINAGEM PROPRIA} E PINTURA DE LIGAGAO inclusive recomposigdo de camada granular.

Pista de Rolamento:

L Demoligdo de pavimentac¢do asfaltica degradada com utilizacdo de martele perfurador ou manual,
para obter uma superficie geometricamente homogénea, delimitando o “pano” a ser recuperado.

° Correcdo dos pontos criticos no pavimento através da recomposigdo de sub-base (borrachudo -
quando for o caso );

® Execugdo de PINITURA DE LIGAGCAO garantindo-se a taxa de aplicagdo da norma;

® Execucao de camada asfaltica com PRE-MISTURADC A FRIO COM EMULSAC RM-1C garantindo-se uma

espessura minima e atendendo-se a especificacdo de camada existente;

b} SOLUGCAO TIPO 2

Esta solugdo de projeto consiste na execugdo de recomposicdc de pavimento semi-flexivel com
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, rejuntado com argamassa com aproveitamento do paralelepipedo
inclusive recomposicde de camada granular.

Pista de Rolamento:
Demoligdeo de pavimentacao em paralelepipedo degradada.

L Limpeza do paralelepipedo retirado para fins de reaproveitamento;

° Correcdo dos pontos criticos através recomposigdo de sub-base (borrachudo - quando for o caso)
° Base de pavimentacdo em colchdo de areia (material de jazida previamente aprovada)

°

Reassentamento de paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa 1:3.

c) SOLUGAC TIPO 3

Esta solugdo de projeto consiste na execugdo de recomposigdo de pavimento flexivel com EXECUGAO DE
TAPA BURACO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE LIGAGAO, inclusive
recomposigdc de camada granular.

O pavimento a ser corrigido deve ser retirade de forma que a vala ou buraco resultante da operagdo
tenha forma geométrica com dngulos retos bem definidos. Os cortes devem ser feitos a distadncia
de no minime 20 cm da borda do buraco avangando na parte nao afetada. Para o cortg do pavimento
podera ser utilizado serra ou rompedor (pneumdtico ou elétrico).
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Dever4 ser procedida a recomposigdo da base, com o langamento de material de regularizacaoc e
compactacdo mecanica com profundidade minima de 20 cm, a fim de se obter uma superficie propicia
para receber a camada de recomposicdo asfédltica devendo manter as mesmas caracteristicas da base
original.

No caso da escavagdo ter atingido a camada de reforco e o subleito, a reconstrugdc devera ser
feita com material granular solto, de acordo com as seguintes instrugées:

a) Serdo colocadas camadas de solo selecicnado com espessura maxima de 20 cm, compactadas a
100% PN;

b) A compactacdo das camadas devera ser realizada através de processo mecdnico ou
hidraulico;

¢) A pintura de ligagdo deverd ser executada, com caneta de aspersdc e pulverizada, visando
garantir uma taxa de aplicacdo atendendo as normas vigentes de pavimentagdo (DNIT/DER -~
especificacdode servigo 145/2012), sobre toda a camada de base, de forma uniforme nas paredes
laterais e nas bordas.

d) O pavimento deverd ser recomposto no tipo de pavimento original. Devera ser utilizado o
CBUQ correspondente ao cimento asfaltico de petréleo (CAP) do tipo 50/70.

2) A CONTRATADA deverd acompanhar constantemente a temperatura da massa de forma que ela
esteja sempre préxima da otima para aplicagdo, evitando a sua aplicacgdo abaixo da temperatura minima
exigida em norma;

f) Para a compactagdo da mistura asfaltica, deverd ser utilizado o rolo compactador
vibratério. A placa vibratéria somente devera ser utilizada na compactacdo de buracos que apresentem
dimensdes inferiores a 2 (dois) m*® (metros quadrados).

g) A compactacdo devera iniciar-se imediatamente apés o langamento da mistura na
temperatura de aplicagdo.

h) A fixagdo da temperatura de rolagem esta condicionada 4 natureza da massa e as
caracteristicas do equipamento utilizado.

i) Deverdo ser evitadas manobras ou mudancas de diregdo sobre superficie ndo completamente
compactada.

j) Todos os residuos oriundos dos servigos e os materiais soltos que preexistiam dentro do
buraco deverdo ser recolhidos pela equipe contratada e retirados imediatamente apos a conclusdo dos
trabalhos;, ndo podendo permanecer no local ap6és o fim da jornada de trabalho. Os residucs ndo
poderdo ser depositados em cagambas, nem serem descartados em terrenos baldios. Apés a retirada dos
residuos a via devera ser varrida. Deverdo ser tomadas todas as providéncias necessarias para gue
nac ocorra derramamento de 6éleo na via. A destinagdo final dos residuos mencionados nos itens
anteriores ficard a cargo da CONTRATADA que deverd fazé-la conforme a legislacdo vigente;

Alem do gue estiver explicitamente indicado neste PROJETO BASICO de MANUTENGAO, CONSERVAGCEO E
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA
RITA /PB, serdo obedecidas, também, as sequintes Normas:

SERVICO ESPECIFICACAD
Arrancamento e remogdo de paralelepipedos EP-PAV-01
Remocdo manual da camada granular do pavimento DNIT E/OU DER/PB - ES
085/2006
Base em colchdo de pd de pedra DNIT E/OU DER/PB - ES
031/20086
Camada Asfaltica EP -03
Controle de Qualidade Estrutural das camadas de Pavimentacdo EP-PAV-02
Pintura de ligagdo com ligante Asfaltico DNIT/DER - 145/2012 ES
Transporte de material betumincso a frio DNIT E/OU DER/PB -
145/2010 - ES

Deverdo ser atendidos cédigos, normas, leis, decretos, portarias e regulamentos dos Orgdos
Publiccs e concessiondrias que estejam em vigor e sejam referentes a execucdo dos servigos cbjetos
deste certame.

3.2 - Qualificagdo técnica do licitante
Para a execucloc dos servicos previstos no presente termo, as empresas licitantes dever
atender aos quesitos listades abaixo:
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a) Qualificagdo técnica Profissional

Comprovacdo da licitante de possuir em seus guadros permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional (is) de nivel superior ou outro (s) devidamente reconhecido (s) pelo CREA,
detentor (es) de atestado (s) e/ou certiddo (O8es) de responsabilidade técnica que comprove (m) ter
Lo}
(s) profissional (is) executado para Orgdc ou entidade da administracio publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo compativeis
em caracteristicas, quantidades e prazos.

O quadro abaixo indica os itens de servigos e parcelas de maior relevadncia com quantidades

minimas a serem comprovadas através de atestados pela licitante para os profissionais em gada item:

Item Descrigao

Recomposigaoc de pavimento semi-flexivel com PARALELEPIPEDOS

1

2 Recomposicdo de pavimento flexivel com CBUQ

3 RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO EM SOLOS
b) Qualificagdo técnica Operacional

Apresentar documento de comprovacidc de que a licitante tenha executado para Orgdo ou entidade
da administracdoc publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitagdo compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos, devidamente certificados
por 6rgdo competente.

Apresentar Licenga de Operacdc de Usina de Asfalto para a confecgdo do CBUQ ( concreto
betuminoso usinado a guente), emitida pelo orgdo ambiental competente no estado da Paraiba em vigor.
Se a licenga ndo for de propriedade do licitante, deverd ser apresentada declaragdo de sua
disponibilidade assinado pelo proprietario (preferencialmente com reconhecimento de firma em
cartério), devendo ser anexada a respectiva licenga de operagdo da usina de asfaltc, autenticada.

b.1l) Relagdo explicita e declaracdo formal de disponibilidade:
1) Caminhdo com cagamba térmica - KIT TAPA BURACO;
2) Veiculo para transporte de pessoal;
3) Rolo compactador liso e de pneus;
4) Compactadormecdnico tipo “sapo”;
5) Placa vibratéria;
6) Magquina policorte para corte de pavimento;
7) Martelete:
8) Compressor ar comprimido;

b.2) Declaracdo de disponibilidade de mdo de obra composta no minio de;
1) 01 motorista;
2) 01 operador de rolo;
3) Olcperador de espargidor;
4) 01 rasteleiro;
5) 04 ajudantes;

b.3) A comprovacdo dos equipamentos e mdo de obra podera ser através de;
1) Certificado de Propriedade (itens - 3.2.b.1};
2) Notas fiscais de aquisicdo em nome da licitante (itens - 3.2.b.1);
3) Ficha de registro de funciondrios (itens - 3.2.b.2);

Os quadros abaixo indicam os itens de servigos e parcelas de maior relevdncia com
quantidades minimas a serem comprovadas pela empresa através de atestados pela licitante para cada
item:

Os servicos de Recomposicao de pavimento semi-flexivel com PARALELEPIPEDOS corresponde a
40,39% do custo projetado na CURVA ABC de servigos, perfazendo uma area total de 14.000 M?.

Os servigos de EXECUGAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROP
M3 USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE LIGAGAO. AF_12/2020, corresponde a 13,18% do custo projetado na
CURVA ABC de servigos, perfazendoc uma total de 5.000 M7,

Conforme permite a Lei solicitamos 50% destes guantitativos para atestagao tecnica
operacional:

Item Descrigao Und Qtde %
Minima scbre
total
Recomposigdo de pavimento semi-flexivel com PARALELEPIPEDOS M2 7.000 50%
2 Recomposicdo de pavimento flexivel com CBUQ M2 2.500 50%
3 RECOMPOSICAC DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO EM SOLOS M3 2.100 50%//{

LS

Obsl:. Serad admitido mais de um atestado, no entanto ndoc serid admitido o somatério de atestagos para
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se atingir a quantidade de um unico item.

c) Apresentar prova de inscrigdo ou registro e com situacdo regular da empresa e dos
responsiveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da
localidade da sede da empresa;

d) Apresentar declaragdo (des) individual (is) de participagdo do pessocal técnico
qualificado para comprovacdo das exigéncias contidas na galinea “a” acima na(s) qual (is) o(s)
profissional (is) indicado(s) declare(m) que participard (&o), a servigo da licitante, dos servicos
objeto desta licitagdo e que autorize(m) sua(s) inclusdo (des) na equipe técnica que ira (ao)
participar na execugdo dos trabalhos.

e) Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certiddc de Acervo Técnico
(CAT) do(s) profissional (is) por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da Lei n°® 8.666/93 conforme itens descriminados na

alipea “d" acima.

f) Deveréd (do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou
da(s) certiddo (&es) expedida(s) pelo CREAR, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e
término das obras/servigos; local de execugdo; nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
nome do(s) responsavel (is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional (is) e numero(s) de
registro(s) no CREA; especificagdes técnicas dos servigos e os quantitativos executados;

g) Nio serdo aceitos atestados de fiscalizagdo ou supervisdo de obras/servicos:

h) Entende-se, para fins deste termo, como pertencente ao guadro permanente:
- O Empregado;
- O Sécio.

k) A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado na alinea "dv,
acima, sera feita mediante cépia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identifica¢do do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde
conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).

1) Ser4d admitida a comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacio
de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

- A licitante devera solicitar autorizagdo a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB caso queira
trabalhar durante o periodo noturno ou aos domingos, estando sujeito A& aprovacdo ou ndo da
autorizacgdo.

= Apresentar declaragdo formal de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como n3o emprega menor de 16 anos, nos termos da Lei 9.854/99 e Decreto Regulamentar
4,358/02. Em se tratando de menor cuja idade seja a partir de quatorze anos, este somente sera
permitido na condigio de aprendiz.

- Apresentar Plano de Trabalho sucinto detalhando a estrutura organizacional que serd adotada
pela contratada para a realizagdo dos servigos, desde o nivel gerencial até o nivel de encarregado de
campo para cada tipo de intervengdo caracterizada neste Projeto Basico, inclusive com os respectivos
quantitativos de pessoal.

- A pPrefeitura de Santa Rita cabe submeter o atestado (s) de capacidade técnica apresentados (s) a
diligencias necessidrias afim de comprovar a veracidade das informa¢des constantes nos mesmo, bem como
averiguar se o licitante tenha prestado tais servigos compativeis em caracteristicas e prazos, com o
objeto da licitagdo, considerando a especialidade profissional atendendo 4as parcelas de maior
relevidncia técnica. Na ocasido das diligencia os técnicos deverlo observar a condigio operacional da
empresa para realizar os servigos conforme especifica¢des e prazos estabelecidos.

4 ___VISITA TECNICA

4.1 - A empresa deverd agendar uma visita técnica, de modo a elaborar seu orcamento baseado em
sua prépria avaliagdo.
4.2 - A visita deverd ser previamente marcada com a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB na

Secretaria de Infra estrutura, no horério das 09:00 4&s 12:00 e das 13:30 as 17:00, pelos telefones
disponibilizados no edital, devendo ocorrer até o ultimo dia util anterior a data prevista para a
fase de habilitacdo que compde o certame.

4.3 - Por ocasifo da visita serd emitido pelo Eng® da Secretaria de Infra Estrutura da Prefeitura
Municipal de Santa Rita/PB, o Atestado de Visita e Recebimento de Informagdes Técnicas. Esse
atestado sera juntado 4 Documentagdo de HabilitacZo, nos termos do Artigo 30, da Lei n°® 8.666/93.

4.4 - A empresa deverd apresentar atestado de vista técnica que deverd ser realizada pelo
responsavel técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da experiéncia
necessaria, devidamente comprovada pelo CREA.

4.5 ~ A empresa poderd apresentar declaracdo de plenoc conhecimento das condicBes do local dos
servigos (modelo em anexo) em substituigcdo ao atestado de vista técnica, esta declaracdo deverai ser
assinada pelo responsavel técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor
da experiéncia necessdria, devidamente comprovada pelo CREA.

~ .

5 - ES E_ES
5.1 - Informacdes de cariter geral

5.1.1 - Os locais de ocorréncias, os percursos de transporte, os métodos executivos dos
servicos de MANUTENGCAO, CONSERVAGAO E RECOMPOSIGRO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA /PB serdo disponibilizados pela Prefeitura Municipal de
Santa Rita/PB na oportunidade da visita técnica citada no item S(cinco) deste termo. Na ocasido o
licitante dever& disponibilizar midia tipo Cd ou pen drive para adquirir copia dos arquivos
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eletrénicos que compdem ¢ referido certame.

5.1:2 - A contratada devera providenciar a sinalizag¢do do local do servigo a ser realizado,
sempre garantindo plenas condigdes de seguranc¢a, sendo responsavel por sanar todos os danos que ela,
porventura, venha a causar durante a execugdo dos servigos.

2 s [Pt 0 licitante vencedor obrigar-se-4 a proceder as corregdes, & suas exXpensas, Ssem
qualquer &nus para a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, de servigo executado que esteja em
desacordo com as especificacfes técnicas previstas neste edital, assim julgade por esta Prefeitura
Municipal de Santa Rita/PB por ocasido do recebimento do objeto.

L F [ T Os insumos e produtos utilizados para o cumprimento do objeto deverdc estar
acompanhados de laudo técnico de conformidade com as normas do DNIT E/OU DER/PB.
5.1.5. A contratada deverd apresentar trago da massa asfaltica conforme especificagdes

teécnicas do DNIT E/OU DER/PB ou ainda especificagdes complementares constantes no projeto de execugao
do pavimento da obra relacionada. A aplicagdo deste produto estd condicionado a sua aprovagdo pela
Contratante.

3.1 .65 Serdo critérios de aceitacdo dos insumos e produtos asfdlticos: temperatura maxima para
producdo de massa asfaltica, temperatura minima de recebimento da massa no local de aplicacdo,
controle do teor de betume. Os itens relaciocnados deverdoc atender as especificagfes técnicas do DNIT
E/QOU DER/PB.

54 1475 Os materiais e produtos em desacordo com as especificag@es técnicas do DNIT E/OU
DER/PB, nao serdo aceitos, cabende a contratada a reposigdo do mesmo sem nenhum ©Onus para a
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB,

5.1.8. O destino do material rejeitado e gquaisquer despesas pelo descarte serdo de
responsabilidade da contratada. Seguindo o que prescreve a Lei n°® 12.305/2010, de 23 de dezembro de
2010, que institui a PNRS (Politica Nacional de Residuos Sélidos).

5.1.9. Todos os materiais betuminosos serdo fornecidos pela CONTRATADA e entregues no canteiro
de obras da contratada.

5.1.310, 0 transporte de insumos asfalticos devera ser realizado por pesscal e equipamento
habilitados, em conformidade com a legislacdo vigente, inclusive a ambiental.

s e 1 W Ndo serd permitida a execucdo dos servigos, objeto desta Especificacdo, em dias de
chuva.
5.2 — Informagdes de carater especifico

5.2.1 - A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB definirad as &areas de trabalho, os caminhos de
servigo e toda e qualquer peculiaridade relativa ao servigo.

6 = DE S _SE

6.1 - Os prazos maximos de execugdo dos servigos do presente PROJETO BASICO serdo contados a
partir do recebimento da Ordem de Servigo. _

6.2 - Em atendimento as prioridades do Municipio, apds a emissdo da Ordem de servigo, a Prefeitura

de Santa Rita/PB através da Secretaria de Infraestrutura indicaré quais localidades os SERVICOS DE
MANUTENGCAO, CONSERVACAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA /PB deverdo ser inicializados.

6.2 - O prazo para realizacdo de todos os trabalhos serd de no maximo 12 (doze) meses.

7

7.1 - A medicdo serd apurada com base nas quantidades de servicos executados no periodo e a
aplicacdo dos precos unitarios contratuals.

7.2 - Sera medido somente o previsto, n&c sendo medidos servigos ndo solicitados previamente ou em
dreas ndo solicitadas.

7.3 - O item referente & administracioc de obras serd medido do seguinte modo em parcelas

proporcionais aos percentuais correspondentes ao valor dos servigos medidos em relagdo ao valor dos
servigos contratados.

7.4 - O item mobilizagdo e desmobilizacgdo serd medido do seguinte modo:

al 60% apés completa mobilizacdo dos equipamentos relacionados neste PROJETO BASICO;

b)  40% apés a conclusdo da obra.

As eventuais despesas decorrentes de mobilizagdo e desmobilizagdo ocorridos em periodos chuvosos
correrdo por conta da contratada.

75 - As medicdes serdo liberadas de acordo com © seguinte critério:

76,1 - As medigdes dos servigos serdo efetuadas mediante requerimento mensal apresentado
pela Contratada.

Twhia2 - 0 valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de servigos executados
no periodo e a aplicagdoc dos pregos unitarios contratuais.

7.5.3 - Em toda medigdo devera a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo

com o modelo gque sera fornecide pela Fiscalizacao. Tambem deverdo ser apresentados os ensailos
gqualitativos e quantitativos de acordo com as normas vigentes sem gqualquer 6nus para o Contratante.
1.6 - BAs medigfes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades,
unidades, pregos unitdrios, parciais e acumulados.
7.7 - No preco dos servicos devem estar incluidos todos os custos com material, pessoa}l controle
tecnoldégico exigidos pelas normas e necessdrios para garantir e comprovar o cumprimefjto das
especificacdes e demais custos necessarios & execucdo do servico e, salvo mencdo em contrario,
devidamente explicitada neste documento. J

s A | - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentagdo, assisténcia néd{ca e social,
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equipamentos de protecdo individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, mdscaras e quaisquer
outros necessdrios a seguranga pessoal;

7.7.2 - Operagdo e manutengdo de todos os veiculos e equipamentos de sua propriedade, ou de
sua responsabilidade, necessdrios & execugdo dos servigos;

7.7.3 - Operacdo e manutencdo das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessarios & execucdo
do servigo;

7.7.4 - Combustiveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;

7.7.5 - Fornecimento, instalagdo, operagdc € manutengdo dos sistemas de distribuigao, tanto
para o canteiro como para a execugdo dos servigos;

7.7.6 - Fornecimento, instalagdo, operagdo e manutencdo dos equipamentos contra fogo e todos

os demais destinados & prevengdo de acidentes, assim como de pessoal habilitado & vigilancia do
servigo.

8 - ESPECI OBS DE A RAL:

8.1 - Ndo serdo aceitos servigos em desacordo com as especificagdes constantes do presente
PROJETO BASICO.

8.2 - A concorrente devera apresentar, no ato da realizagdo do certame licitatério, anexa a sua

proposta, todas as composigdes de custos unitdrios que se referirem ao objeto deste termo, de acordo
com o modelo utilizado pelo SINAPI/PB; da mesma forma deverd ser apresentado um cronograma de
execugdo para cada um dos itens objeto desta licitagao.

8.3 - Segundo o Manual de Custos Rodovidrios do DNIT temos & seguinte definigdo:

Mobilizagdo - a parcela de mobilizagdo compreende as despesas para transportar, desde sua origem até
o local aonde se implantard ¢ canteiro da obra, 0s recursos humanos, bem como todos os equipamentos
e instala¢des (usinas de asfalto, centrais de britagem, centrais de concreto, etc.) necessarios as
operagdes que ai serdo realizadas. Estdo, também, ai incluidas as despesas para execucdo das bases e
fundagdes requeridas pelas instalagdes fixas e para sua montagem, colocando- as em condicdo de
funcionamento. Como, de um modo geral, a desmobilizagdo de eguipamentos e instalacdes se faz a fim
de transporté&-los para uma nova obra, ndo serd prevista parcela especifica para este fim, com vistas
a evitar dupla remunera¢io;

Canteiro e Acampamento - esta rubrica tem por finalidade cobrir os custos de construcdo das
edificacoes e de suas instalagdes (hidrdulicas, elétricas, esgotamento) destinadas a abrigar o
pessoal (casas, alojamentos, refeitérios, sanitarios, etc.) e as dependéncias necessdrias a obra,
(escritérios, laboratérios, oficinas, almoxarifados, balan¢a, guarita, etc.), bem como dos
arruamentos e caminhos de servigo.

8.4 - Prazo de validade da proposta ndo deverd ser inferior a 90 (noventa) dias a contar da data
de abertura das Propostas de Pregos.
8.5 - Nos pre¢os cotados deverdo estar inclusos todos os custos do servigo de transporte, carga,

descarga, seguro e quaisquer outras despesas de qualquer natureza, seja trabalhista, previdenciaria,
e outras, para a execu¢do do servigo.

8.6 - Ndo haverd qualquer tipo de 6nus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB caso ocorra alguma
paralisagdo de servigo por motivos meteorolégicos ou de forga maior. Para tal avaliagdo de reparacio
de eventuais reequilibrios contratuais sera designada comissdo da SEINFRA desta prefeitura para
despacho e parecer técnico sobre o assunto.

8.7 - Os percursos de transporte poderdo, apds consentimento da contratante, ser alterados de
acordo com a necessidade do servigo e atendimento as normas de seguranga.

8.8 - Cada inicio de servigo serd liberado apés emissdo da ordem de liberagdo de servigo pela
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.

8.9 - A Contratada devera desenvolver condigdes de atuar simultaneamente em frentes diferentes
indicados pela prefeitura para atender as prioridades do Municipio, respeitando o CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO conforme ANEXO II no prazo determinado.

8.10 - A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB se reserva o direito de executar servicos com os
seus proéprios empregados, empregados de outras firmas executantes e com empregados dos servicos de
utilidade piblica adjacentes, dentro dos limites do trecho contratado, durante a fase de construcao.
A Executante deverd desempenhar seus servigos e colaborar com os empregados da Prefeitura Municipal
de Santa Rita/PB, de outras firmas executantes e dos servigos de utilidade publica, de maneira a
causar a minima interferéncia possivel. No caso de surgir uma diferengca de opinido quanto aos
direitos respectivos das varias partes trabalhando dentro dos 1limites do trecho contratado, a
fiscalizagcdo decidiréd dos direitos respectivos, com wvistas a concluir, satisfatoriamente, os
servi¢os, em geral harmonia.

8.11 - A fiscalizagdo deverd decidir as questdes que venham a surgir quanto & qualidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servigos executados, andamento, interpretacdo dos projetos
e especificagdes e cumprimento satisfatério as cldusulas do Contrato.

8.12 - A contratada deverd4 manter no canteiro de trabalho um responsavel técnico, devidamente
habilitado, que ter& a responsabilidade técnica e civil de execugdo em tempo integral do objeto a
ser contratado. O responsavel técnico deverd estar sempre em contato com a fiscalizagdo para prestar
quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da obra, bem como da qualidade do material que estiver
sendo empregado.

8.13 - A contratada sera responsavel por todo ¢ acompanhamento laboratorial, execugdo dos servigos
e recebimento de insumos, se ccmprometendo em apresentar os ensaios que se fizerem necessarios, em
forma de relatério durante todos os meses de trabalho. A Fiscalizagdo procederad seu préprio
acompanhamento laboratorial, independente da obrigagdo da contratada de apresentar os ensaios que se
fizerem necessarios, em forma de relatério durante todos os meses de trabalho.

8.14 - A fiscalizacao dever4, sempre, ter acesso ao trabalho durante a construgdo e devera
receber todas as facilidades razodveis para determinar se os materiais e m3o-de-obra empregados
estdo de acordo com os projetos e especificag¢des. A inspegdo dos servigos ou dos materiais ndo
isentard a Executante de quaisquer das suas obriga¢des para cumprir o seu contrato, como prescrito.
8.15 - Caso seja comprovada a ma execugdo ou ndo atendimento as normas de projeto, os servigos
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serdo refeitos sem dnus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.

B.16 - As mudangas, alteracgdes, acréscimos ou redugdes nos quantitativos e nas especificagdes,
inclusive aumento ou diminui¢dc de quantitativos, segundo venham a ser julgados necesséarios pela
fiscalizacdo, serdoc fixados em Ordens de Servigo, que especificardo as alteragdes feitas e os
quantitativos alterados.

8.17 - Caso as alteragdes referidas no topico anterior afetem o valor global do contrato ou
alterem o prazo contratual ou ainda, incluam pre¢os novos ndoc previstos anteriormente, a Ordem de
Servigo sé poderd ser emitida com fundamento em apostila ou em termo aditivo ao contrato lavrado
entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB e a Executante.

8.18 = A contratada devera observar e cumprir o seguinte:
8.18.1 - Documentagdo:
8.18.1.1 - A contratada devera apresentar, no ato da assinatura do contrato, Anotagdoe de

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
relativa & execugdo dos servigos objeto desta licitacdo.

5.18.1.2 - A contratada ficard responsdvel pelo pagamento de registros, impostos, taxas
publicas, alvarads, multas, encargos soclails, seguros, publicagdes em diario oficial e outras
despesas legais decorrentes da execugdo do objeto contratado sob sua responsabilidade.

8.18.1.3 - 0s servigos deverdo obedecer tragado, cotas, segdes transversais, dimensodes,
tolerancias e exigéncias de qualidade de materiais indicados nos projetos e nas especificagdes.
Embora as medigdes, as amostragens e os ensaios possam ser considerados como evidéncia dessa
observancia, ficard a exclusivo critério da fiscalizagdo, julgar se os servigos e materiais
apresentam desvio em relagdo aoc projeto e as especificagdes. Sua decisdo, gquanto a seus desvios
permissiveis dos mesmos, devera ser final.

8.18.1.4 - A contratada serd responsavel por todc o acompanhamento laboratorial, execugdo
dos servicos e recebimento de insumos, se comprometendoc em apresentar os ensaios que se fizerem
necessarios, em forma de relatério durante todos os meses de trabalho. Caso ndo seja realizado no
seu Canteiro de Obras, os ensaios deverdo ser realizados em laboratério devidamente cadastrado junto
ao INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial.

8.18.1.5 - A contratada manterd no canteiro de trabalho um livro didric de obra para
formalizar as ligagdes com a fiscalizagdo. No didrio de obra, com folhas destacaveis, numeradas e em
trés vias, conforme especificacdes do DNIT E/QU DER/PBE.

8.18.1.6 - A contratada serd responsavel pelas regularizagdes previstas em lei dos servigos
em questdc junto aos érgdos responsaveis,
8T8 E7 - A Resolugdo n° 1.024, de 2009, do Confea, a partir de 1° de julho de 2017,

tornou obrigatéria a utilizagdo do LIVRO DE ORDEM, em todo o territério nacional, para obras e
servigos de Engenharia e Agronomia., Os livros de ordem porventura ja existentes, tais como Boletim
Didrio, Livro de Ocorréncias Diadrias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., em uso pelas
empresas privadas; 6rgdos publices ou autdnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde
gue atendam 4s exigéncias da Resolugdo n® 1.024, de 2009, do Confea.

Serdo, obrigatoriamente, registrados no livro de ordem (art.4® da Resolugdo n°® 1.024, de

2009) :

I - dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

II1 - as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou

gervigo; III - as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa

programada;

IV - posigdo fisica do empreendimentc no dia de cada visita técnica;

V- orientacdc de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagdes;

VI - nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as atividades e seus encargos,
com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;

VII - acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

VIII - os periodos de interrup¢doc dos trabalhos e seus motivos, quer de cardter financeiro ou
meteorolégico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do
responsavel técnico;

IX - nos servicos de Agronomia devem constar no Livro de Ordem as anotagdes referentes as
receitas prescritas para cada tipo de cultura, bem come as orientagdes para aplicacdo dos
produtos receitados; e

X - outros fatos e observagdes que, a Jjuizo ou conveniéncia do responsdvel técnico pelo
empreendimento, devam ser registrados.

Todos os relatos serdo datados e assinados pelo responsavel técnico pela obra ou servigo.

Na Paraiba, esta disponivel, no site do Crea-PB, modelo de Livro de Ordem de Obras e Servigos.

8.19.1 - Seguranga:

8.19.1.1 - A contratada deveria manter todo o pesscal mobilizado na obra com
equipamentos de Protegdo Individual, inclusive uniformes.
Equipamentos de Protegdoc Individual (EPI) - é todo dispositivo ou produto, de uso

individual, utilizado pelo trabalhador, destinado & protegdo de riscos suscetiveis de ameagar
a seguranga e a satde noc trabalho,

Os dispositivos a serem utilizados dependerdo da atividade exercida, conforme
previsto em legislagdoc especifica. A contratada deverd dispor, na quantidade necessaria, do
seguintes EPI: /61

= Protegdo da cabega: capacete;
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Protecdo dos olhos e face: bculos de protegdo (lente de policarbonato).

- Protecdo dos ouvidos: protetores auditivos (tipo plug ou concha).

- Protecdo dos membros supericres: luvas de protegdo (de raspa ou de PVC).
- Protecdo dos membros inferiores: calgados de seguranca (botas e botinas).

- Protegdo respiratéria: mascaras de protegdo respiratoéria.

Para sinalizagdo deverdo ser empregados coletes, punhos, vestimentas e faixas de
cores fosforescentes e/ou refletivas. Nos servigos méveis e situacbdes de emergéncias, tais
como: servigos de medicdo, topografia, sinalizag¢do de solo, etc.., devera ser obrigatoria a
utilizacdo do colete. Os sinaleiros (bandeirinhas) também deverdo utilizar este dispositivo
em qualquer situagdo. Os dispositivos deverdo ser confeccionados em material leve e arejado a
fim de proporcionar seguranga e conforto ac usudrieo, nas cores laranja (fosforescente)} e
branco, disposta em faixas horizontais e refletivas para uso noturno.

8.19.1.2 - Dispositivos de Seguranga em Veiculos de Servi¢o - Todos os veiculos
de servico que necessitarem trafegar em velocidade reduzida ou permanecerem estacionados no
leito wvidrio, mesmo gque por espagos de tempo reduzidos, deverac estar equipados com
dispositivos de sinalizacao.

Para uso diurno deverdo ser pintadas faixas horizontais e/ou verticais com no minimeo
0,05 m de largura nas cores laranja e branca em tarjas alternadas, tanto na sua dianteira
quanto na sua traseira.

No casc de utilizagdc por periode noturno as faixas deverdo ser refletivas e os
veiculos dotados de luz amarela intermitente em sua parte mais alta, ou portarem painel com
seta iluminada.

8.19.1.3 - S5inalizagdoc Proviséria - Valem os elementos, caracteristicas e
informagdes contidas no Manual de Sinalizagdo de Obras de Emergéncias - 1996 do DNER.

8.19.2 - Meio Ambiente:

8.19.2.1 - Cabera a contratada providenciar todo e gqualquer licenciamento,
outorgas e documentos exigidos por o¢rgao ambientais a nivel municipal, estadual ou federal,
ou ainda agqueles previstos na legislacdo ambiental vigente para o cumprimento do cbjeto desta
licitagdo.

8.19.2.2 - A empresa contratada, caberdc os encargos/multas provocados pelas
atividades,; interferéncias e uso de materiais com irregularidades quanto & legislacio
ambiental que por ventura sejam apontadas pelos érgdos competentes.

s IL

a) a planilha orgamentaria devera ser preenchida com os precos unitdrios para todos os itens
quantificados ( Conforme anexo I), assinada pelo responsavel técnico da licitante, cujo nome, titulo
e registro no CREA, deverdo constar de maneira legivel e clara (Lei Federal n°® 5.194/66 e Resolucdo
n® 218/73 - CONFEA); sem rasuras, emendas ou entrelinhas.

a.l) Na elaboragdoc da Planilha Orgamentaria, a licitante devera utilizar os valores para Leis
Sociais e BDI, de acordo com a natureza da sua proposta "descnerada" ou "onerada";
a.2) A licitante devera declarar gqual a natureza da proposta de pregos a ser ofertada - natureza

desonerada ou natureza onerada, devendo apresentar sua proposta conforme método declarado. Caso a
proposta apresente metodologia diferente da declarada, serd imediatamente desclassificada

Juntamente com a(s) planilha(s) de orcamento dos servigos, a licitante deverd apresentar memorial de
calculo com a composigcdo de cada um dos pregos unitarios oferecidos, de forma clara, bem explicita e
detalhados, sob pena de imediata desclassificacdo, ndo se admitindo prego simbélico, irrisério ou de
valor zero, observando o que dispde o Paragrafo Terceiro do artigo 44, da Lei n. 8.666/93, limitando
0s precos unitdrios e global, aoc valor do preco orgamentario mais BDI.

Klelyson Keyller Batista Leite

Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Piblicos
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ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITAIPB
OBRA :MANUTENCAQ, CONSERVAGAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO
EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE
SANTA RITA /PB
PLANILHA ORCAMENTARIA TAB. REF. SINAP FEV/21
PREGCO PRECO UNIT. PREGCO TOTAL|PRECO TOTAL
ITEM| CODIGO DESCRIGAO UNID.| QUANT. | ®s) |c1e01 RS) (RS) C/BOI (RS)
1 ADMINIS TRAGAO DE OBRAS RS 168.115,31
MAO DE OBRA INDIRETA
93565 - |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ;
; 3 ! 992, 654, 119.952,12
1 [eis ENDARGOS més 6.00 16.442,46 19.992,02 98.654,76
93572 - |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS )
611, 48.163.19
12| St COMPLENENTARES més 12.00 3.300,99 4.013.60 39.611,88
2 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO / CANTHRO 8.544,76
CANTEIRO DE OBRAS
21 ;0&; ALUGUEL CONTANER/ESCRIT INCL NSTELET | més | 12 545,00 662,65 6.540,00 7.951,80
5824 - |CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTLL
2 X 96
22 | anapt IMAX CHP 4 121,92 148,24 487,68 592
3 PAVIMENTAGAO R$ 2.296.043,75
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO
11398/0 |DIGITAL 0,80 X 1,20m, INCLUSIVE ESTRUTURA E
3 .20m, 273,58 15.300,85
31 | RSE |METALON 20 X 20 cm E ESCORAMENTO, o | 480 o e e
INSTALADA
06.000.02
32 | serpp | PLACA DE SNALIZACAO un. 39,00 364,83 460,23 14.228,37 17.949,09
101852 . | REASSENTAMENTO DE PARALELEPPEDO,
33 | ginap) [REJUNTADO COM ARGAMASSA COM m2 |14.000,00 52,75 65,76 738.500,00 920.640,00
APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAD
101810 - |DE CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROP
i 250,00 201, 7.015,00 300.345,54
34 | SINAPI |M3 USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE it %6808 Ll #
LIGAGAO. AF_12/2020
101844 EXECUGCAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO
35 | spuapy |DE PRE MISTURADO A FRIO (USNAGEM m3 | 100,00 1.007,66 125622 100.766,00 125.622,00
PROPRIA) E PINTURA DE LIGAGAO. AF_12/2020
ESCAVACAO EM JAZIDA, PARA OBRAS DE
101271 - |NFRAESTRUTURA, INCLUNDO CARGA,
36 | gap [PESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* m3 | 5.250,00 15,39 19,19 80.797,50 100.747,50
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
DMT 4KM
101822 - [RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE
X 105 356.790,00 444,780,00
37 | SiNAPI [PARA REMENDO EM SOLOS na (AN i A
102332 - [TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM
. . 200, ] 1,42 28.728,00 35.815,20
38 | SiNAPI |CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 200000 b 252000 b
02.999.00|FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CIMENTO
.001,
39 | serpelaseALTco (CAP 5070) t 31,80 3.855,67 4.434,02 122.610,31 141.001,84
02.999.10| FORNEC. E TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA
310 | " rora RMAC) t 12,19 3.424,33 3.937,98 41.742,58 48.003,98
02.999.09| FORNEC. E TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA
3| erpB (RR2C) t 21,00 3.041,33 3.497,53 63.867,93 73.448,13
99814- |LIMPEZA DE SUPERFICIEE COM JATO DE ALTA
; ] : 9,730, 12.130,39
M2 ot [SRESERD. AR 5 m2 | 7.000,00 1,39 1,73 00
313 | ORSE- |CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/ CONCRETO, | 3.500,00 13,81 2 48.335,00 60.259,24
11912 |com MAQUINA DE DISCO DIAMANTADO - REV 0
TOTAL RS 2.472.703,82|
O valor basico de referéncia para o servico ¢ de R 2.472.703,82 (Dois milhdes gquatrocentos e
=] i il setecentos és reai oiten is centaves valor este gue representa

0 orgamento basico desta Prefeitura,

acrescido de BDI.

/]
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ANEXO 11

PREFEI'TURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB

OBRA :MANUTENGAO, CONSERVACAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS

RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA /PB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM| CODIGO DESCRICAO TOTAL
1,00 ADMINISTRACAO DEOBRAS
MAO DE OBRA INDIRETA
03565 - | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM o o PRAZO DA
Il _ OTD | FREQUENCIA ; 6,00
SINAPI |ENCARGOS : 2 OBRA i
1.00 50% 12.00
meses
03572- | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS = - PRAZO DA
12 S ID | FREQUENCIA 12,0
SINAPI |COMPLEMENTARES Q AE OBRA 0
1.00 100% 12,00
meses
2,00 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO / CANTFIRO
CANTEIRO DE OBRAS
N PRAZO DA .
Q1D TOTAL
e TOTAL
22 | G0 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST FLET 100 1200 1200
meses
2 | 8- CAMINHAO TOCO, PBT 16,000 KG, CARGA UTIL QD TOTAL DE Wi
- SINAPI [MAX. VIAGEM )
1.00 100
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3,00 PAVIMENTACAO
QTD X VEZES TOTAL

PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO

31 | 11308/0r |PIGITAL0.90 X 1.20m, INCLUSIVE ESTRUTURA E p—

gg  |METALON 20X 20 cm E ESCORAMENTO, ?

INSTALADA
BAIRROS E DISTRITOS
Zona Sul
Aguiarlandia 1.00 1.00 1.00
Bairro dos Municipios 1.00 1.00 1.00
Boa Vista e Bairro do Planalto 1,00 1,00 1.00
Heitel Santiago 1,00 1,00 1.00
Jardim Carolina 100 1,00 1.00
Jardim Europa L. [T e 111 3.00 1,00 3.00
Loteamento Plano de vida 1,00 1.00 1,00
Marcos Moura 1,00 1,00 1.00
I'laviano Ribeiro Filho 1,00 1.00 1.00
Loteamento Novo Bairro 1,00 1,00 1.00
Loteamento Verdes Mares 1.00 1.00 1.00
Nova Trindade 11 1.00 1.00 1.00
Nova Esperanga 1.00 1.00 1,00
Sol Nascente 1.00 1,00 1.00
Tibiri L. 11 ¢ [11 3,00 1,00 3,00
Zona Norte
Aguiarlandia 1.00 1,00 1,00
Distrito Industrial (colado as 4 partes) 1.00 1.00 1.00
Jardim Miritinia 1.00 1.00 1.00
Alto dos Eucalyptos (Cosibra) 1.00 1,00 1.00
Liberdade 1.00 1.00 1.00
Tibiri Fabrica 1.00 1.00 1.00
Vila Tibiri 1.00 1.00 1,00
Bairro do Cercado 1,00 1,00 1.00
Zona Oeste
Agude 1.00 1.00 1.00
Alto das Populares 1.00 1.00 1.00
Santa Cruz 1,00 1,00 1.00
Centro 1.00 1.00 1,00
Loteamento Nice 1.00 1,00 1.00
Paraiso Tropical 1.00 1,00 1,00
Paulo VI 1,00 1.00 1.00
Zona Leste
Viirzea Nova 1,00 1.00 1,00
Alto dos Eucaliptos 1.00 1.00 1.00
Augustolindia 1.00 1,00 1.00
Castanheiro 1,00 1.00 1.00
IFlaviano Ribeiro 1,00 1,00 1.00
Mutirdo 1.00 1,00 1.00
Zona Rural (principais distritos)
Lerolindia 1,00 1,00 1,00
Cicerolindia 1.00 1.00 1.00
Forte Velho 1.00 1.00 1.00
Bebelandia 1,00 1.00 1.00
Livramento 1.00 1.00 1.00
Odilindia 1.00 1.00 1.00
Ribeira (de Baixo, do Meio ¢ de Cima) 1,00 1,00 1,00

/‘k
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QTD

X VEZES

TOTAL

06.000.02
DER/PB

PLACA DE SINALIZACAO

39,00

BAIRROS E DISTRITOS

Zona Sul

0.00

1.00

10,00

Zona Norte

500

1.00

300

Zona Oeste

8.00

1.00

8.00

Zona Leste

8.00

1.00

8.00

Zona Rural (principais distritos)

8,00

1,00

8.00

33

101832 -
SINAPI

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO,
REJUNTADO COM ARGAMASSA COM
APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

f\rea{m’.)

TOTAL

E muito dificil precisar o quantitativo para este item. pois
quando se faznecessdrio a execugdo deste servico, ndo
se sabe aonde vai aparecer o defeito, buraco ou

14.000.00

14.000,00

imperfeigdes no pavimento e muito menos emque
porporgdo. Portanto, fica estimado cerca de 14.000 m2
para este servico.

34

101810 -
SINAPI

EXECUCAO DETAPA BURACO COM APLICACAO
DE CONCRETO ASFALTICO (USINAGEM PROP M3
USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE LIGACAO.
AF 122020

Area (m2)

Espessura (m)

volume (m3)

TOTAL

Emuito dificil precisar o quantitativo para este item, pois
quando se faznecessdrio a execugdo deste servigo, ndo
se sabe aonde vaiaparecer o defeito, buraco ou

imperfeicdes no pavimento e muito menos emque
porpor¢do. Portanto, fica estimado uma drea de cerca de

5000 m2 para este servigo.

0.05

250.00

250,00

35

101811 -
SINAPI

EXECUCAO DETAPA BURACO COM APLICACAO
DE PRE MISTURADO A FRIO (USINAGEM PROPRIA ) E
PINTURA DELIGACAO. AF 12/2020

r"\rca(nﬂ)

Espessura (m)

volume (m3)

TOTAL

Emuito dificil precisar o quantitativo para este item, pois
quando se faznecessdrio a execugdo deste servico, ndo
se sabe aonde vai aparecer o defeito, buraco ou

imperfeigdes no pavimento e muito menos emque
porpor¢do. Portanto,, fica estimado cerca de 2000 m2 para

este Servico.

0,05

100,00

100,00




Pagina 41 de 42

ESCAVAGAOQ EM JAZIDA, PARA OBRAS DE

16 101271 - |INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA | a) empolamento | volume final TOTAL
0 ] a 7
SINAPI|ETRANSPORTE, EM SOLO DE I CATEGORIA COM | V2™ (25%) (m3)
ESCA VADEIRA HIDRAULICA DMT 4KM
Referente ao Reassentamento de Paralelepipedo 2.800,00 0.25 3.500,00
Referente a Execugdo de tapa buraco CBUQ 1.000,00 025 1.250,00
Referente a Exceugdo de tapa buraco PMF 400,00 0.25 500,00
5.250,00
101822 - | RECOMPOSICAQ DE BASE EOU SUB-BASE PARA ;
37 a(m2 olume (m3 TOTAL
SINAPI |REMENDO EM SOLOS Area (m2) | Espessura(m)| volume (m3) 0
Referente ao Reassentamento de Paralelepipedo 14.000,00 0.20 2.800,00
Referente a Execugdo de tapa buraco CBUQ 5.000,00 0.20 1.000,00
Referente a Execugdo de tapa buraco PMF 2.000,00 0.20 400,00
4.200,00
102332~ | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM —
38 5 . stincia (k :
SINAPI_|CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 2000L e O [Ptk AL
Referente a Execugdo de tapa buraco CBUQ 250,00 240 30,00 18.000,00
Referente a Execugdo de tapa buraco PMF 100,00 240 30.00 7.200.00
2520000
39 02.999.00 - | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CIMENTO volume (m3) D) Toneladas laxa | TOTAL
) DER/PB  [ASFALTICO (CAP 50/70) i (%) (ton)
Referente a Execugdo de tapa buraco CBUQ 250,00 240 600,00 5.50 31.80
310 02.999.10- | FORNEC. E TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA (RM T, D) Toneladis Taa | TOTAL
' DER/PB |1C) T (%) (ton)
100,00 2,30 23000 530 12.19
30 02.999.09- | FORNEC. E TRANSP. DE EMULSAO ASFALTICA (RR- Ara(i2) taxa de D TOTAL
' DER/PB  |2C) T aplicagdo me (ton)
pintura de ligagdo 21.000.00 1,00 21.000,00 21.00
99814- 1 ;
3.12 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA Ara (m2) TOTAL m2
PRESSAQ. AF_04/2019
7.000,00 7.000,00
ORSE- ) i sdis
313 o CORTE E'M PAVIMENTO DE ASFALTO/ CONCRETO, | 4. (m2) largura média Compr(m) TOTAL m
COM MAQUINA DE DISCO DIAMANTADO - REV 0 (m)
7.000.00 2,00 3.500,00 3.500,00

A
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OBS.: Para efeito de célculo para justificar as quantidades adotadas para o cédlculo da planilha
orcamentaria, foi estimado uma 4rea para os itens seguintes:

ITEM SERVICO Area (m2)
101852 - | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA 12.000.00
SINAPI |COM APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO -0co.
101810 . | EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO

(USINAGEM PROP M3 USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE LIGACAO. 5.000,00
SINAP! |\ F 12/2020
101811 - | EXECUGAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO DE PRE MISTURADO A FRIO
SINAPI |(USINAGEM PROPRIA) E PINTURA DE LIGAGAO. AF_12/2020 2.000,00

E muito dificil precisar o quantitativo para os servig¢os citados, pois quando se faz
necessario a execugido deles, ndo se sabe aonde vai aparecer o defeito, buraco ou imperfeig¢des no
pavimento e muito menos em que porporc¢do. Portanto, fica estimado conforme quadro apresentado.



