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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
COMISSAC PERMANENTE DE LICITACAO

EDITAL
TOMADA DE PREGOS N.° 006/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 161/2016

L Prefeitura Municipal de Santa Rita (FB), torna piblice
envelopes contendo, respectivamente, n.° 01 Documentos de
Proposta de Precos, no dia 10 DE FEVEREIRO DE 2020 AS 09:
Comissdc Permanente de Licitacdo do Municipioc de Santa Rit
Getulio Vargas, n.® 40-B, Centro da cidade de Santa Hl_

arga
herario ap*s o credenciamento dos representantes,
c“"»W“De{s' de “Documentos de Habilitacdo” da li:i_uvl.
PRECOS n.° 006/2019 scb o regime de execucdo indirset

Global, tipo Menor Prego, conforme descrigdo contid

anexos. 0 procedimento licitatério obedecerd & Lei n® 8.6
& legislagdo correlata, demais exigéncias previstas ns=ste
especificamente no PROJETO BASICO, e ao Contrato.

1.0. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. O procedimento licitatério e o Contrato gue del
integralmente as Leis vigentes no Pais, especizlme
com suas respectivas alteragdes e a Lel Compl emﬂnt
Consolidac&c das Leis do Trabalho (CLT), a sumula n.° 331
Trabalho (TST), o Cédigo Civil e demais legislagdes aplicév
1.2. A obtengido do presente edital sera feita ﬁuntc a
Licitagdo ou no link http://licitacoes.santaritz.pb.goy

1.3. Qualguer pedide de esclarecimentc em :ela;;L

interpretacio da presente Tomada de Pregos deverz

Comissdo de Licitagdes, junto ao Setor de LicitacBes,
descrito no item 1.2 deste edital. As duvidas dirimidas por t
agquelas de ordem estritamente informais e n3o poderdo
condicdes editalicias

a
1.4. As empresas que

pela consulita de eventuais alteracoes/‘iFormah
2.0. DO OBJETO

2.1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS VISANDO A
REFORMA E ADEQUAGAO DE INCONFORMIDADES DA CRECHE DO BAIRRO DE TIBIRI II, DA CRECHE
DE BEBELANDIA, DA QUADRA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHC E DA QUADRA DA ESCOLA
EGIDIO MADRUGA, NOS BAIRROS DE TIBIRI II, MARCOS MOURA E BEBELANDIA NO MUNICIPTO
DE SANTA RITA, PB, conforme especificaghes e demals elementos fecnicos
constantes no Projetoc Basico e demals Anexos deste EDITAL.



2.2.0 valor estimado para a execucgdo do objeto & de R$ 1.948.517,86 (Um milhao,
novecentos e quarenta e oito mil e gquinhentos e dezessete reais e oitenta e seis
centavos.

3.0. CONDIGOES DE PARTICIPACAO, CREDENCIAMENTO E APRESENTAGAO

3.1 - Somente poderdo participar da presente licitag¢dc as empresas inscritas no
Sistema Unificado de Fornecedores - SICAF do Governo Federal.

3.2. Serdo admitidos a participar desta licitag¢&o os Qque estejam legalmente
estabelecidos na forma da lei, para os fins do objetc pleiteado.

3.3. E vedada a qualquer pessoa fisica ou juridica a representa¢do, na presente
licitagédo, de mais de uma empresa.

3.4. Serad admitida, em todas as etapas da licitacdoc, a participac¢do de no mé&ximo
um representante de cada proponente. Demais representantes ter&d direitc apenas a
assistir as Sessdes, sem direito a voz.

3.5. A proponente deverd apresentar documento de credenciamento, conforme modslo
apresentado no Anexo I deste Edital, com a indicagdo do representante creden czado,
com poderes para praticar todos os atos pertinentes ac certame em nome da empr
proponente. O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de
procuragdo ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhada de ccgla
do instrumento dando poderes ao credenciante para nomear ¢ credenciado. Em sendo
sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devara
apresentar cépia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Sccial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em
decorréncia de tal investidura. Este documento de credenciamento e a cdpia do
Cortrato Social ou cédpia do instrumentc dando poderes ao credenciante deverdo
estar em mdos do representante a ser credenciado antes da abertura dos envelopes.

3.5.1. A falta de credenciamento do representante da licitante, nos termos i - e
Edital e da legislacdo vigente, implicard no siléncio deste representante durar..e
a Sessdo Publica de Abertura e Julgamento das Propostas, sendo apenas aceitos os
envelopes n® 01 e 02.

3.5.2. Somente poderdo se manifestar no transcorrer d&s reunides, 0s
representantes das proponentes, desde gque devidamente credenciados.

3.6. A Comiss3oc de Licitag3o recomenda aos licitantes a participagéc efetiva de
representante nas reunides deste instrumento convocatéric e, nas eventuaimente
convocadas pela Comissdo de Licitagdes.

3.7. As proponentes deverdo apresentar os envelopes n°® (€1 - hocur\ tes e
Habilitagdo e n.° 02 - Proposta de Pregos, em envelopes separados, indev Ve
cada um deles com identificacdo clara do proponente referente a llc'* ;é e
identificando-os como segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (PB)
TOMADA DE PRECOS n.°® _ /2019
Envelope N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

E-mail:.... e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (PB)
TOMADA DE PRECOS n.° _ /2019

Envelope N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
Empresa Proponente:............ e

3.8. Os envelopes n°® 01 - Documentos de Habilitag30 e n.° 02 - Proposta de Prejos
deverdo ser entregues, impreterivelmente, até a data e horario da Sessdo de
abertura dos envelopes, observando as ressalvas dos itens 4.0. deste edital.

3.9. CONSORCIOS: N&o é permitida a participacdc de empresas em consdércio.

~



4.0. HABILITAGAQ

4.1 Para gque as licitantes sejam tidas comc habilitadas se faz necessaric a
apresentagdo dos seqguintes documentos:
4.1.1 Declarag&o negativa de relagdo familiar ou parentesco com os servidores
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, conforme o ANEXO V.
4.1.2 Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Ccntas da Unido (TCU);
4.1.3 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitant= e
também de seu so6cio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n® 8.42%, e
1992, que prevé, dentre as san¢gdes impostas ac responsdvel pela pratica - ;3
¢ improbidade administrativa, a proibig¢dc de contratar com o Poder ! .. _
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritari..

4.2 Relativa a Habilitag¢fo Juridica:
4.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
4,2,2 Contrato Social Consolidado e seus Aditivos se houver, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratandoc de sociedades comerciais =, no
caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleigadc de seus
administradores;
4.2.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhi:.da
de prova de diretoria em exercicio;
4.2.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou socliedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdc para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, guando a atividade assim ©
exigir,

4,3, Relativa & Regularidade Fiscal:
4.3.1 Comprovante de Inscricgdo e situagdo cadastral no Cadastro Nacicra {
Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda, emitido até 90 (noventa) dias
da data fixada para a abertura da licitacdo.
4.3.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddc Negativa de
Tributos, Certiddo Quanto & Divida Ativa da Unido e Seguridade Socialj},
Estadual e Municipal do domicilio ou sede dc proponente, ou outra equivalente,
na forma da lei.
4.3.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia vor Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos socials
instituidos por lei.
4.3.4 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica <o
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa.

o=
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4.4 Relativa a Qualificag¢do Econdmico-Financeira:
4.4.1 Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, emitida nos ultimos 90 (noventa) dias, coniazos
da data prevista para o recebimento dos envelopes.

4.4,2 Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exerzirsio
social (2018), ja& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovzi a
5
a

boa situag¢do financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balar =

ou balan¢os provisérios, podendo ser atualizados, quandc encerrados ha

de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, tomando como Las:
variacdo, ocorrida no periodo, do f{NDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV ou de cutro
indicador que o venha substituir.

4.4.3 O licitante terd sua boa situagdo financeira avaliada, com base na
apresentacdo junto do balango, dos Indices de Liquidez Geral (LG), Soclvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (> 1}, resultantes da
aplicacgdo das seguintes férmulas:

resvee ..



LG = Ativo Circulante + Realizdvel & Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo

Prazo SG = Ativo Tota
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Pra:zoc

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

a) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calz. 3

acostado ao balango, caso o capital social ndo seja igual ou sugecz.

como mencionado na alinea anterior;

b) Se necessaria a atualizagdo do balang¢o e do capital social, deverad

apresentado, juntamente com os documentos em apre¢o, ¢ memorial de ca

correspondente;
4.4.4 A licitante que apresentar resultado igual ou menor gue 01 (um},
gualqguer dos indices referidos no subitem anterior, guando de sua habilitea
devera comprovar, por meio de balanco patrimenial do ultimo exercicio social,
patriménio liquido minimo correspondente & 5% {cinco por cento) do walr
total estimado do contrato. As empresas iniciadas no corrente zano, gue 1.0
terdo balango patrimonial, apresentardo o registro do capital social na jun.a
comercial, ou 6rgdo equivalente.
4.4.5 O Balango Patrimonial e as demonstragdes contébeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional eguivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovado atrzves
da Certiddo de Regularidade do Profissional emitida pelo CRC, e pelc titular
ou representante legal da empresa. Em se tratando de Sociedade Andnima o
balangc patrimonial devera ter sido publicado no Diaric Oficial.

4.5. Relativa a Qualificagaoc Técnica

4.4.1 Para a execugdo dos servigos previstos no presente projeto, as empresas
licitantes deverdo atender aos quesitos listados abaixo:

a) Qualificagdo técnica Profissional

aa)Comprovagdo da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional (is) de nivel superior ou ocutro
(s} devidamente reconhecido (s) pelo CREA, detentor {es) de atestade (s} & /ou
certidéo (des) de responsabilidade técnica que comprove (m\ ter ° {(s) profis~i:.‘L

federal, estadual, municipai ou do Distrito Federal, ou aﬂnda, para emprecxb
privadas, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objero da
presente licitacdo compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos.
ab) A empresa terd que comprovar por meio de responsavel técnico ¢ acervo de pelo
menos 50% da TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE DUAS AGUAS PARA TELHA CERAMICA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL item
92541 das planilhas org¢amentirias e 50 % da tubulagdo de esgotamento sanitario
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADC EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO item 89713 das planilhas orgamentirias e
50% do FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURAS DE FIXAGAO, cdédigo 96116 das planilhas orgamentarias.

b) Qualificagdo Técnica Operacional

Apresentar documento de comprovag¢ido de que a licitante tenha executado para
Orgio ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, ests ;

(l

"

aQual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitarsao
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos, devidamente certifiza: 3

pelo CREA.

¢) Apresentar prova de inscrigdo ou registro e com situagdo regular da
empresa e dos responsaveis técnicos, junto ac Conselho Regional de Engenharia,
Arguitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da empresa;

d) Apresentar declaracio (des) individual (is) de participacgdo do pesso;
técnico qualificado para comprovacdo das exigéncias contidas na alinea “a” acin



na(s) qual (is) o(s) profissional {is) indicado{s) declare({m}; gque particigpsra
(80), a servico da licitante, dos servigos objeto desta licitacg&o e que autorizein)
sua(s) inclusdo (0es) na equipe técnica que ira& (ao) participar na execugdo dos
trabalhos.

e) Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidic de
Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional {(is) por execugdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da
Lei n®° 8.666/93 conforme itens descriminados na alinea “d” acima.

f) Devera(&o) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade
técnica, ou da(s) certiddo(bes) expedida(s) pelo CREA, em destague, 0s seguintes
dados: data de inicio e término das obras/servigos; local de execugdo; nome do
contratante e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel (is3)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional{is) e numero(s) de registro(s) no CREZA;
especificagdes técnicas dos servigos e os quantitativos executados;

g) Ndo serdo aceitos atestados de fiscalizagdo ou supervisdo de
obras/servigos;

h) Entende-se, para fins deste projeto, como pertencente ac guadro
permanente:

- O Empregado;
- O Sécio;

i) A comprovacdo do vinculo empregaticio do({s) profissional(is) relacionaac
na alinea "d", acima, sera feita mediante cdbépia da Carteira Profissional de
Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados {(FRE) gue demonstrem a identificacac
do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s)
profissional (ais).

j) Sera admitida a comprovagdo do vinculo profissicnal por meic de contrato
de prestacgdo de servigos, celebrado de acordo com a legislac&o civil comum.

5.0. VISITA TECNICA

S.1. Para participacdo na licitagio sera facultada a empresa licitante a realizagdo
de vistoria no local de execucdo dos servigos, com o objetivo de conhecer sua
localizagdo, particularidades e demais questdes pertinentes ao desenvolvimento
dos servigos ora licitados.

5.2. Para a realizacdo de Vistoria Técnica, a licitante deverd agendar data e
horario junto & SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS P(BLICOS.

5.3. Realizada a vistoria, ser& entreqgue ao representante da interessada a
DECLARAGCAC DE VISITA TECNICA.

5.4. As empresas que optarem por ndo fazer a vistoria técnica DEVERAQO apresentar
a DECLARACAO DE CIENCIA, conforme anexo VII deste Edital.

5.5. Quaisquer custos envolvidos na realizagdo da visita serdo de responsabilidade
exclusiva da licitante.

6.0. DA APRESENTAGARO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

6.1. QUANTO AS AUTENTICAGOES

6.1.1. OS DOCUMENTOS NECESSARIOS A HABILITACAO DEVERAO SER PREFERENCIALMENTE
APRESENTADOS CONFORME A SEQUENCIA ACIMA MENCIONADA, E PODERAOC SER APRESENTADCS il
ORIGINAL, OU DEVERAO SER APRESENTADOS POR QUALQUER PROCESSO DE COPIA AUTENTICRDA
EM CARTORIO (FRENTE E VERSO QUANDO FOR O CASO), OU PUBLICAGAO EM ORGAO DE IMPRENIA
OFICIAL OU, BAINDa, COPIA COMUM ACOMPANHADA DO ORIGINAL PARA AUTENTICACEC ©OR
SERVZDOR DA ADMINISTRAGAO. EM TODOS OS CASOS OS ORIGINAIS DEVERAO SER APRESENT2T0S
QUANDC SOLICITADOS.

6.1.2. Visando a racionalizacdo dos trabalhos, é conveniente que a autentica .o
de documentos seja solicitada com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatroj horas
da data marcada para a abertura do certame, mediante a apresentacdo dos originais
para confronto.

6.1.3. Nenhum documento sera autenticado por Servidor da Administracio, apds a
abertura da sessdo licitatéria.

6.1.4. Os documentos que forem apresentados em original ndo ser&o devolvides e
passardo a fazer parte integrante do processo licitatério.

6.2. CONFIRMAGAO DE CERTIDOES E/OU CADASTROS VIA INTERNET



6.2.1. AS CERTIDOES E/OU CADASTROS CUJA AUTENTICIDADE EXIGEM CONFIRMACAC ViA
INTERNET PODERAO SER APRESENTADAS POR MEIO DE COPIA SIMPLES, EXPEDIDA DIRETAMENTE
DO MEIO ELETRONICO. Neste caso, a aceitacdo do documento ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade pela Internet ou perante o 6rgdo emissor.

6.3. DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL

6.3.1. Todos os documentos apresentados prara a habilitacido deverdo estar em nome
do licitante, com o n° do CNPJ e, preferencialmente, com endere¢o respectivo,
devendo ser observado o seguinte:

a) Se, o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar com © n° do
CNPJ da matriz, ou;

) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar ccm o CHNP’ da
filial, exceto quanto a Certiddo de Débito - Seguridade Social (INSS), por coi. ...r
no préprio documento que € valido para matriz e filiais, bem assim guarn®: a
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), quando o licitante tenha ¢ recolhimento dos
encarqgos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatdrio
para a centralizagdo, ou;

c) Serdo dispensados da apresentagdo de documentos com o n°® do CNPJ da filial
agqueles documentos que, pela propria natureza, forem emitidas somente em nome da
matriz.

6.4. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENC PORTE

6.4.1. DA HABILITAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE BEZQUEINO PORTE NOS TERMOZ DA
LEI COMPLEMENTAR N°¢ 123, DE 14/12/2006.

6.4.2. As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
suas alteracdes, dever3o comprovar sua condigdo através da apresentagdo dos
documentos abaixc arrolados, conforme ¢ caso:

a) Para as empresas registradas na Junta Comercial - certiddo de enquadramento
expedida pela Junta Comercial, conforme Instrucgdo Normativa n® 103/2007 do
Departamentc Nacional de Registro do Comércio, ou;

b) Para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Juridicas - deciar:. o
ncs termos do Anexo IV,

6.4.2.1. A falsidade de declaragdo prestada, objetivando os beneficios da Le
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizard o crime de que trat
o art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enguadramento em outras figuras penai
e das sangdes previstas na clausula nona deste edital.

6.4.2.2. As microempresas e empresas de pequenc porte, por ocasidoc da participazio
em certames licitatérios, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida r:ra
efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricéao.

6.4.2.3. Havendo alquma restricd3oc na comprovagdo da regularidade fiscal, serd
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderi ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administragdc Publica, para a regularizagido da
documentacao.

6.4.3. A ndo-regularizacio da documentag¢do no prazo previsto no subitem acima
implicard decadéncia do direito & contratacdo, sem preiuizo das sangdes previstas
no artigo 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado a Administrac¢do convocar o8
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura o
contrato, ou revogar a licitagéo.

i
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7.0 DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. Para garantir a execucdo contratual, a CONTRATADA deverad prestar equivalente
a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contratc, no prazo maximo de L5
(quinze) dias uUteis apdés a sua assinatura, nos termos do § 3.° do art. 56 da :iei
8.666/93, com validade durante a execucdoc do contrato e mais 03 (trés) meses ards
o término da vigéncia contratual.

7.2. A garantia em titulos terd sua aceitag¢do condiciornada a concordéncia da
Prefeitura e implicard, necessariamente, na transierdncia para este, de tituios
caucionados mediante endosso.

7.3. Se, por qualquer razd3o, durante a execug¢do contratual, for necessaria a
prorrogagdo do prazo de validade da garantia de execugdc do contrato, ou o valor
inicial pactuado sofrer alteracdo, a contratada ficard obrigada a providenciar a



renovagdo da mesma, nos termos e condigdes criginalmente aprovadas pela
Prefeitura.

7.4. Se, por qualquer razdo, durante a execugdo contratual, houver acréscimec o
valor contratado, a contratada ficard obrigada a providenciar a renovagdo da
garantia com o novo valor ou complementa-lo até alcancar o valor equivalente zo0s
5% (cinco por cento) do valor total pactuado.

7.5. A Garantia da Execucdo do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente serd
devolvido & CONTRATADA apés o cumprimento integral das obrigagdes contratuais por
ela assumidas, bem como também, apds o recebimento definitivo da obra por parte
da Prefeitura.

8.0. PROPOSTA DE PREGOS

8.1. A proponente deverd apresentar no envelope n® 02 - Proposta de Precos,
preferencialmente preenchida no anexo fornecido pela Administrag¢do, ou entdc em
papel timbrado com o conteddo descrito no Anexo VI deste Edital, em 01 (uma) via,
observandc o seguinte:

8.2.1 Descricdo detalhada do servigo ofertado, identificandoc o item, & quantidade,
o prego total geral e global em moeda corrente nacional, com somente 02 (duas)
casas apdés a virgula, incluidas todas as taxas, impostos, encargos sociais e
trabalhistas, seguros, descontos, acréscimos de insalubridade e periculosidade,
quando for o caso, e demais custos inerentes & perfeita execugdo do objeto
licitado.

8.3 ATENCAO: Os licitantes deverdo indicar o BDI utilizado, bem como a composigio
unitédria do mesmo.

8.3.1. No calculo da Composicdo do BDI, item "tributos”, o proponente deverad
informar guais tributos compdem este item.

8.3.2 Os tributos IRPJ e CSLL, n&o devem integrar o calculo do LRI (ou BDI), nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natur=za
direta e personalistica, que oneram pessoalmente o© contrato, nao devendo s=ar
repassado a contratante (TCU - Acoérdido 325/2007).

8.4 O preco global méximo admitido na proposta apresentada sera aguele orgado pela
Prefeitura.

8.5 Os precos admitidos na proposta apresentada deverdo atender o dispesto 1o
artigo 48 da lei 8.666/1993 (prego inexequivel) sob pena de desqualificacdo da
proposta.

8.6 Havendo duvida, e n3o sendo esclarecida pelo representante credenciado,
prevalecerio as descrigdes e os pre¢os apresentados na proposta de pregos.

8.7 VALIDADE DA PROPOSTA: 9C (noventa) dias consecutivos, & partir da abertura ‘o
envelope N° 2 - Proposta de Precgos.

9 CONDIGOES DE PAGAMENTO:

9.1 Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacgido ac 6rg&o contratante dcs
documentos hé&beis de cobranca, nos termos e condigdes estabelecidas no item 7.0
“MEDICOES E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS™ do PROJETO BASICO na Minuta do
Contrato (ANEXO VIII deste EDITAL).

10 PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUGAO

10.1 - Os prazos maximos de execucgdo dos servigos do presente projeto basico ser:
contados a partir do recebimento da Ordem de Servico, conforme projeto béasico.
10.2 - O prazo para realizac3o de todos os trabalhos serd de no maximo 12 (doze)
meses, conforme cronograma de Execugdo dos servigos.

11.0. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1 A Comissido de Licitagio encarregada pela licitagdo, reunir-se-& conform: o
previsto neste edital, e, na presenga, ou nac, de representantes das Empresas : .
apresentaram propostas, procederd como adiante indicadc.

11.2 A Comissdo de Licitacdo procederad inicialmente a abertura dos envelop
“DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAQO”, rubricando os documentos neles contidos,



submetendo-os & rubrica e ao exame dos representantes legais
devidamente credenciados, das empresas proponentes.
' 11.3. A Comissdo de Licitacdo e os representantes presentes rubricar
“PROPOSTA DE PRECOS”, que serd mantida fechada em poder da Comisséao de .
11.4. O presidente comunicard que ao resultado da andlise da documentacao de
habilitagdo serd dada a devida publicidade e nessa oportunidade serd indicado ©
dia, a hora e ¢ local da sessdo de abertura das Propostas de Pregos das empresas
habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso, ou tenha
havido renincia expressa, ou apdés o julgamento dos recursos interpostos.
11.5. Serd comunicado, também, que a Propostas de Precos das empresas nao
qualificadas na Habilitagdo serd devolvida intacta, mediante solicitacdo
protocolada.
11.6. Lavrada, lida, posta em discussdo e aprovada a ata circunstanciada la
reunido, sera a mesma assinada pelos membros da Comissdc de Licitacdo e pelos
representantes presentes, ap6és o0 gue o presidente da Comiss&o de Licizacgéo
; encerrard a reunido.
' 11.7. Instalada a sessdo para abertura dos envelopes contendc a "“PROPOETA DE
PRECOS”, com a presenga de qualquer nUmero de representantes das empresas cujas
“DOCUMENTACAC DE HABILITACAO” fcram classificadas, e apds verificar se todos os
envelopes encontram-se fechados e inviolados, serdo os mesmos abertos < =
conteudo seréd rubricado pelos membros da Comissdo de Licitagdo e o+ @3
representantes presentes, dando-se, assim, conhecimento dos pre¢eos progo.s
Proceder-se-a, em seguida, conforme o descrito no item 11.6.
11.7.1, BAbertura das PROPOSTAS de PRECC dos 1licitantes gque tenham atingido a
valorizacdo minima estabelecida no instrumento convocatérioc e a negociagdo das
condic¢des propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orgamentos
detalhados apresentados e respectivos precos unitarics e tendo como referéncia o
limite representado pela proposta de menor pre¢o entre ¢os licitantes que obtiveram
a valorizac¢ido minima;
11.7.2. No caso de impasse na negociacdo anterior, procedimento idénticc sera
adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de ci asswfi:a:i'
até a consecuc&o de acordo para a contratacgéo.
11.7.3. As propostas das empresas ndo habilitadas ser&o devclvidas mediante
requerimento da parte interessada e apds concluso ¢ processo licitatédrio.

12.0. ANALISE DO ENVELOPE N° 01 DOCUMENTOS DE HABILITAGAC E JULGAMENTO

12.1. Na data/horario prevista no predmbulo deste Edital, a Comissdo de Licitaz
reunir-se-a em sala prépria, com a participag¢do de no mdximo um representar:' -
cada propcnente, procederda como adiante indicado:

12.1.1. Realizaré o credenciamento dos interessados ou de seus representani:.,
que consistird na comprovacio, por meio de instrumento préprio, de gque possui
poderes para representacdo da licitante e para a pratica de todos os demais atos
inerentes ao certame, através de identificac¢do pelo documento de identidade.
12.1.1.1. A ndo comprovacio de que 0 interessadc cu seu representante legal possui
poderes especificos para atuar no certame, impedird o representante de se
manifestar, lavrando-se em ata o ocorridc.

12.2. 0s Documentos de Habilitagdo dever&o ser entregues em envelope individu
devidamente fechado e identificado.

12.3. Ndo haverd, em hipétese alguma, confrontagdc de documentos na abertura dos
envelopes para autenticac¢do de copias pela Comissé&o de Licitagdes.

12.4. Os documentos de habilitacdo serdo analisados nos termos da legislac&o Jue
rege este processo licitatério, obedecidas as instru¢8es da clausula 6.0
HABILITACAC deste Edital.

12.5. A Comissdo de Licitagdes reserva-se o direito de solicitar da licitante, em
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qualquer tempo, no cursc da licitagdo, quaisquer esclarecimentos sobre docurer ©os
ja& entregues, fixando-lhe prazo para atendimento, ou, ainda, diligenciar juntc is
reparti¢des sobre a validade das certiddes apresentadas.

' 12.6. A falta de gquaisquer dos documentos exigidos nc Edital implicarz a

inabilita¢dc da licitante, sendo vedada, sob gqualguer pretexto, a concessac e
prazo para complementacdoc da documentagdo exigida para a habilitacgédo.

12.7. N&o serdoc aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em
substituicgdo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.



13.0. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 PROPOSTA DE PREGOS E DO JULGAMENTO

13.1. Abrir-se-30 os envelopes n° 02 - Provosta de Pregos das exmgyr=:.3
classificadas na fase de HABILITAGCAO, desde que transcorrido o prazc s
interposicic de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou apds o julgamento
dos recursos interpostos.

13.1.1. Rubricard e submeterid & rubrica de todas as proponentes ©s documentos
contidos no mesmo. A Comissdo de Licitagdes procederda a verificacgZoc do conteudo
do envelope n°® 02, de acordo com as exigéncias do item 8.0 do Edital.

13.1.2. As propostas de pregos ter3o seu conteido técnico analisado, verificando-
se o atendimento a todas as especifica¢des e condi¢Ses estabelecidas neste Edital
e seus Anexos, cabendo & Comissdoc de Licitac¢des decidir, motivadamente, scobre a
anadlise e julgamento apresentado pelo requisitante.

13.1.3 As licitantes deverdo, através de seus representantes credenciados,
elucidar as questfes pertinentes levantadas pela Comissao.

13.2 Serd desclassificada a proposta que:

a) Ndo contiver informacdes que permitam a perfeita identificacdo e qualificacgao
do objeto proposto;

b) Contiver emendas, rasuras, borrdes ocu entrelinhas de forma a dificul:tar o
reconhecimento de sua caracterizagéo.

13.3 Caso a licitante tiver sua proposta desclassificada e navendo discorci: B
de seu representante credenciado, caberd a este solicitar registro motivadce e
tal fato em Ata.

13.4 Caso haja necessidade de adiamentc da Sess&o Publica seréd marcada nova data
para a continuacdo dos trabalhos, devendo ficar intimadas, as 1licitantes
presentes.

13.5 Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital,
nem vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

13.6 Da reunido, lavrar-se-4 ata circunstanciada, na qual serdo registradas as
ocorréncias relevantes e que, ao final, devera obrigatoriamente ser assinada v-.a
Comissdc de Licitagdes e pelos representantes das licitantes presentes.

14.0. HOMOLOGACAO E DA CONTRATAGAO

14.1. Em naoc sendo interposto recurso caberd & Autoridade competente fazer a
homoiogacdo do processo. Caso haja recurso, a homolcgagdo do processo, pela
Autoridade competente, somente ocorrerd apds deliberacdo sobre o mesmo.

15.0. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1- Além das estabelecidas no Edital, mais especificamente no item 3.0 “DAS
OBRIGACOES DO CONTRATADO” do PROJETO BASICO, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem obrigagdes da contratada:

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termo
Lei n.° 6496/77, da Lei n° 5.194/66 e da Lei n°® 12.378/2010;

b) Submeter & aprovacdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco} dias apds o inicio =03
trabalhos o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e ceras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adeguauas
de planejamento;

c) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIC DE OBRAS
e/ou SERVICCS, com paginas numeradas em 3(trés) vias, 2{duas) destacéiveis, no
qual a Fiscalizag3o e a CONTRATADA anctardo todas e quaisquer ocorréncias gue
merecam registro, devendo ser entregue ao/a Prefeitura, gquando da medicdo
final e entrega das obras. A fiscalizag¢do revisaré, formalmente, essa anotagéa,
que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, tampsn,
a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Didrio de Obras e/ou servigos, os servigos executawcs
e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo ae
pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para



as atividades de suas subcontratadas.

e) Fica obrigadc a contratada a designar um Responséve: Técrnicc gque devera fazer
pelo menos uma visita semanal & obra, fato este que deverd ser registrado o
DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fis
da obra, por ocasido da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante
a execucdo dos servigos, devende informar & Fiscalizagcdo sobre qualquer
eventual incoeréncia, falha ou omiss&o que for constatada;

g) Executar os servicos em conformidade com desenhcs, memoriais, especificagdes
e demais elementos de projeto, bem como com as informagdes e instrugdes
emanadas pela fiscalizagdo da contratante;

h) Manter durante a execugdo do contrato em compatibilidade com as obrigacgdes uoz
ele assumidas todas as condi¢des de habilitag¢dc exigidas na licitacgdo;

i} Facilitar, por todos os meios ac seu alcance, a ample agdo da Fiscalizacao,
permitindo ¢ acesso aos servigos e obras em execugdo, bem ccmo atendenco
prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

i) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
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ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e 3tcs
praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratadas,
bem como originados de infrag¢des ou inobservancia de leis, decretos

regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indeni
Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer & esss

titulo, incluindo multas, correcdes monetdarias e acréscimos de mora;

k) Retirar do local dos servigos qualquer pessoca que esteja perturbando os
trabalhos do contratade e/ou da Fiscalizagédo;

1) Manter no canteiro de servi¢o equipamentos de protegdo contra incéndio e

brigada de combate a incéndio, na forma das disposigdes em vigor;

m) Comunicar & Fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, & autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipc de
acidente que ocorrer durante a execugdo dos servigos e obras, inclusive
principios ce incéndio;

n) Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funciondrios e equipamentos
em namero, c¢ualificacdo e especificagio adeguados ao cumprimento do contrato;

o) Providenciar para que os materiais, md3o-de-obra e demals suprimentcs estejan
em tempo habil nos locais de execu¢do, de modo a satisfazer as necessidades
previstas no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras objeto do
contrato;

p) Alocar o©os recursos necessiarios a administragdo e execugdo dos servigos,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto I
contrato;

a) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou
qualquer outro ndoc previsto neste Instrumento, resultante da execugdo O
contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigles
e acordos relativos a legislagdo social e trabaihista em vigor, particularmente
no que se refere ao pessoal alocado nos servicos e obras objeto do contratc;

r) Atender 45 normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalhc e providenciar
0s seguros exigidos em lei, na condi¢3o de Unica e responséavel por acidentes
e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta o
indiretamente envolvidas nos servi¢os e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscal
incidentes ocu que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, ats
Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

t) Submeter & prévia e expressa autorizagdo da fiscalizagdo da contratante a
necessidade de qualquer trabalho adicional ou mcdificagdo do projeto fornecido
pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a
execucdc dos servigos e obras, registrando-as nc Projeto “Comc Construido” (as
Built);

v) Submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizaglo toda e qualquer alternative
de aplicagdo de materiais, servigos e eguipamentos a ser considerada na
execugdc dos servigos e obras objeto do contrato, devendo comprovar
rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com 0s requisitos e condicgdes
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estabelecidas nas especificacbes técnicas, anexas ac Edital e Contrato;

W) Submeter previamente & aprova¢do da Fiscalizag¢3o os projetos de fabricacic
montagem de componentes, instalacdes e equipamentos, elaborados com base no
prejete fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas,
caixilhos, elevadores, instalacdes elétricas, hidraulicas, mecénicas e de
utilidades;

x) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdc eventuais ajustes no
cronograma e plano de execucido dos servigos e obras, de modo a manté-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento decs trabalhos;

y) Submeter previamente & aprovagdo da Fiscalizacdc qualquer modificacdc n-s
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execugac
servicos;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido
pela fiscalizagdo, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo
ou dos materiais empregados;

z.1l) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a

contratada pagard pelos mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, Bl

em dobro dos custos desses servi¢os constantes na planilha orcamentir o,

devidamente atualizados;

aa) Comunicar imediatamente & Fiscaliza¢do qualqguer ocorréncia de fato anormz.

ou extraordindrio que ocorra no local dos trabalhos;

aa) Submeter & aprovagdo da Fiscalizagdo os protédtipos ou amostras dos materiais
e equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

¢c) Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizacdo,

os testes, ensalos, exames e provas necessarias ao controle de gualidade dos

materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculcs

na vizinhan¢a do local dos servigos e obras, programande adequadamentz s

atividades executivas;

ee) Apresentar mensalmente a fiscalizagdoc da contratante, & relagido de operarics

empregados na execugdo do contrato, bem como comprovagdes dos encargos

complementares {vales-transpor:tes, refeigdes minimas, cestas basicas,
equipamentos de protegdo individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de
trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados.

ff) Solicitar a anuéncia da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB nc cz=c -a

necessidade da subcontrata¢io e para tanto seguir as regras constantes na cliu-

deste documento que trata das subcontratagdes, disponibilizando para fiscaliz.. o

a documentagdo da subcontratada, gque demonstre gque cumpre os regquisitcs e

qualificacdo técnica exigidos neste Instrumento;

gg) Providenciar as ligag¢des definitivas das utilidades previstas no projeto,
como agua, esgotos, gds, energia elétrica e telefones;
hh) Providenciar junto aos o6rg8os Federais, Estaduais e Municipais e

concessionarias de servigos publicos a vistoria e regularizacio dos servicos e
obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de
Conclusdo), o Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate & Incéndio), as
concessionarias de energia elétrica e de telefonia {(Entrada de Energia Elétrica e

Telefonia), as concessionarias de gds, 4gua e esgotos (Instalagdes Hidraulica,
Sanitarias e Gis Combustivel) e CONAMA ou érgio estadual competente (Licenca
Ambiental de Operacdo - LAO) ;

ii) Retirar até 15 (quinze) dias apés o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessocal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacbes provisérias
do local dos trabalhos, deixando todas as Areas do canteiro de servigo limpas e
livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

15.2- Caberéd também a contratada responder, durante 5 (cince) anos agd. o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras, por sua gualidade e segurang
termos do Artigo 1245 do Cédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a repara:’
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigbes gque se apresentem
periodo, independentemente de qualquer pagamentoc do Contratante.

15.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des apontadas, podera o Contratante efetuar
Os reparos e substituigdes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante,, em

=1

nesse



divida liquida e certa da Contratada.

15.3 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servigos e obpras,
gquaisquer gue sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuig¢fes, néao
implicard sclidariedade ou corresponsabilidade com z Contratade, que respcndera
inica e integralmente pela execugdo dcs servigos, inclusive pelcs servisos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

16.0. IMPUGNAGAO E RECURSOS

16.1. Até 0z (dois) dias uteis antes da data fixade para a abertura das propostas,
gqualquer pretenso interessado em participar da licitsgdo poderd sclicitar
esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatdrico do presente processo
licitatério.

16.2. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envels
de habilitacdo, qualquer cidaddo podera solicitar esclarecimentos, providén.i.s
ou impugnar © atc convocatério do presente processo licitatdrio.

16.3. Os recursos e contrarrazdes de recursos, bem como impugna¢éc do EZdital,
deverdo ser dirigidos & Comissdo de Licitagles e protocolizados na Setor de
Licitacdes.

16.4. £ vedada & licitante a utilizac3o de recurso ou impugnacdo como expediente
protelatdério ou que vise a tumultuar o procedimento da licitagdo. Identificado
tal comportamento poderé a Comissdo de Licitag¢des, ou se for o caso, a Rutoridade
Superior, arguivar sumariamente os expedientes.

16.5. Os recursos e o0s pedidos de reconsideracdc relativos aos atos da Cornis- 0
de Licitagdes deverdo ser dirigidos a autoridade competente para analisar e jui:z:-
los, por intermédio da Comissdo de Licitagdes, que se manifestaré previamente.
16.6. N&o serdo conhecidos os pedidos de impugnagdo ou de reconsideracdo e o3
recursos apresentados fora dos prazos e das condicdes estipuladas neste Editeal e
néo serdo conhecidos o0s recursos interpostos enviadcs por fac-simile ou por e-
mail, ndo recebidos os originais em tempo habil.

17.0. DAS PENALIDADES

17.1 A recusa do adjudicatario em assinar o contrato em até 05 (cinco) dias Creis,
contados da data de recebimento da comunicacio formal da CONTRATANTE, sem
justificativa escrita, aceita pela Administracdo caracterizarad o descumpriment
total da obrigagdo assumida, caducando o seu direitc de vencedor e sujeitando-
as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.
17.2 O atraso injustificado na execugdo dos servigos, objeto deste Certame,
sujeitard a CONTRATADA a multa de mora, sem prejuizo das demais sangdes,
equivalente a 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de
20% {dez por cento) do valor devido, ressalvado o direito da Prefeitura decl:: 0
rescindidc o contrato a qualguer tempo, em virtude dessa inadimpléncia.

17.3 Os servic¢os entregues em desconformidade com as especificagdes sclicizaizs
gque nao forem devidamente regularizado no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
ocasionardo na incidéncia da multa prevista no item 17.7 , “bl” , pois nessa
situacdo a desconformidade de especificagdes equivalerd a ndo execugdo.
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17.4 As eventuais multas aplicadas por forgca do disposto no subitem precedents,
ndo terdo carater compensatdério, mas simplesmente moratdério e, portantc, nio
eximem a CONTRATADA da reparacdo de possiveis danos, perdas ou prejuizos zus 93
seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaracdc de rescisdo do va~”-~ I

aprego.

17.5 A CONTRATADA n&o incorrerd nas multas acima indicadas, quando o atraso na
execucdo da obra for motivo por Forga Maior,

17.5.1 Entende-se por motivo de Forga Maicr: greve cu outras perturbagdes
industriais, atos de inimigo publico, guerras, blogueics, insurreigdes, levantes,
epidemias, avalanches, terremotos, tempestades, raios, enchentes, perturbacdes
civis, explosdes, ou qualguer outros acontecimentos semelhantes acima
relacionados, ou de forga egquivalente, gque fujam ao controle razodvel de qualqguer
parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, ndoc consiga impedir =sua
ocorréncia.

17.5.2 0 termo “For¢a Maior” também deve incluir qualquer atraso causadc ooz
legisiag¢do ou regulamentacdo, por ag¢do ou omissdo da CONTRATANTE que venh



ocasionar atrasos a CONTRATADA. Nenhuma parte serd responsdvel para com a outra
pelos atrasos ocasionados por motivos de Forga Maior.

17.6 O tempo especificado pelo contrato para entrega do objeto, deverd ser
estendido pecr igual periodo Qque seja necessédric para compensar o tempc de
interrupgdo causado pelo motivo de forga maior.

17.7 Pela inexecucgdo total ou parcial das condigles estabelecidas neste =70
convocatdério, a Prefeitura poderd, garantida a prévia defesa do contratado no
prazo de 05 (cinceo) dias Oteis, aplicar as seguintes sang¢des:

a) ADVERTENCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para
os quais tenha concorrido e desde que ao caso n&o se apliguem as penalidades;

b) MULTA - multa no percentual de 20% do valor contratado, por inexecugdo total;
bl) MULTA rio percentual de 20% do valor ndo executado do contrato, por inexecugdo
parcial;

c) SUSPENSAO TEMPORARIA de participar em licitacio e impedimento de contratar com
a administracdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem 0s mCLivs
determinantes da punigio ou até que seja promovida a reabilitagdoc perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

d) DECLARAGAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Rdministracdo Piblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até gue seja promovida
a reabilitagdo perante a proépria autoridade que aplicou a venalidade.

17.8 A titulo exemplificativo, s&o consideradas situagdes caracrterizadoras de
descumprimento total ou parcial das obriga¢des contratuais:

a) Ndo atendimento as especificac¢des técnicas relativas a bens, serviges ou chra
prevista em contrato ou instrumento equivalente;

b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execugdo de obra, de servi.o
ou de suas parcelas;

c) Paralisacdo do servico ou de fornecimento de bens, sem justa causa € prévia
comunicacdo a Prefeitura;

d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, detveriorada, danificad ou
inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

e) Alterac¢do de substéncia, qualidade ou guantidade da mercadoria fornecida;

f}) Prestacdo de servicgo de baixa qualidade;

g) Demais situag¢des gque causem prejuizos & Administragéo.

17.9 As penas de multa, cabiveis na forma moratdéria ou compensatéria, cuar lo
pcssuidoras de fatos geradores distintos poderdc ser cumuladas, de acordo cor a
gravidade da conduta.

17.9.1 As sanc¢des relacionadas no item 17.7, alienas “c” e “d” também pocderdc sex
aplicadas aquele que:

a) Deixar de apresentar documentacdoc exigida para o certame;

b} Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa;

Cc) Ensejar o retardamento da execucdo do objetc da licitacdo;

d} Nd@o mantiver a proposta;

e) Fraudar a execu¢do do futuro contrato;

f) Comportar-se de modo iniddéneo;

g) Cometer fraude fiscal.

17.10 A aplicacd3o das san¢gdes observard o devide processo administrativo,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditério.

17.11 O atraso, para efeito de cadlculo de multa, seréd contado em dias consecutivos,
a partir do dia seguinte ac vencimento do prazo de execugdo contratual.

17.312 Seréd propiciada defesa & CONTRATADA, antes da imposigdc das penalidades
elencadas nos itens precedentes.

13 Os valores pertinentes as multas aplicadas serdo descontados da gar=z.7. .,
dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
17.14 O prazo para pagamento, na eventualidade das irregularidades
apontadas, terd seu termo de inicio somente a partir do momento em gue as ResSmaS
sejam sanadas.

17.15 Nos atrasos superiores a 30 (trinta) dias a Notz de Empenho poderd ser
cancelada e c contrato rescindido.

17.16 Para fazer uso das sancgdGes aqui tratadas, a Administragdo considerara
motivadamente a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
licitante ou Empresa vencedora, graduando e ponderando a sua (in}aplicabilidade,
caso admitida a justificativa apresentada em defesa escrita.

m




18.0. DA FISCALIZAGAO

18.1 A fiscalizacdo da execugdo dos servigos serd exercida pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita - PB, na pessoa de seus servidores, profissionais
Engenheiros ou Arquitetos, para atuarem como supervisores cu fiscais, devidanentze
identificados, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qua’guer
acdo de oriasntacdo geral, controle e fiscalizagdo dos servigos ccntratades.

a) Exercer todos os atos necessirios a verificagdo do cumprimento do contrato,

dos projetos e das especificagdes, tendc livre acesso a todas &s partes do
canteiro da obra. Para isso, deverd3o ser mantidas em perfeitas condig¢des
escadas, andaimes, rampas, elevadores e outros elementos de acesso,

necessarios a vistoria dos servigos em execugio;

b} Sustar qualgquer servico que ndo esteia sendo executadc na conformidans 3
normas da ABNT & dos termos do projetc e especificagbes, ou que =7 19
contra a seguranga dos operarios, técnicos ou guaisquer outras pessoas ;.
se encontrem no canteiro de obras, em flagrante desrespeito as normas de
seguranga do trabalho do Ministério do Trabalho;

¢c) Wac permitir nenhuma alteragdo nos projetcs e esgecificacgles, sen
previsto justificativo técnico por parte da contratada a fiscalizagdo,
cuja a autorizacdo ou ndo, serd feita também por escrito;

d) Decidir os casos omissos nas especificag¢des ou projetos;

e) Registrar no livro didrio da obra, as irregularidades ou falhas gue
encontrar na execucdo das obras e servigos;

f) Controlar o andamento dos trabalhos em relacdc acs cronogramas

g) Sclicitar a contratada a substituicso, no prazc de 24 horas, de gualcuer
profissional ou operario gue embarace a sua fiscalizagéo;

h) Rejeitar services defeituosos ou materiais que n3o satisfacam as cbras
contratadas, obrigando-se a Contratada a refazer os servigos ou substitulr
0s materiais, sem Onus para a Prefeitura e sem alteracdo do Creoncgr

i} O gue também estiver mencionando como de sua competéncia e
responsabilidade, adiante neste documento, edital do contrato.

19.0. DISPOSIGOES FINAIS

19.1. As instalag¢des auxiliares de apoio no Municipio ndo serd@o objeto de
pagamento, devendo seus custos integrar o BDI.

19.2. A supervisdo e fiscalizagdo prépria da CONTRATRADA, necessaria
execucgdo dos servigos rotineiros e ndo rotineiros, ndc serdc cbjeto de pagamento,
devendo seus custos integrar o BDI.

19.3. As demais obrigagdes contratuais das partes, garantia do contrato, cemais
penalidades e as condigdes gerais de fiscalizagdo e execugdc encontram-se¢ na
minuta de contrato que segue anexa.

19.4. A presente licitacgd3o ndo importa necessariamente em contratacdo, pocdendo a
Prefeitura, revogé-la, no todo ou em parte, por rezdes de interesse plrlico,
derivado de fato superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio
ou por provocagdo mediante ato escrito, fundamentado e disponibiiizado nc processo
para conhecimento dos participantes da licitacéo.

19.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacic de 5223
propostas e 4 Prefeitura ndo serd, em nenhum caso, responséavel por esses o "
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.
19.6. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informa:s
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase ca licitag¢dc. A falsias.le
de qualguer documento apresentado ou & inverdade das irnformacées nele contidas
implicard imediata desclassificagdo do proponente que ¢ tiver apresentado, ou,
caso tenhe sido o vencedor, a rescisdo do contrato cu co pedido de compra, sem
prejuizo das demais sancdes cabiveis.

190.7. Apés apresentacdo da proposta, ndo cakerid desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceitc pela Comissio de Licitagdes.
19.8. Contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e ssaus Arexos, excluir-ss-a
0 dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. $é se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente normal na Administracdo Municipal.




19.9. £ facultada a Comissdo de Licitag¢des ou & Autoridade superior, em gualguer
fase da licitacido, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar
a instrucdc do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacado
que deveria constar no ato da sessdo publica.

19.10. Os proporentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicioneais
deverdo fazé&-lo no prazo de 2 (dois) dias tteis, sob pera de inabilitacdoc e/ou
desclassificacgéo.

19.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenc
afastamento do proponente, desde que seja possivel a aferig
e a exata compreensdo da sua proposta.

19.12. As normas que disciplinam este processo licitatdrido seréc sarpre
interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que
ndo comprometam o interesse da Administragdo, & finalidade e a seguranga da
centratacdc, observando-se em qualquer caso os preceitos constitucicnais e lszgais
aplicdveis a espécie.

19.13. As decisdes referentes a este processo licitatérioc poderdc ser comuni

aos proporentes por qualquer meio de comunicag3o que comprove ¢ recebimento ou,
ainda, mediante publicacdo em jornal diédrio de maicr circulagdo no Municipic salvo
o dispostc no § 1° do art. 109 da Lei 8.€66/93.

1914. A participacdo do proponente nesta licitac¢do implica no conhecimento = na
aceitagcdo de tcdos os termos deste Edital e seus Anexos.

19.15. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fatoc superveniente gque impega
a realizacao do certame na data marcada, s sess3o serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério e loccal anteriormente
estabelecidc, desde que ndo haja comunicag&o da Comissdo de Licitacdes <m
contrario.

19.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relag3c a eventuals duavidas na
interpretacdo do presente Edital e seus Anexos deverdo ser dirigidos a Comissao
de Licitacgdes.

19.17. 0s casos omissos serdo decididos pela Comiss&o de Licitagdes em contformidade
com as disposig¢des constantes nas Leis citadas no item 1.l deste Edital.

19.18. Recomenda-se as licitantes que estejam no local marcado com antecedéncia
de 15 {quinze) minutos do hordrio previsto para & Sess3c de Abertura dos envelorzs.
19.19. A proponente gque vier a ser vencedora ficaré obrigada a aceitar, nas mesnas
condi¢des contratuais, os acréscimos e supressies que se fizerem necesséarios
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, podendo
exceder este limite no caso de supressdes resultantes de acordo celiebraao =nire
0s contratantes.

19.20. No prazo de até 10 (dez) dias apds a homologacgdo/adjudicacdo do obietc, a
licitante vencedora sera notificada para, dentro do prazo de até 15 (guinze] dias
a contar da NOTIFICAGCAO, prestar a garantia contratual, sendo condicdo para a
formalizagdc do contrato, procedendo ainda com a assinatura e devolucdc o
contrato, sob pena de decair o direito & contratac¢do, sem prejuizo das sanclces
previstas na legislagdo vigente e no presente Ato Convocatério.

19.21. Para assinatura do contrato a empresa vencedora deveréd apresentar fotoczdoia
autenticada do contrato social da empresa e suas alteragdes, para possidbilitar a
identificacdo do(s) sécio(s), proprietdrio(s) ou representante legal.

19.22. Caso a adjudicatéria ndo preste a garantia e nic assine e/ou n&o devolva 0
contrato assinado, dentro do prazo de até 15 {quinze) dias da NOTIFICAGCAO, podera
este 6rgdo licitante, sem prejuizo de aplicagdo de penalidades a desistente, optar
pela <contratagdo das proponentes remanescentes, cbservada a ordem e
classificagdo, se alternativamente, ndo preferir revcgar a presente licitagio.
19.23 0 ndo atendimento da convocagdo por parte da vencedora para a assinaturz: o
Contrato, ou a sua recusa injustificada em assind-lo, no prazo definido,
configurard como descumprimento total da obrigagdc assumida, sujeitando-sz= a
vencedora infratora a multa prevista na clédusula dezocito deste edital.

19.20. Os recursos estdo classificados para todos os itens, na seguinte
orgamentaria:

ais ndo importara no

i
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Unidade Org¢amentaria
02.180 | SECRETARIA DE EDUCAGAO !
Projeto Atividade |
12 361 1404 1004 | Construcdo de escolas e creches municipais :
27 812 1504 1008 | Construcdo de gquadra poliesportiva do municipio

12 361 1404 2198 | Reforma, ampliagd3o e recuperacdo de escolas e crechres
municipais

Elementos de despesas

4490.51 | Obras e Instalac¢des

Fonte de Recursos

111 | Receitas de Impostos e de transferéncias de impostos
educag¢ao

124 | Qutras transferéncias do recurso do FNDE

125 | Transferéncia de convénios ou de Contrato de repasses‘
vinculados & Educagédo B

20.0. FORO, COMISSAO E ANEXOS

20.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultanies
deste Edital serd o local da realizagdo do certame, ou seja, foro da Comarca de
Santa Rita/PB.

20.2. A integra de todos os textos legals citados neste Edital e seus Anexos
podera ser obtida por solicitagdo através do e-mail informado no item 1.2.

20.3. S3o partes integrantes deste Edital:

Anexo I - Modelo do Documento de Credenciamento;

Anexo II - Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacéo;

IIT - Modelo da Declaracdo quanto ao cumprimento &s ncrmas relativas ao trabalno
do menor;

Arexo IV - Modelo de Declarac¢do do item 6.4. - somente para as empresas registratss
no Registro Civil de Pessoas Juridicas;

ARnexo V - Declaracdo Negativa de Rela¢dc Familiar ou Parentesco;

Anexo VI - Modelo da Proposta de Precgos;

Anexo VII - Declaracdo de Ciéncia;

Anexo VIII- Minuta do Contrato;

Anexo IX - Projeto Bésico

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, [ario
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrigéo.

Santa Rita/PB, 25 de outubro de 2019.

Z/K/ /Jﬂ/\

r1a N Dias
Pres;dente - CPL/PMSR




ANEXO I

MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

{(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

TOMADA DE PRECOS n.° _ /2018

A empresa —---=--~------—-——ee—-—-— Razdo Social --=---—--=r----c-mmomoo——omomm o
----------------------- , estabelecida na -=~-=-=-=====-=-—-—————s=———--- endersu =
-------------------------------------------- , em ——-—----—-----= municipio/estad: -
————— ' inscriza no CNPJ sob n° , CREDENCIA o
Sri{a}. portador(a) da Cédula de Identidade n®

e inscrito no CPF sob n° , a participar da

licitacdo instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita (PB}, na modalidade
TOMADA DE PRECOS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para
pronunciar-se em nome da empresa, concordar ou recorrer das decisdes, apresentar
recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

, em de de 2.019.

Local, data e assinatura do representante ic izl



ANEXO II

MODELO DE DECLARAGAC DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO (PARA
AS LICITANTES CADASTRADAS)

TOMADA DE PREGOS N° 006/2019

(nome da empresa) ___, CNPJ-MF n.° ___, sediada ___ {enderego completo)
., telefcne: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: XXXRUXXXOxxxxx.com, tendo examinado a
licitagao supracitada, DECLARAR, para fins de participagdo no processo licitatédrio
er pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualguer fato impeditivo & sua
participacdo na licitagdo citada, que ndo foi declarada inidénea e né&c o¥Ta
impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa e
contratar com a Administracdo, e que se compromete a comunicar ocorréncia de fatos
supervenientes.

Local e Data

Nome por extensor e Cargo



ANEXO III

MODELO DA DECLARAGAO QUANTO AO CUMPRIMENTO

AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

(Razdo Social da Empresa) , inscrica
no CNPJ sob n® ......cocc... Ceaeenenens cherareen , por intermédic de seu
representante legal,
Sr{a) e rertaesnsnsnnanansas cr e e caceaan cas e e e ' portador{a) da
Carteira de Identidade n® ....... Senereerene et eretererer e ena e do CPF n°

................... teveseecacnenesenses., DECLARA, para fins no disposto no inciso
XXXIII, do artigo 7°, da Constituigdo Federal, e no inciso V do artigo 27 da Lei
n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alteragdes, acrescido pela Lei n° 9.854/44,
de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trab:.'.o
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condic3o de aprendiz { ).
(Observacdo: caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

, en de de 2.019.

Local, data e assinatura do representante legal



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGCAO DO ITEM 6.4

SOMENTE PARA AS EMPRESAS REGISTRADAS NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

(NOME DA EMPRESA) ; CNPJ n° / - __+ com sede
na . (enderego completo) por intermédio de seu representante legal, para
os fins da Tomada de Pregos __ /2019, DECLARA expressamente, sob as penalidades
cabiveis, que:

A)Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Peqgueno Porte, em atendimento a
LEI Complementar 123/06 ou Sociedades Cooperativas, conforme art. 34 da Lei n°
11.488/07.

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores impeditivas de tal
habilitagio, em cumprimento ao art. 32, §2°, da Lei n°® 8.666/93.

; em de de 2019.

Local, data e assinatura do representante legal



ANEXO V

DECLARAGCAO NEGATIVA DE RELAGAO FAMILIAR OU PARENTESCO

Referéncia: TOMADA DE PREGOS N° 000/2019

{nome da empresa), inscrita no CNPJ n°® por intermédio de seu representante
legal, o (a} Sr.,(a) ., portador(a) da Carteira de
Identidade n°® . 6rgdoc expedidor . © do CPF n°® , vem por meio

deste DECLARAR para fins de participac&o neste processo sob as penas da Lei, que
NAO MANTEM PARENTESCO com os servidores municipais da administragdo direta e
indireta, principalmente com relacdo aos servidores pertencentes a esta edilidade
quer seja por lago de matriménio, quer seja por lago de parentesco afim ou

consanguineo até o segundo grau.

de de 2019.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).



ANEXO VI

MODELO DA PROPOSTA DE PREGOS

(A SER APRESENTADO NO ENVELOPE N°© 02, EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA).
Tomada de Pregos: __ /2019

Data abertura: __/_ /19

Hordrio: horas: __

NOME DA EMPRESA: ...ttt inrecanncanns

L L -

ENDEREGCO: ...ttt iiintiernanennenennna

FONE @ FAX: ...ttt it encasanans

Dados Bancéarios: Banco/Agéncia/Conta

e-mail:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, & partir da data estabelecida rara
entrega dos envelopes n® 03 - "PROPOSTA DE PRECOS".

CONDICOES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO LICITADO: Conforme Edital.

LOCAL DE EXECUCAO: Conforme Edital.

ITEM OBJETO VALOR TOTAL

CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVIGOS
ESPECIALIZADOS VISANDO A REFORMA E ADEQUAGAO DE
INCONFORMIDADES DA CRECHE DO BAIRRO DE TIBIRI II, DA
01 | CRECHE DE BEBELANDIA, DA QUADRA DA ESCOLA ODILON | RS ;
RIBEIRO COUTINHO E DA QUADRA DA ESCOLA EGIDIO MADRUGA, ‘
NOS BAIRROS DE TIBIRI II, MARCOS MOURA E BEBELANDIA
NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB

ATENCAO: Os licitantes deverdo indicar ¢ BDI utilizado, bem como & composiio
unitdria do mesno.

[
3
Q
o
0.
[l
o
[
b
e

Local, data e assinatura do representante legal



ANEXO VIX

MODELO DE DECLARACEO DE CIENCIA

DECLARAMOS que, para o fim de participagdo na licitag¢dc, modalidade TOMADA DE FRECOS

N°® ¢ @ empresa ; ilnscrita no CNPJ sob o n.® ___ , estabelecida na

n.° , Bairro , Cidade , Estado . telefone n.® __ - , faz .’
=~ ., e-mail ; por intermédio de seu representante legal portador (a)
do RG n.° ¢ do CPF n.° ., tem pleno conhecimento de todas as especificagdes do

objeto a ser contratado, bem como das condigdes e caracteristicas fisicas do local onde
serdo executados os servig¢os, inclusive do seu entorno, tomando ciéncia de tecdos 0s
elementos que possam interferir direta ou indiretamente na realizac3oc do objeto, de forma
que ndo poderemos alegar gqualquer desconhecimento como elemento Impeditivo da formulagdo
da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato & ser porventura firmado com a Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB.

o
Vs
O
.

de de 2¢

{(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).



ANEXO VIIX
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2019
PROCESSO ADM. N° 161/2019
TOMADA DE PRECOS N.° 006/2019

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
E A EMPRESA VENCEDORA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO -
MODALIDADE TOMADA DE PREGCOS N° 006/2019, DO TIPO MENOR
PRECO GLOBAL, NA FORMA ABAIXO:

0 MUNICIPIO DE SANTA RITA, ente de Direito Publico Interno, sediado & Rua Ju-i-
Tavera, n® 93, Centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado da Parairva, ins...
no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob ©
02.159.66€/0001-61, neste ato representado pelo Excelentissimo Fref
Municipal, o Senhor EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA, inscrito no CPF/MF sob o
827.071.464-04, e do outro lado, a , inscrita no CNPJ
sob o} n.° ; com sede
' neste ato representada pela Sria).
, inscrita no CPF/MF sob o n.?®° '
deravante denominada CONTRATADA, tendo em vista © Jue consta no Precessa
referente a Concorréncia n° , € enm obsexviﬂ‘ .
disposicbes da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legisiag:i:
correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as seguint
clausulas e condig¢des:

e

{u
[#7)

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objetc desta licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE
SERVICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A REFORMA E ADEQUACRO DE INCONFORMIDADES DA
CRECHE DO BAIRRO DE TIBIRI II, DA CRECHE DE BEBELANDIA, DA QUADRA DA ESC~
ODILON RIBEIRO COUTINHO E DA QUADRA DA ESCOLA EGIDIO MADRUGA, NOS BAIRROS D
TIBIRI II, MARCOS MOURA E BEBELANDIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB, confoc:n.
especificacdes técnicas e demais elementos técnicos constantes nc PROJETO BASICO.
1.2 - Serd admitida a subcontratac¢do parcial dos servigos, objeto deste
Contrato, nas condi¢des dispostas neste Contrato, em cléusula gque trata da
subcontratacgio.

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULAGAO A LICITAGAO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1- Este contrato estd vinculado a licitacdo TOMADA ITE PRECOS n® 006/2C1¢%,
2.2- S30 anexo0s a este contrato: 0SS projetos técnicos béasico e executivo,
especificagles técnicas dos materlais e serviges, a planilha orgamentéria e o
cronograme fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida peia Contratada de acordo com o0s seguintes
procedimentos:



4,2 - 0Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela firma e
conferidos pela fiscalizagdo do/a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, serao
langados no Boletim de Medicdo, com as condigdes exigidas no Terme de Referéncia,
que serd assinado pelo Eng.® Fiscal e pelo Responsavel Técnico da contrataca.
4.3 - O boletim de medigdo sera, obrigatdria e formalmente, revisado pelo
Coordenador da area de execucdo de contratos ou de obras e pelo Diretor da éarea
técnica, que assinardo o mesmo como revisores.
4.4 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome
completo, titulo profissional, n°® do CREA e cargo gque ocupa.
4.5 - Na primeira medigdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotagdc o
Registro de Responsabilidade Técnica - ART efetuada nc CREA-PB ou CAU-ZRB, -
termcs da Resolugdo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n® 12.378/07. ,
sob pena do naoc recebimento da medigdo requerida;
4.6 - Também na primeira medigdo, o CEI-Cadastro Especifico do INSS para a obra
objeto desta licitagdo com indicacgdo do nimero do contrato correspondente;
4.7 = Do cumprimento das obrigagSes trabalhistas e previdenciarias,
correspondentes a Gltima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administragdo, através da codpia autenticada da folha de pagamento de pessoal =
respectivas guias de recolhimento prévic, das contribuigdes previdenciérias e do
fundo de garantia do tempo de servigo-FGTS, correspondentes ac més da tltima nota
fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados & execugio
centratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/%1,
alterada pela Lei n® 9.711 - IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos
instituides pelo Regime Geral de Previdéncia Social - RGPS;
4.8 - Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-
line” 2o SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado z0
proccesse de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentac¢do mencionad:
no artigo 29 da Lei n°® 8.666, de 1993, apresenzada pelc contratado;
4.9 - Havendo erro na apresentagdo de gualguer dos documentos exigidos o
subitens anteriores ou circunstadncia que impega a ligquidacdo da despesa,
pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as wmedide
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-& apés
comprovagdoc da regularizacio da situagdo, ndo acarretandc gualguer dnus para
Contratante.
4.10 - Sera retido quando do pagamentc de cada medigdo:
4.10.1 - 3,5% (trés virgula cinco por cento) sobre o valor da fatur
referente apenas ao servigo {(mdoc de obra), em atendimento a ao §6° do art.
7° da Lei n® 12.546/11;
4.11 - 0 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQM), observado ¢ disposto
na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislagdc municipal aplicével.
4.12 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termes da
Lei Complementar n° 123, de 2006, deverd apresentar comprovagio por meioc de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributdric favorecido previs:to
na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retencdo dos tributos
abrangidos pelo Sistema.
4.13 - Respeitadas as condi¢des previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago serd atualirado
finaznceiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivn
pagamento, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

LTI U

EM =1 x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratdrios;

N = NOmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga
I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX)
I = (6/100)/365 I= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%



CLAUSULA QUINTA ~ DO REAJUSTAMENTO

5.1 - N&o haverd reajustamento nos pregos propostecs, salve, se por ras
supervenientes, 0S prazos ultrapassarem o periodo de 12z (doze) meses e, neste
caso, © reajuste serd realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:
a) O indice de reajuste serd Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil, da
coluna 3%, da Fundacdo Getulio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura
Econdmica;

b) A data base adotada serd a fixada para entrega da proposta:;

c) Para o cadlculo do reajustamento serd utilizada a seguinte férmula: R = V X
{((I - Io) / lo)
onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

I - fndice Nacional de Custo da Construgdo Civil, da coluna 35, da Fundagio

Getulio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econdmica, correspondente a

data do reajuste (12 meses da data base) ;

II - indice Nacional de Custo da Construcdo Civil, da coluna 35, da Fundagéo

Getulio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Eccndmica, correspondente 3

data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente &acs pagamentos :
valores referentes a eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia
imediatamente subsequente ao términc do 12° ({décimo segundc) més e, assim,
sucessivamente, contado desde a data da apresentag¢io da proposta e de acordo com
a vigéncia do contrato.

5.3 - Apds a aplicacio do reajuste nos termos deste documento, ¢ novo valor da
parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passaréd a ser praticado, pelo
préximo periodo de 1 (um) anc, sem reajuste adicional e, assim, sucessivaments,
durante a existéncia juridica do contrato.”

5.4 - Nos casos em que a prorrogacio dos prazos seja de irteira responsabilicadie
da contratada, os contratos ndo serdo reajustados.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 - Os prazos maximos de execucdo dos servigos do presente projeto bésice serao
contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, conforme projeto bésico.
6.2 - O prazo para realizacdo de todos os trabalhos seré de no maximo 12 {(doze)
meses, conforme cronograma de Execugdo dos servigos.

6.3 -~ O prazo de vigéncia do presente contrato serad de 12 (doze) meses, & part .r
da data de assinaturz da Ordem de Servigo.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contratc correrdo & conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na
dotag¢do abaixo discriminada:

Unidade Orcamentaria

02.180 | SECRETARIA DE EDUCACAO

Projeto Atividade

12 361 1404 1004 | Construcgdo de escolas e creches municipails

27 812 1504 1008 | Construcgado de quadra poliesportiva do municipio

12 361 1404 219¢ | Reforma, ampliacdc e recuperagdc de escolas e creches
municipais

Elementos de despesas

4490.51 | Obras e Instalagdes B
Fonte de Recursos _
111 | Receitas de Impostos e de transferéncias de impostos educaga: |
Outras transferéncias do recurso do FNDE

124 | Transferéncia de convénics ou de Contrato de repasses
125 | vinculados & Educagdo




CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1 - A contratada que cometer qualquer das infragdes previstas na Lei n?
8.666/93, neste Contrato ficard sujeita, sem prejuizo da responsapilidade civil
e criminal, as seguintes sangdes:
a) Adverténcia por faltas leves, &assim entendidas como aguelas gque nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacdo e seréd aplicada
conforme os procedimentos descritos a seguir;
b} Multa:
b.i)Moratdria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contrat
conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.
b.2)Compensatéria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucgdo toTal
ou parcial da obrigag¢do assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 3
seguir.
€) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo przzo
de até cois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio e descredenciamento do
Registro Cadastral do Municipio pelo prazo de até cincc anos;
e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigé&c ou até gus
seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, Qque sera concedida sempre gue & Contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos causados;
f) Inscrigdao no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Corntratar
com a Administragdo Publica.

e
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8.2 - A aplicagdo de qualguer das penalidades previstas realizar-se-& en
processo aimlantratlvo que assegurara o© contraditérioc e a ampla defesa,
observando-se, no que couber, as disposic¢des da Lei n® §.666, de 1993.

8.3 - A autoridade ccompetente, na aplicagdo das sangdes, levaréd em consideragad:
a gravidade da conduta do infrator, o caradter educativo da pena, bem cocmo

dano causadc & Administragdo, observado o principio de proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados & Contratante serdc decduzido:
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidcs
da garantia, ou ainda, quando for o caso, ser&c inscritos ne Divida Ativa do
Municipio e cobrados judicialmente.

8.5 - As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejulzo de outras medidas
cabiveis.

8.6 - Pelo ndo cumprimento das cldusulas contratuais, especificag¢des, projetos
ou prazcs, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes conseguéncias, sem prejuizo
de gquaisquer sangdes previstas neste Contrato:

tn

a) Suspens&o imediata pela Contratante, dos trabalhos no municipioc em que se
encontram;

b} Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos preijuizos
causados a Contratante e ndo cobertos pela garantia contratual.

8.7 - As sancgdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capit:. o
IV da Lei n°® 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

8.8 - Podera a CONTRATADA ainda responder por gqualguer indenizagdo suplemen
no montante equivalente ao prejuizo excedente gque causar, na forma do Parégra
Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil,

Art. 416. Para exigir a pena convencional, ndo & necessario gue o credor alegue
prejuizo.

Paragrafo Gnico. Ainda que o prejuizo exceda ao previstc¢ na clausula penal, nac
pode o credor exigir indenizag¢do suplementar se assim ndo foi convencionado. Se

o tiver sido, a pena vale como minimo da indenizacio, competindo ao credor
provar o prejuizo excedente.

8.9 - ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitide quando a Contratada descumprir
qualquer cbrigagdo, e serad expedido pelo Gestor/Fiscal do Contratc ou servidor
responsavel pelo recebimento do objeto da licitagdo, se ¢ descumprimento da
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obrigagdo ocorrer na fase de execugido do objetc, entendida desde a recusa =:
retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

8.9.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assina:z
o Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento dc
prazo para retirada ou assinatura;

8.9.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execugdo do seu objeto, por um
periodo de 5 {cinco) dias uteis contados do vencimento do prazo para inicio da
execugdo do objeto;

8.9.3 - Quando se tratar de execucdo de servigos, caso seja identificado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relagdo ao Cronograma
Aprovado, ndc justificado pela empresa contratada.

8.9.4 - Quando a licitante descumprir gqualguer outra obrigagdc atinente ao
objeto deste Contrato, sendo a adverténcia registrade e fundamentada en
documento especifico.

8.10 - Suspenséo temporédria do direito de participar de licitagdoc e impedimento
de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, por até 04 (Quatro) anos
8.11 - MULTA: E a sang8oc pecunidria que sera imposta & Contratada, pelo Ordenador
de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execugdo do objetc <s
licitacdo ou inexecucgdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e serid aplicada
nos seguintes percentuais:

8.11.1 ~ Nos casos de atrasos:

g8.11.1.1 -~ Até 0,33 % (zero virgula trinta e tTrés por cento) por dia de
atraso, na entrega do objeto da licitagdo, calculado sobre o valor
correspondente & parte inadimplente, até o limite de 9,9% {(nove virgulz ncve
por cento), gue corresponde até 30 (trinta) dias de atraso:

8.11.1.2 - Até 0,66 % (zero virgulz sessenta e seis pcr cento) por dia de
atraso, na entrega do objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o valor correspondente & parte inadimplente, em caréte
excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta

)

dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cent¢e) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de entrega objeto da licitagio;

8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecugdo:

8.11.2.1 - Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em casc

de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o Contrato ou retirar =
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE
inexecugac parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplents;
8.11.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela
inexecugdo total do objeto da licitagdo ou descumprimento de qualguer clausula
do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.11.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma d&c¢
artigo 65, parégrafo 8°, da Lei n® 8.666/93 e serd executada apds regular processo
administrativo, oferecidoc & Contratada a oportunidade do contraditério e ampla
defesa, no prazo de 05 {cinco) dias tteis, a contar do recebimento da notificacgio,
nos termos do parigrafo 3° do artigo 86 da Lei n® 8.666/93, observada & seguinte

ordemn:

8.11.3.1 - Mediante desconto no wvalor da garantia depositada do respectivo
Contrato;

8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas & contratada; e
8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.
8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,

s

além da perda desta, responderd & Contratada pela sua diferenga, devidamente
atualizada, mediante a aplicacdoc da foérmula constante no subitem 4.8 deste
contrato, que serid descontada dos pagamentos eventualmente devidos pel-
CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de célculo de mulua,
serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazc

ﬁ‘v de entrega, se dia de expediente normal na reparticio interessada, ou no primeiro
E dia 0til seguinte.

T 8.11.5 - Em despacho, com fundamentagdo suméria, poderd ser relevado:

i 8.11.5.1 - 0 atraso na execugdoc do objeto deste contrato, ndo superior a 05

{cinco) dias; e
8.11.5.2 - A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respecti"ow
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custos de cobranga.

8.11.6- A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo
2 natureza e a gravidade da falta cometida, observados o©s principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

8.11.7 ~ Persistindo o atraso por mais de 30 (ftrinta) dias, seri aberto
Processo Administrativo com © objetivo de anulagdo da nota de empenho e/cu
rescisdo unilateral do Contrato, excetc se houver justificado interesse da
CONTRATANTE em admitir atraso superior & 30 (trinta) dias, sendo mantidas as
penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSAO: E & sangio que impede temporariamente o fornecedor de participar
de licitagdes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral
da CONTRATADA, de acordo com 0s prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 {(noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no
prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por mesio
eletrénice, de forma provisdria, ou, em original ou cépia autenticada, de forma
definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer
fase da licitacidoe;

8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, ndo celeprar o Contrato, ensejar o retardamento na
execucdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucgdo do Contrato.

8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou Zalsificados nas
licitacdes, c¢bjetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicagdo do objeto da licitacdo;

8.123.2 - Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacgaoe;
e

81233 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e ndoc efetuar o
pagamentoc.

8.12.4 - S3o competentes para aplicar a penalidade de suspensio:

8.12.4.1 -~ O Setor responsavel pelas 1licitagdes da CONTRATANTE, quando o
descumprimento da obrigacdo ocorrer no &mbito do procedimento licitatério; e
8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se ¢ descumprimentc dz
obrigacdo ocorrer na fase de execucgdo do objeto da licitacdo, entendida desde &
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualguer documento
hébil que venha substitui-lo.

8.13 - DECLARAGCAC DE INIDONEIDADE: A declaracdo de inidoneidade serad aplicads
somente pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, & vista dos wnotives
informados na instru¢do processual,

B.13.1 - Serd declarada iniddonea a empresa que cometer ato como os descritos nos
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n°® 8.666/93.

8.14 - As san¢gdes previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderdo também ser aplicadas
as empresas ou aos profissionais que, em razdo do Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributcs;

8.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacéo;

8.14.3 - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao

em virtude de atos ilicitos praticados.

8.15 - E facultado & CONTRATADA interpor recurso contra a aplicagio das penas de
adverténcia, suspensio temporiria ou de multa, no prazo de 05 {cinco) dias tGteis,
a contar da ciéncia da respectiva notificacgéo.

8.15.1 ~ O recurso serd dirigido ao Ordenador de Despesas do 0rgé
CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a sancdo, a qual poders?
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tdteis, ou, nesse caso,
decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cince) dias uteis, contado -

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-& o cdia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento, & considerar-se~3oc os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contréario:;

8.15.3- Assequrado o direito & defesa prévia e ao contraditério, e apés exaurida

a fase recursal, a aplicagdo da sanc8c serd formalizada por despacho motivado,

cujo extrato deverd ser publicado no Diario Oficial do Municivio e no Diario

Oficial da Uni&c, quando houver fonte de recursos também da Unidoc, devendo
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censtar:

8.15.3.1 - A origem e o numero do processo em gue foi proferido o despacho.
8.15.3.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da sancgdo aplicada; e

8.15.3.4 - O nome ou a razd3o social do punido, com o numero de sua inscrizlo

nc Cadastro da Receita Federal.

8.15.4. Apds o julgamento do{s) recursoc(s), ou transcorrido o prazo sem =2
interposicdo, a autoridade competente para aplicacido da sangdo comunt
imediatamente ao oOrgdo competente que por sua vez providenciara a imediat.
inclusdo da sangdoc no Cadastro do Municipio.

8.16 - Do assentamento em
registros

8.16.1i- Ficam desobrigadas do dever de publicagdc no Diaric Cfical do Municipi
e, se for o objeto financiado com recursos da Unido, nc Diadrio Ofical da Uniéo,
as sangdes zplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as guais se forma 'zam
per meic de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo
65, § 8°, da Lei n°® 8.666/93.

8.16.2 - Os prazos referidos neste documento s¢ se iniciam e vencenm
de expediente no 6rgdo ou na entidade.

8.17 - Da sujeig&o a perdas e danos

8.17.1 - Independentemente das san¢des legais cabiveis, previstas no edital, a
Contratada ficara sujeita, ainda, & composigdo das perdas e danos causados i
CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigag¢des licitatdrias.

[e]
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CLAUSULA NONA — DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes c ratuzls,
0s acréscimos que se fizerem necessarios, até o limite de 25 3z % ({
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2 - As supressdes estardo limitadas a 25%, entretanto aguelas resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder esse limite.

9.3 ~ Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servicos néo
previstos inicialmente na planilha orcamentaria, ©s precos desses novos Servicos
serdo reduzidos na mesma proporgdo do desconto ofertado pela contratada & época
da licitacgdc, ou seja, sofrerdo reducdoc proporcionzl 2 diferenga percentua.
original entre os custos unitédrios dos insumos e servigos cotadcCcs em sua Droucsia

e aqueles constantes na planilha orgamentéria do 4rgéc licitante.
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CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - © Contrato poderd ser rescindido amigavelmente a critério ca
contratante, por acordo entre as partes ou por razdes de ordem administrativx;
10.2 - A Contratante poderé rescindir unilateralmente o Contratec de p.o=r.

direito, independente de qualquer interposigdo judicial cu extrajudicial -«
pagamento de gualquer indenizagdo pelos motivos:

a) o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cl&usulas contratuais,
especificagdes, projetos e prazos estabelecidos;

b) a sub~-contratacido total dos servicos e cessdo total ou parcial do contrato;

c) a sub-contratacdo parcial, sem 2 anuéncia da Contratante;

d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclus&o da obra, no prazo
estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

e) a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia ccmunicagdo & Contratante;

£) a associacdo do contratado com outrem, bem como a fus&o, cisido ou
incorpora¢do, ndo admitida no EDITAL.

g) o descumprimento das determina¢des emanadas da fiscalizagédc, assim comc as de
seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execucdo das obras, anctadas na formz do
§1° do art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

i} a decretacdo de faléncia ou a instauracgd3o de insclvéncia civil;
a dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratadoc;
a alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da emurzs..,

que prejudique a execugdo do contrato;



1) razdes de interesse publico, na forma prevista na Lei n° 8.666/93.
m) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maicr, regularmente comprcovada,
impeditiva da execugdo do contrato.

10.3 - Decretada a rescisdc contratual, pelos motivos delineados nas alineas
anteriores, a CONTRATADA, ficard sujeita a aplicagéo das sangdes previstas neste
Contrato, com excegdo do caso previsto nas alineas “1” e“ m"“.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -~ DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 =~ Além das estabelecidas no Edital, meis especificamente nc item 3.0 “DAS
OBRIGAGCOES DO CONTRATADO” do PROJETO BASICO, bem como neste Contrato e seus Znexos,
constituem obrigag¢des da contratada:

bb) Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART'
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos 4
Lei n.° €496/77, da Lei n® 5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

cc) Submeter & aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio des
trabalhos o planc de execugdo e o cronograma detalhadc dos servigos e cbras,
elaborados de conformidade com ¢ cronograma do contrato e técnicas adeguadas
de planejamento;

dd) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um DIARIO DE
OBRAS e/ou SERVIGOS, com paginas numeradas em 3{trés) vias, 2(duas)
destaciveis, no qual a Fiscalizac¢3o e a CONTRATADA anotardo todas e gquaisqguer
ocorréncias gue meregam registro, devendo ser entregue ao/& Prefeltura, quando
da medicdoc final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisara, formelments,
essa anotacio, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratadsa,
informandc, também, a data do registro;

ee) Registrar diariamente, no Didrio de Obras e/cu servigcos, oS sServilos
executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, se for o caso,
efetivo de pessoal, condig¢des climdticas, visitas ao canteiro de servige,
inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

f£) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que csverd
fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este que deverd ser registrac.
no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo i
da obra, por ocasido da visita;

gg) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante
a execugdo dos servicos, devendo informar a Fiscalizag&o sobre gqualiguer
eventual incoeréncia, falha ocu omissdo que for constatada;

hh} Executar os servigos em conformidade com desenhos, memcriails,

especificagbes e demais elementos de projeto, bem como com as informacgdes e
instrugdes emanadas pela fiscalizagdo da contratante;

ii) Manter durante a execugdo do contrato em compatibilidade com as obrigag¢des
por ele assumidas todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitacgédo;
33) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agéoc U1

Fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servigos e obras em execugdo, bem ccmo
atendendo prontamente as solicitagdes e/ou esclarecimentcs gue lne Icren
efetuados.

kk) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas € dancs causados em
bens ou pessocas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrenzes de omissdes
e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedcres =2
subcontratadas, bem como originados de infracdes ou inobservéncia de le:is,
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, cever

indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a .-
a esse titulo, incluindo multas, correg¢des monetdrias e acréscimos de mora;
11) Retirar do local dos servigos gqualquer pessca que esteja perturbando o8
trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagdo;
mm) Manter no canteiro de servig¢o equipamentos de proteg¢i&o contra incé&ndio
e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor;
nn) Comunicar a Fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, & autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de

acidente que ocorrer durante a execugdo dcs servicos e obras, inclusivyg
principios de incéndio;
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(o]o}} Manter no local dos serviges e obras instala s, funcionarics e
equipamentos em numero, qualificagdo e especificagdc adequados ao cumprimento
do contrato;

pp) Providencier para que o0s materiails, mé&c-de-cbra e demals suprimsntcs
estejam em tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer ==

necessidades previstas no cronograma e plano de execu¢do dos servigos e ot
objeto do contrato;

aq) Biocar o0s recursos necessarios & administracd3o e execugdo dos servigos,
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostcs, taxas e demais
obriga¢des fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objete do

contrato;
rr) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscals, comercizis
ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento, resultante da execugdo d

contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicées
e acordos relativos & legislagdo social e trebalhista em vigor, particularmerta
no gue se refere ao pessocal alocade nos servigos e obras objeto do contrati;

ss) Atender &s normas e portarias sobre seguran¢a e saude no trabalhc =2
orovidenciar os seguros exigidos em lei, na condigic de unica e responsavel
2or acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas
direta ou indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contratc;

tt) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fisczis
incidennes ou que vierem a incidir sobre o objetc do contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servigos e obras;

uu) Submeter a prévia e expressa autorizagdo da fiscalizagdc da contratant
necessidaede de qualquer trabalho adicional ou mcdificagdo do projeto fornez. ..
pelo Contratante;

vv) Documentar todas as eventuais modificag¢bes havidas no projeto durante a
execucdo dos servicos e obras, registrando-as no Projetc “Como Construldo” (As
Built);

Ww) Submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizagcdc toda e gualguer
alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e eguipamentos a ser
considerada na execugdo dos servigos e obras objeto do contrato, devendoc
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitoas
e condicdes estabelecidas nas especificacfes técnicas, anexas ao Edita:l
Contrato;

xx) Submeter previamente & aprovagdo da Fiscalizagdc os projetos de fabricacao
e montagem de componentes, instalag¢des e equipamentos, elaborados com base no
projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metalicas,
caixilhos, elevadores, instalacdes elétricas, hidraulicas, mecénicas e de
utilidades;

vyl Submeter previamente A& aprovacdo da Fiscalizagic eventuals ajustes oo
cronograma e plaro de execucdo dos servigos e cbras, de modec a manté-l
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

zz) Submeter previamente & aprovag¢dc da Fiscalizagdo gqualguer modificagéc
métodos construtivos originalmente previstos nc plano de execugao
servicgos;

aaa) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo
estabelecido pela fiscalizagdo, 4&s suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em gque se verifiquem vicios, defeitcs ou incorrecdss
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

z.1l) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a

contratada pagara pelos mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor

em dobro dos custos desses servigos constantes na plarilha or¢amentaria,

devidamente atualizados;

aa) Comunicar imediatamente & Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal

ou extraordin&rio que ocorra no local dos trabalhos;

bb) Submeter & aprovagdo da Fiscalizag¢io os protdtipes ou amostras dos materials

e equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras cpjeto do contrato;

cc) Realizar, através de laboratbdrios previamente aprovados pela Fiscalizagao,

os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ac controle de gqualidade cos

materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e tréfego de veic. 113

na vizinhan¢a do local dos servigos e obras, programando adequadaments =3



atividades executivas;
ee) Apresentar mensalmente & fiscalizagdo da contratante, a relagdo de operariocs
empregadcs na execug¢do do contrato, bem como comprovagSes dos encargos
complementares (vales-transportes, refeigdes minimas, cestas basicas,
equipamentos de protegdo individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de
trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados.
ff) Solicitar a anuéncia da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB no caso da
necessidade da subcontratacio e para tanto seguir as regras constantes na cléausula
deste documento que trata das subcontratagdes, disponibilizando para fiscalizagio
a documentacdo da subcontratada, que demonstre cque cumpre 0Ss reguisitos de
qualificacéc técnica exigidos neste Instrumento;
ag) Providenciar as ligac¢des definitivas das utilidades previstas no projetc,
como é&gua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones;
hh) Providenciar Junto aos érgdos Federais, Estaduais e Municipails =
concessionérias de servigos publicos a vistoria e regularizagdo dos servigrs -
cbras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificadc s
Conclusdc), o Corpo de Bombeiros (Prevengdo e Combate a Incéndio), a=
concessiondrias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétricz
e Telefonia), as concessionarias de gas, &gua e esgotos (Instalag¢des Hidraulicsz,
Sanitarias e Gé&s Combustivel) e CONAMA ou oérgido estadual competente (Licenga
Ambiental de Operagédo - LAO) ;
ii) Retirar até 15 (quinze) dias apdés o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalac¢des provisdrias
=2
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do local dos trabalhos, deixando todas as &reas do canteirc de servigo limpas

livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.2 - Caberd também a contratada responder, durante 5 {cinco) &anos apds ¢
Recebimentc Definitivo dos servigos e obras, por sua gualidade e seguranga nos
termos do Artigo 1245 do Cédigo Civil Brasileiro, cdevendo efietuar a reparzagéo
de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeiglSes que se apresentem nesse
periodo, independentemente de qualgquer pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar

as falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des apontadas, poderd o Contratante

efetuar os reparos e substitui¢des necessédrias, seja ror meios préprios ou ==
terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do
montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.3 - A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dcs servigos e obkras

quaisquer gue sejam os atos praticados no desempenhc de suas atribuicgdes,

implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respcnderi
unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

12.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos,
constituem cbrigag¢des da contratante:

a) Fornecer em tempo habil os projetos aprovados pelos drgios Federais, Estaduais
e Municipais e concessiondrias de servigos plublicos que exercam controle sobre
a execugdo dos servigos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o
Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio)

’
concessicondrias de energia elétrica e de telefoniz (Projietos de Entrads un
Energia Elétrica e de Telefonia), as concessiondrias de gas, agua e eg.un . 3
(Projetos de Instalacdes Hidrdulicas, Sanitarias e Gas Combustivel) e 0Ny

ou 6rgdo estadual competente (Licenga Ambiental de Instalagdo - LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicic das obras ou emiti
autorizagdo expressa, com a devida justificativa técnica de cue esse projeto
poderad ser elaborado concomitantemente com a execugio da obra;

C)Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamentoc e controle dos
trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ccorréncias, com abertura
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formal, com péginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para
registro de fatos e comunica¢des que tenham implicacdo contratual.

€) Emitir ordens de inicio e de paralisacio dos servigos;

ffLiberar as &areas destinadas ao servigo;

g) Empenhar o©os recursos necessdrios aos pagamentos, dentro das previs:
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder &s medigdes mensais dos servicos efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medicodes
de servigos aprovadas pela Fiscalizac¢io, obedecidas as condicBes estabelecidas
no contrato, ou seja, que forem regularmente iliquidadas;

jJjNotificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucdo do
contrato e no caso de ndo regularizagdo, processar a rescisdo, e/ou, ser for o
caso, executar a garantia de execugdo e/ou aplicar as sanc¢bes previstas neste
Instrumento e no art. 87 da Lei n® 8.666/%3;

KIEmitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condigdes
estipuladas neste Instrumento;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ~ OBRIGACOES DA FISCALIZAGRO

i3.1 - A execugdo do contrato serd objetc de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliagio por representante da Contratante, para este fim
especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designadoc
pela Administragdo, e comprovadamente habilitade paraz gerenciar o contratc,
serd o responsavel pelo fiel cumprimento das cléusulas contratuais, inclusive
as pertinentes aos encargos complementares.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, siac atribuicdes
do f£iscal de obra:

a} Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente &os
trabalhos, incluinde o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos,
especifiicacbes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados,
orgamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composigdo da
administragdo local e encargos complementares), medicdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprova¢des dos pagamentos, correspondéncia,
relatérios didrios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
prototipos, catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras,
livro de ocorréncias, etc.

b) Analiser e aprovar o projeto das instala¢des provisdérias e canteiro de servicgo
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o planc de execucidc e o cronograma detalhado dos servicgos
e obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execucdo do Projeto de Gerenciamento de Residuc de
Construgio Civil - PGRCC com 0s requisitos exigidos pelo CONAMA, através da
Resolugdo n® 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-& a
Lei n® 11.176/2007 do Municipioc de Jodc Pessoa, caso contrdrio, ndo incidira os
efeitos da aludida norma.

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, £alhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de
projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias a0
desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as duvidas e gquestdes pertinentes & prioridade ou sequéncia dos
servicos e obras em execucdo, bem comoc Aas interferéncias e interfaces dos
trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reunides no local dos servigos para dirimir dividas, gque seréc
documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizac@o e que conterdo, no minimo, os
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participances, assuntos
tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, com as
respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisdes:

h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre
que for necessidria a verificag¢do da exata corresponddncia entre as condicdes
reais de execugdo e os pardmetros, definigdes e conceitos de projeto;
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i} Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execugdo obedece &s especifica¢des técnicas de materiais
e/ou servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigac¢des do
contrato;

j) Realizar inspe¢Ses periddicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de sequranga adotadas nos trabaihos, o estado de
conservacdo dos equipamentos de proteg¢do individual e dos dispositivos de
protecdo de maquinas e ferramentas que oferegam riscos a20s trabalhadores, bem
como a cbservadncia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranga
e saude no trabalho;

k) Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para andlise e discussio
sobre o andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias
necessdrias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providé&nciszs
demandadas dessas reunides;

1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndoc sej
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou gqualguer disposig
oficial aplicédvel ao objeto do contrato;

m) Solicitar & substituig@o de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadeguados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

n) Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e Qguaisquer provas
necessédrias ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato;

o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,
aprovando os eventuals ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento <docs
trabaihos;

p) Registrar no Livro de QOcorréncias, com péginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
{duas) destacdveis, fatos e comunicag¢des que tenham implicagdo contratual, como:
rodificacSes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdoc para substituicdo
de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e planc de execugdo dos
servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada
e Fiscalizacdo. Portanto, toda comunicagdo entre a Fiscalizac3c e a Contratada
serd realicada através de correspondéncia oficial e anctacgbes ou registros =«
Livre de Ocorréncias;

q} Elaborar, mensalmente, relatdrios constandc informag¢des cerenciais dz obra e
encaminh&-los as insténcias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e
atestar as respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro
fotografico e pelas respectivas memdérias de cé&lculo bem como, conferir, vistar,
liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituic3c de materiais, egquipamentos e serviiaw
scolicitada pela Contratada e admitida nas Especificac¢des Técnicas, com base na
comprovacgdc da equivaléncia entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuals aditivos e paralisacdes,
justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor
desses eventos e encaminhar a documentagdo necessiria para instancias superiores
providenciarem as medidas cabiveis aos mesmos;

u} Comunicar a instancias superiores qualquer infragdo cometida pela contratada,
mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabivels
pcssam ser aplicadas.

v} Solicitar a substituigdo de qualquer funciondrio da Contratada que emparaca
ou dificulte a a¢do da Fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos e
obras seja considerada prejudicial aoc andamentc dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos
complementares.

X) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratadas,
registrando todas as modificac¢des introduzidas no projeto original, de modo 2
documentar fielmente o0s servigos e obras efetivamente executados. Quaicguer
auxilio prestado pela Fiscalizagdo na interpretagiio dos desenhos, Memoriais
especificactes e demais elementos de projeto, bem como na conducio dos trabalhos,
nio podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugdo
dos servigos e obras;

y) Exigir o registro no Didrio de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da

r



entrada e saida de equipamentos, servigos executados e em andamento, efetivo da=
pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as
atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medicdo deverad constar al(s) respectiva(s) Anotacioc(s} de
Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalizacio.

13.5 - © acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagZco de que trata
este item ndo excluem a responsabilidade da Contratada e nem confers 2

Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante =zerceiros, u7:
quaisquer irregularidades ou danos na execucdo dos servigcos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, oz
servigos ora contratados, prestados em desacordo com ¢ Editsl e seus Anexcs e
com este contrato.

13.7 - As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da
Ceontratante encarregado da fiscalizagido do contrato deverio ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito,
scb pena da aplicagdo das medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instru¢des emanados ou emitidos pela Fiscalizacdo serdo
considerados comc se fossem praticados pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

14.1 - Apdés a conclusdo dos servigcos contratados, a CONTRATADA, mediante
requeriments ao dirigente da Prefeitura, poderéd solicitar o recebimento dcs
mesmos.

14.2 - Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critéris
da Prefeitura através de vistoria do responséivel por seu acompanhament:
fiscalizacdo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelzs
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicag¢éo escrita do contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citade no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os reguisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, gue devera ser datado e assinado pelo responsavel
pelo recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitcs creestabelecidos,
relacionar os servigos desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias,
dando prazos para corregdo, gque ndo poderdc ser superiores a 90 dias.

14.2.2 - Para o recebimento provisoéorio, a Contratada devera efetuar a
entrega dos catalogos, folhetos e manuais de montagem, opera¢do e manutengic dz
todas as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto do
servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, © objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo »u
materiails empregados, cabendo & fiscalizag8o ndo atestar & Ultima e/cu Gnic:
medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias qus
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, ¢ dirigente do 6rga>
contratante designard uma comissdo com no minimo 03 (trés) =écnicos, gu:
vistoriara os servigos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequa¢do do objeto aos termos contratuais.
14.4 - E condigdo indispensavel para a efetiva emissdc do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITO, a apresentagdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

i

a) Certidéo Negativa de Débito-CND;

14.5 -~ O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, ndo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileirc.
14.6 - Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, & garantia prestaca
pela CONTRATADA serd liberada e se em dinheirc, corrigida monetariamente.



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISAGAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva .
direito de paralisar, a qualquer tempo, a execugdo dos servicos, cientificando
devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisio.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstdncia de forca maior for impedida de
cumprir total ou parcialmente o contrato, deverd comunicar imediatamente por
escrito & CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou
mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderé suspender
o contrato, pelo periodo necessario a solucdo do impasse, cessando nesse perind-
as obrigac¢des da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizacdoc a.
CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte)
dias, quaisquer das partes poderd solicitar a rescisio do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisacio e aceitas pela
fiscalizacic serdo pagas na primeira mediac¢do de reinicio dos servigos, mediante
a apresentagdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes
aos pagamentos, no que couber:

a) Autorizagdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para gue as mesmas
realizadas (ex: vigiléncia, desmobilizacdo e as relacicradas com a manutencs:
canteiro);

b) Comprovantes da execu¢do das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, £folhas de
pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encarges, etc);

c) Fotografias validadas pela fiscalizag3o, contendo legenda e data;

d) Outros que a fiscalizagdo considerar necesséarios.

15.6- A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razdes
técnicas e/ou legais da execugdo dos servigos durante a paralisacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execugdo deste contirato equivale ac percentual de 3% {cinco
por cento) do valor total do contrato, ou seja, a R$S..... (.....). Fol prestada
na modalidade ......

(2) Caso o valor global da proposta da Adjudicatédria se’a inferior a 80% (oitenta
por cento; do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artig:
48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do cont:x ,
prestacdo de garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor refs

no citado dispositivo legal e o valor ca correspondente propos:ta.

(b)No caso de caucdo em dinheiro, o depésito deverd ser descrito ¢ banco onde foi
depositado, inclusive agéncia e conta, identificado qgue o crédito foi em nome do
CONTRATANTE. (c) Caso a opg¢dc foi titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelc Ministério da Fazenda.

{(d) A garantia, se prestada na forma de fianca bancéria ou seguro-garantia,
devera ter validade durante a vigéncia do contrato. (e} No casc de garanti: -
modalidade de fianga bancdria, deverd constar expressa rentncia de fiadcr .-
beneficics do artigo 827 do Cédigo Civil. (e} O gestor do contratc e os
responsaveis em controlar os aditivos contratuais deverioc estar atentos a essa
exigéncia.

16.2 - No caso de alteragdo do valor do contratc ou prcorrsgacdc de sua vigéncia,
a garantia deverd ser readequada ou renovada nas mesmas condicées.
16.3 -~ Se o wvalor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, a

Contratante, para compensagdc de prejuizo causade no decorrer da exec
contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva rep
no prazo de Prazo Reposi¢do (Prazo Reposicdo Extenso} dias udteis, contad
data em que tiver sido notificada.

16.4 - Apds a execugido do contrato, constatado o regular cumprimento de todas
as obriga¢Ses a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento
definitivo da obra, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida em
até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente,



deduzidos eventuais valores devidos a Contratante

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO

17.1 - Serd admitida a subcontratacdo dos servigos, se previamente aprovada pela
FISCALIZACAC, e que ndo constituem o escopo principal do cbjeto, restrirta,
contudo, ac percentual maximo de 30% (trinta por centc) do or¢amento, devendo a
empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagic dos
servigos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacidc Jjuridics,
regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessari

P
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CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serdo regulados pela Lei 8.666/93, e demais
legislagdo pertinente.

18.3 -~ A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer
alteracdo do endere¢o comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar
eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificagles dentre
outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na
aceitacdo, sem gualquer objec¢do, das determinag¢des emanadas da CONTRATANTE,
decorrentes de quaisquer tipos de comunica¢des eventualmente tentadas,
relacionadas com a execugdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas deste ajuste, as partes elegem ¢ Forc de
Santa Rita/PB.

19.2 - E pcr assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das ra:.-:s
contratantes e trés testemunhas arroladas.

Santa Rita, de ___de 2020

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA

PREFEITO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) 2)

CPF n° CPF n°



ANEXO IX

PROJETO BASICO

1.0. DEFINIGOES GERAIS
1.1 Objeto

Contratacdo de empresa para execucdo de servigos especializados wvisando a
Reforma e Adequacgao de Inconformidades da Creche do Bairro de Tibiri II, da Creche
de Bebelédndia, da Quadra da Escola Odilon Ribeiro Coutinho e da Quadra da Escola
Egidio Madruga, nos bairros de Tibiri II, Marcos Moura e Bebeldndia, neste
municipio.

1.2 Expressdes adotadas neste documento

Para maior clareza, algumas das expressfes utilizadas ao longc
documento, listada abaixo, terdo os seguintes significados:

a) ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

b) Contratada: Empresa ou profissional contratado por rrocedimento licitatdrio,
de acordo cem a legislagd3o em vigor, para a execugdo de obra ou servigo;

c) Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB

d) Cronograma Fisico-Financeiro: Representa¢do numérica do andamentc previsto
para obra ou servigo, em relagdo ao tempo e respectivos deserbolsos
financeiros. Também referido neste documento simplesmente ccmo Croncursma
(Anexo I1I);

e) Diario de Obra: Livro em que s30 registrados diariamente pela Contratada, e
a cada vistoria da fiscalizag¢do, fatos, observacdes e comunicagées
relevantes ao andamento da obra ou servic¢o;

f) Fiscalizagdo: Atividade de acompanhamentc sistemdtico da obra
de engenharia ou arquitetura, verificando ¢ cumprimentc e o desenvolvimenio
das disposic¢des contratuais em tcdos os seus aspectos

g) Projetista: Equipe ou Profissional autor do Procjeto

h) Projeto: Definigdo qualitativa e quantitative dos atributos téc

econénicos e financeiros de uma obra ou servico, com base em dadcs elie
informagdes, estudos, discriminagbes técnicas, calculos, desenhss, norn:o,
proje¢des e disposigdes especiais;

Projeto Basico: Conjuntc de elementos que definam a obra ou servigo, cu o
complexo de obras ou de servicos objeto da licitacdc, com a definicg8o técnica

™
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e dimensional da solugdo adotada, contende a concepgdo clara do sistema
preposto, bem como a indicacgdo dos componentes, caracteristicas & materiails
a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custc firal Drazo

de execugdo, bem como sejam suficientes & contratacido do mesmo;

j) Projeto Executivo: Conjunto de desenhos, discriminag¢des técnicas, caderno
de encargos e demais elementos que formam a definigd3c completa de obra ou
servigo, suficiente a execugdo completa da mesma 2 gue seja necesséria a
adecuada consecug¢do das tarefas, a luz da norma da ABNT;

1.3 Fiscalizagido

A fiscalizacido da execucdo dos servigeos seri exercida pela Prefsi-tara
¥unicipal de Santa Rita - PB, na pessoa de seus servidores, profissi> : s
Engenheiros ou Arquitetos, para atuarem como superviscres ou fiscais, devida:
identificados, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e gua..j..r
agdo de orientagdo geral, controle e fiscalizac¢do dos servicos contratados.

a) Exercer todos os atos necessdrios a verificacido do cumprimento do contrato,
dos projetos e das especifica¢des, tendc livre acessc a todas as partes do
canteiro da obra. Para isso, deverdo ser mantidas em perfeitas condigdes
escadas, andaimes, rampas, elevadores e outros elementos de acesso,
necessdrios a vistoria dos servigos em execugio;




o

Sustar gualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade
normas da ABNT e dos termos do projeto e especificag¢des, ou gue ate
contra a seguranca dos operadrios, técnicos ou guaisguer outras pessoas
se encontrem no canteiro de obras, em flacgrante desrespeite as normas de
seguranga do trabalho do Ministério do Trabalho;

c) Né&c permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacgdes, sem
previsto justificativo técnico por parte da contratada a fiscalizagéo,
cuja a autorizagdo ou ndo, serd feita também por escrito;

3
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d) Decldir os casos omissos nas especificagdes ou projetos;

e) Registrar no livro didrio da obra, as irregularidades ou falhas que
encontrar na execugdo das obras e servigos;

£) Controlar o andamento dos trabalhos em relacdo acs cronogramas

g) Solicitar a contratada a substituicdc, no prazo de 24 horas, de gualguor

profissional ou operario que emparace a sua fiscalizagéo;

n}) Rejeizar servicos defeituosos ou materiais gue n&o satisfacgam as obras
contratadas, obrigando-se a Contratada a refazer cs servigos ou substitulr
0s materizis, sem O6nus para a Prefeitura e sem alteracdo do Cronograma;

i) O que também estiver mencionando como  de sua competéncia
responsabilidade, adiante neste documento, edital dc contrato.

]

1.4 Diretrizes de Seguranga e Medicina do Trabalho

Serdo obedecidas todas as recomendac¢des, em relacdo a Seguranga e Medicina
no Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela portaria :I?

3214, de 08 de junho de 1978, do MTE, publicada nc DOU de 06 de junho de 1978, e
pela Portaria n® 04, de 04 de junho de 1995, publicada no DOU de G7 de julhc de
1995,

Em particular deverdo ser observadas: Norma Regulamentadora n® 04 (Servi. s

Especializados em Eng. de Segurance e em Medicina do Trabalho}, :
regulamentadora n® 8 (Edificag¢bes), Norma Regulamentadora n® 10 (Seguranie -—m
Instalagdes e Servigos em Eletricidade) e a Norma Regulamentadora n 1

¢ Meio Amkiente de Trabalho na Industria da Construgao).

[o})

1.5 Acidentes de Trabalho

Em caso de acidente no canteiroc de obra, a Contratada deveréd;

a) Prestar todo e qualguer socorro imediato &s vitimas;

b) Paralisar os servicos, no local e nas suas circunvizinhas, a fim de eviiar
a possibilidade de mudanga das circunsténcias relacicnadas com o acicdents;

c) Solicitar imediatamente o comparecimento a fiscalizagdo ao local da
concorréncia, relatando o fato e preenchendo a respecziva CAT (Comunicagio
de Acidente de Trabalho).

d} Todc ¢ acidente com a perda de tempo (tocdo aguele que incorre em
pesscal, impedindo o acidentado de voltar ao trabalhc no mesmo dia,
dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar), sera imediatamente
comunicado, por carta, da maneira mais detalhada possivel, a Fiscalizacac

e) Da mesma forma dita no paragrafo anterior, serd imediatamente comunicac: a
Fiscalizacdo ocorréncia de qualquer acidente sem lesdo.

1.6 Materiais e Equipamentos

Todos ©s materiais a empregar nas obras deverdo ser novos, de qualidade
compativel com o© servigo respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as
especificagdes de materiais e equipamentos. Ndo serd admitido o emprego de
materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados.

submeté-lc a exame e aprovagdo da Fiscalizag3o, a guem cabera impugnar o =-u
emprego, quando desacordo com o previsto.

A Fiscalizacdo se reserva o direito de, em gualguer época, testar e ensziar
quaisquer pegas, elementos ou parte da construcdc, podendo rejeita-las, observadas
as normas e especificagdes da ABNT.



2.0. JUSTIFICATIVA E DETALHAMENTO DO SERVICO
2.1 Justificativa

Santa Rita é um municipio brasileiro localizado na Regido Metropoclitana
de Jodo Pessca, estado da Paraiba. Sua populagdo em 2016 foi estimada pelo IEGE
em 135,915 habitantes distribuidos em 725 km? de &rea. Nas Ultimas trés cécadas
a cidade vem tendo um expressivo crescimento urbano, o gue, além da prosperidade
econdmica, trouxe também problemas sociais e de urbanizag&c. Em virtude de 3-=u
distrito industrial, atualmente o municipio é detentor da quarta maior economla
do estado, apdés a capital, Campina Grande e Cabedelc.

A prefeitura de Santa Rita divide-se em: 11 secretarias (Secretaria de
Administrac3c e Gest3o; Secretaria de Assisténcia Social; Secretaria de
Comunicacdo Institucional; Secretaria de Cultura, Desporto, Turismoc e Lazer;
Secretaria de Educagdo; Secretaria da Satde; Secretaria do Meic Ambiente;
Secretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria
de Financas e Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos), senzs: a
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos ptblicos responsével dentre out: 3
servigos por “executar os servigos de construgido, ampliacdo, reforma e/ou
recuperacdo das obras publicas municipais” conforme Artigo 44, Pardgrafc IX do
cddigo da Lei Complementar 16/2018 do municipio de Santa Rita-PB.

B4 o interesse publico presente na necessidade da Secretaria da Educagéo,
em implantar um servig¢o que fornega educagdo de qualidade, bem como assisténcia
pedagbdgica e recreagdo para criangas e adolescentes a partir da reiormz e
adequacido das Creches de Tibiri II e Bebeslandia e da reforma e adequagio das
quadras do colégio de Tibiri Il e Marcos Moura.

As obras das creches ndoc foram concluidas e as guadras precisam de .aad
reforma para adequagido de sua estrutura conforme ¢ projeto utilizado em sua
construcéo.

O entorno do empreendimento €& composto quase gque exclusivamente por
edificacdes de uso residencial e comercial. Por issc, justifica-se a refcrma e
adequacdo das inconformidades presentes nas Creches de Tibiri II e Bebelédndia,
bem como das Quadras das Escolas de Tibiri II e Bebeléndia para fornecimento de
educagdo de qualidade nos bairros de Tibiri II, Marcos Moura e Bebeldndia.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB através da Secretaria de Educaclio
lanca SERVIGOS DE 3.943,35M% DE REFORMA E ADEQUAGAO DE INCONFORMIDADES DA CX
DE TIBIRI II E DA CRECHE DE BEBELANDIA E DA QUADRA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO
COUTINHO E DA QUADRA DA ESCOLA EGIDIO MADRUGA, NOS BAIRROS DE TIBIRI II, MARCOUS
MOURA E BEBELANDIA, NO MUNICI{PIO DE SANTA RITA /PB.

Os servigos objetos deste certame totalizam R§ 1.948.517,86 (Um milhio,
novecentos @ quarenta e oito mil e quinhentos e dezessete reais e oitenta e seis
centavos), com pregos unitdrios referente a planilha cr¢amentaria do SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices), ORSE (Orgamento de Obras de
Sergipe), entre outros referente ao més de Agosto de 2019.

2.2 Detalhamento do Servigo

O objeto a ser licitado, estd descrito no guadro abaixo.

ITEM ESPECIFICAGOES UNIDADE QUANT.
1 Adequac¢ao das Incqn?o;mxdades na Creche de m? 991, 50
Tibiri II
Adequagido das Inconformidades na Creche de e
1 n 4s m? 991, 4%
Baebelandia
1 Adequagdo das Inconformidades na Quadra da mz 980, 4
Escola Odilon Ribeiro Coutinho !
1 Adequagdo das Inconformidades na Quadra da 2 98¢ 4
Escola Egidio Madruga " !

Os servigos contratados destinam-se a fornecer todos 0s elemantns
necessdrios para a execugdo completa da obra de Reforma e Adequacgic oS
Inconformidades na Creche de Tibiri II, Creche de Bebeladndia e da quadra da escoia
Odilon Ribeiro Coutinho e da Quadra da EZscola Egidio Madruga, localizadas nos



bairros de Tibiri II, Marcos Moura e Bebelandia no municipio ce Santa Rita-PB, de
acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, fixando as diretrizes técnicas das partes envolvidas do empreendimento e
serdo compostos ce:
a) Optencdo de todos os documentos necessdrios ao cesenvelvimento das cbras,
inclusive aprovacgdo em o6rgdos publicos;
b} Desenvolvimento de toda a solugdo relacionada & seguranga do ambiente “le
trabalho;
¢c) Instalacdo do canteiro de obra, incluindo a realizagdo de tapumes, barra.os
e ligzcles provisbdrias de agua, esgoto e energia elétrica;
d) Limpeza da é&rea, incluindo demoligdes;
e) Escavacdes e demolicgées;
f) Execucdo de estruturas em concreto armadc, inclusive controle tecnoldgingg
g) Execucdo de todos os servigos e obras correlatas e afins aos trabalhos e
construgdo ora contratadas, conforme detalhamentos c¢onstantes nestas
especificagdes técnicas e no Projeto Basico de Arguitetura e nagueles aue
vieram a ser fornecidos;
h) Orgamentos e Cronograma Fisico-financeiro (referentes a todos projetos
realizados pela Contratada).
a. Para fins de crgamento, fica estipulada cue a é&rea edificada servira
de referéncia para determinar o valor do orcamento;
b. A elaboracdo do orcamento e do cronograra fisico-financeirc devera
incluir todos os projetos, acima citados e deve ser entregue impresso
& em meio digital (excel);
¢. As planilhas de guantificagdc e crc¢amenta¢ido deverdo ser apresentadas

na ordem seqiiencial de execugio dos servigos e terdc a mesma numers Lo
constante nas especificac¢8es técnicas, segundo as mesmas subdivigoos
existentes na mesma.

2.2.1 Servigos Preliminares

2.2.1.1 Instalag¢des Provisodrias, Taxas e Despesas Legais

A Contratada deverd providenciar as instalagdes da obra, compreendendo tcodo
o aparelhado, ferramentas, tapumes, andaimes, ligag¢des provisérias, escritoéria e
obra, barracos, suporte para placas, limpeza de entuihc do terreno, inclusive

lixo, bem como aquele que venha se acumular durante a execugdo da obra.
2.2.1.2 Placas de Obras

A Contratada providenciara o fornecimento e a instalacdo de 01 placz de
obra, para identificagdo da obra, com 3,00 metros de comprimentoc por 2,00 metros
de largura fixadas em local de facil visualizagdc na entrada do canteiroc de okras
da edificacgéo.
2.2.1.3 Limpeza do Terreno e Demoligdes
Serdo empregados os equipamentos apropriados na realizagdo da limpeza do ter:cno
e para a demoligdo de estrutura, a carga e © transporte, preparando-¢ para O
movimento de terra.

Internamente ao local da obra estdc previstas demolig¢bes e retiradas dos
mais diversos tipos de materiais (alvenaria, revestimento, entulho e etc.).

Assim, prevé-se o uso de marteletes, pd-carregadeira, ou retroescavade.rs,
e caminhdo basculante para os materiais mais brutos e de maior volume, e serras,
cortadores, etc., para materiais menores.

2.2.1.4 Limpeza do Terreno e Retirada de Entulho

Todo o entulho proveniente dos servigos de limpeza do terreno, inclusive lixo
clandestino, entulho das escavagdes e ou de demoligdes, bem como aquele que venha
a se acumuiar durante a execugdo da obra, serd@o removidos do canteiro, para areas

permitidas pela Prefeitura Municipal ou por outro o6érgdo que cumpra a tal
atribuicdo.



2.2.1.5 Limpeza Permanente da Obra

A contrataca realiza a limpeza permanente do canteirc de obras, ac longo de todo
o periodo contratado, primado pela seguranga dos usudrios e pela conservagdno I3

elementos executados, com o fim de manter os campos de trabalhe assgauis,
organizados e evitar possiveis acidentes.
A cbre deverd ser mantida limpa e livre de entulhos, detritos, scora: e

restos, que serdo removidos do local diariamente, bem como cutros elementcs rao
necessarios aos servicos. Para tanto, a Contratada efezuara, ao £finel de cada
jornada de trabalho, as remog¢des e a limpeza local, de forma que cada inicic de
expediente cs locais estejam em condigdes satisfatdria de trabalho.

2.2.2 Fundagio
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A contratada executara todo o movimento de terra rnecessédrio a rea
das pavimentacdes, indispensadvel para o nivelamento do terreno.

Durante os trabalhos de terraplanagem, deverdo ser observacdos o3
procedimentos para que ndo se modifique a estabilidade geotécnica do terreno a
ser trabalhado assim como a dos terrencs lindeiras.

Essas Areas serdo regularizadas de forma a permitir, sempre facil acesso e
perfeito escoamento das agquas superficiais, com a declividade de 1% e méaxima de
5%.

2.2.2.1 Escavagdo Manual de Solo

As escavacdes necessirias ao atendimento do projeto, no tocante a valas de
pouca profundidade, em material pouco resistente, serdc executadas manualmente
por operérios, com o uso de ferramentas apropriadas, e sua execucgdc implica na
responsabilidade integral da contratada pela resisténcia das camadas gue compdem
a superficie do terreno e sua estabilidade.

Desde que atendidas as condi¢8es gque garantam a seguranga das pessoas e das
propriedades, as escava¢des provisdrias de até 1,5 m n&c necessitam de cuidados
especiais, azlém da NR -18. O critério de medicdo do servigo de Escavagao 2 o
volume mecido em corte.

2.2.2.2 Carga e Transporte de Material Escavado

Ficam a cargo da Contratada as despesas com os transportes decorrentes da execugao
dos servicos de preparo do terreno, escavagdo e aterro, escavagdo e aterro, seja
qual for a distancia média e o volume considerado, bpem como ¢ tipo de veiculo
utilizado.

Para a carga serdo utilizadas pés-carregadeiras e retroescavadeiras;
transporte, caminhbes de cacamba.
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2.2.3 Alvenarias

As alvenarias de tijolos deverdo obedecer &s dimensbes e os alinhamentos
indicados nas plantas.
Os tijolos deverdo ser de primeira qualidade, bem cozidos, duros, sonoros
e de dimensdes uniformes. Deverdo apresentar faces planas e arestas vivas, & a
porosidade especifica deverd ser inferior a 20%.
Os tijolos deverdo ser assentados formandc fiadas perfeitamente nivelaaczs,
alinhadas e aprumadas.

2.2.4 Revestimentos

As superficies a serem chapiscada e rebocadas serdo limpas e molhadas arntes
do inicio de cada revestimento.

Todas as alvenarias de tijolos e superficies de concretc a serem rebocadss,
serdo chuviscada com argamassa 1:4, cimento areia.



2.2.4.1 Chapisco

Os revestimentos de paredes externas e internas serdoc de chapisco de ¢i
e areia no trac¢o 1:4, aplicado uniformemente sobre toda a superficie, curadoc 72
horas antes de aplicar a camada.

2.2.4.2 Reboco e Embogo

Os rebeocos e embogos serdo constituidos de argamassa de cimento, cal e arela
fina, traco 1: 4: 5.

Os revestimentos deverido apresentar paradmetros perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados, nivelados e arestas retas.

Os rebocos e embogos somente serdo iniciados apdés a cura completa do
chapisco, depois de colocados os marcos de madeira, os contramarco, e depoilz e
colocadas e embutidas as canalizacdes.

2.2.5 Cobertura

Nas creches, a cobertura serd de telha cerémice canal, tipo plan, ccm zté
duas aguas, incluido fornecimento a instalacd3o da estrutura.

Ja nas quadras das escolas, a coberta sera de estrutura metdlica, inciuindo
fornecimento a instalag¢do da estrutura.

2.2.5.1. Montagem

A meocntagem das telhas processa-se de baixc parz cima {do beiral pzr. a
cumeeira), em faixas perpendiculares as tergas de apoio. A perfeicdo e a estétiuca
<

na montagem das telhas resultam da perpendicularidade das faixas &s tergas e do
alinhamento das fiadas.
2.2.5.2 Recobrimento

Recoprimento longitudinal é a sobreposig3o das telhas no sentido <= -u

comprimento. Recobrimento lateral é a sobreposigdo das telhas no sentids i
largura, podendo ser 1/4 de onda cu 11/4 de onda (para espessuras de 6 mmn).

2.2.5,3 Corte das Telhas

Para corte das telhas em pequenas quantidades, podem-se utilizar serra, serrote
para madeira dura ou torqués. O corte no sentido longitudinal das telhas pode ser
feito por flexac, desde que as mesmas sejam previamente riscadas por um sulco
feito com a ponta metadlica {widia), em uma profundidade ce, no minimo, 1 mm.

2.2.6 Pintura
A pintura externa e interna nas paredes de alvenaria, vigas e pilares, sera
com a tinta 100% resina acrilica, Suvinil ou similar.

Todas as tintas deverdo ser aplicadas rigorcsamente de acordo com as
instrucgGes dos fabricantes, e ndo sera permitida a adicdo de substancias estranhas
para dissolvé-las ou qualquer outra finalidade, a ndo serem as recomendadas =10
fabricante.

Nenhuma superficie serd pintada enquanto estiver uUmida e cada dex . S
sera aplicada quando a anterior estiver completamente seca.
A pintura somente deverd ser iniciada apés 30 dias, no minimo, do te:- . .0

dos servigos de revestimentos, para a cura e neutralidade dos mesmos.
As superficies que ndo puderem ser removidas deverdc ser protegidas.
serdo admitidos salpiques de tinta fora da superficie gue estiver sendo pintada.
Antes de gualquer pintura, deverd ser feito o exame da superficie para ser
corrigidos.
Todas as ferragens de esquadrias deverd3c ser retiradas, recolccando-as apés a
pintura. Os espelhos de interruptores, tomadas e caixas de passagem deverdo ser
removidos para a pintura e posteriormente recolocados.



2.2.6.1 Pintura Esmalte sobre Madeira

As portas, marcos e guarnigdes serdo pintados com tinta sintéticas rfosra,
na cor “a definir”, marca Suvinil ou similar, em duas demics.

As mad«<iras deverdo estar bem secas antes de receberem a preparagio. T 3
0s marcos, guarnic¢des e folhas de madeira deverdo ser lixadas, tendec o cuia =2
remover a poeira.

2.2.6.2 Pintura de Piso

As pinturas deverdo ser feitas com tintas lavaveis, anti-mofo, epdxi, se
assim permitir os manuais de uso dos respectivces fornecedores.

2,.2.6.3 Pintura Esmalte sobre Ferro

Os elementos de ferro serdoc pintados com esmalte para a superficies
metédlicas, mas antes terdc ¢ preparo com fundo primer (Zarcdo ou assemelhadc).

2.2.7 Esquadria

Somente serdo colocadas na obra as pegas bem aparelhadas, rigorosamente
plantas e lixadas, com arestas vivas e apresentando superficies perfeitamenrte
lisas. N3o serio admitidas pecas com nods, trincas ou carunchadas, ou com defeltos
de emassados.

As esgquadrias ser3o fixadas e aplicadas no minimc em seis pontos, sentc '3
pontos de cada lado, entre ¢ marco e a parede. Os pontos de aplicag¢doc na par:ie
serd3o previamente umedecidos.

As pecas serdo encaixadas com cortes de 45° (Quarenta e cinco graus); os
rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixagdo das
ferragens deverdo ser certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente as
dimensdes das ferragens.

Todas as pecas (folhas marcos e guarnicgdes) deverdo ser tratadas cm Jimo
Cupim ou similar, aplicado conforme recomendagdes co fabricante.

2.2.8 Piso

]

Quando as pavimentagdes, deverd ser tomado o culdadc para gue todos Cs pLlsOs
de diferentes materiais fiquem no mesmc nivel acabade.

2.2.8.1 Piso ceriamico

O piso cerdmico serd executado na area do mercado nos banheircs | . a
maior facilidade de limpeza, serd utilizado ceré&mica com PEI 4, assentado sro.e
argamassa de cimento colante rejuntado com cimento brancoc.

2.2.8.2 Piso cimentado

Piso cimentado rustico serd executado nas rampas de acesso, como no patio
conforme descrito no prcjeto, serd executado nc trage 1:4 (cimento e areia), com
acabamento rustico de 3 cm, com preparo manual.

2.2.8.3 Piso intertravado

Pisc intertravado serd executado em bloccs de concreto intertravado, lirha
tradicional, com as dimensdes 10cm x 20cm x 4,0cm (L x C X A) e FCK = 25 Mpa, nas
dreas de estacionamento, conforme descrito no projeto, obedecendc as seguint«s
recomendacdes;

¢ O material da base devera ser compactado com compactadores manuais, de modo
a resultar uma superficie regularizada e conformada com as cotas do proieto;

* O pavimento intertravado deverd ter, obrigatoriamente, contengdes late:

71}



que evitem os deslizamentos dos bloccs, seja pelos procedimentos de
compactacdo durante a construgdo, seja pelo trafego durante a vida util,
mantendo a continuidade da camada de blocos, evitande a separagdo entre
eles e a perda do intertravamento;

e 0O coniinamento deverd ser construidoc antes do lan¢amento da camada de arzia
de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia ¢ 03
blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superficie compactada da base
e as paredes sdo as estruturas de confinamento: meios-fios em concreto pre-
moldado; ’

e As operagdes de assentamento do piso compreendem os seguintes servigos:
espaihamento e sarrafeamento do lastro de areia, com espessura de 4 cm;
colocacdo dos blocos pré-moldados de concretc; recortes por processo
mecanizado (serra elétrica) onde necessaric; pré-compactagdo do riso
colocado; colocacdo e espalhamento de areia fina para rejuntamento; -,
compactagédo final;

Todos esses servigos serdo obrigatoriamente executados por profissionsis

capazes para que 0s resultados obtidos sejam plenamente satisfatdrios e estejam
inteiramente de acordo com os detalhes indicados no projeto de arquitetura.

2.2.9 Instalagdes Elétricas

Os servigos a executar sdo os que seguem; ac final dos servigos de instal
elétricas seri procedido um teste geral com todas as cargas ligadas por & |
horas, sendc que ¢ intervalo ndo deverd ser constado nenhum sinal dc agueciner
em condutores ou disjuntores. Os materiais para instalacdes elétricas seguiréio
prescrigdes da NBR 5410, do RIC - Baixa Tensdo, e das demalis normas brasileir
ou regulamentos aplicéveis.

Operacdes dos equipamentos, obedecendo as cotas minimas exigidas pelas

noermas. Os guadros de distribuigdo serdc de embutir, em chaps de zgo.
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2.2.9.1 Disjuntores Gerais e Parciais

Os circuitos serdo protegidos por Dispositivos Diferencial Residual (I3 @
por Dispositivo de Protegdo contra Surtos (DPS).

Cada espera para aparelho condicionador de ar deveréd ter, além do disjuntor
nc CD, ouvtro disjuntor. Junto a tomada do aparelho, em locais indicados na planta.

Os disjuntores serdo termomagnético padrdo europeu, referéncia Pial Legend
ou similar. Dever3o ter Marca de Conformidade do INMETREO, ter identificacaoc do
numero do circuito e sua finalidade.

O centro de distribuigdo deverd ter disjuntor geral.

2,2.9.2 Iluminagao
2.2.9.2.1 Montagem e Instalag@o de Luminaria Fluorescente

As lumindrias fluorescentes deverdo vir completas, com lémpacas, reatcres e
calha.

As calhas serdo de o tipo sobrepor, teré corpo em chapa de a¢o tratada e
pintada na cor branca.
2.2.9.3 Interruptores, tomadas e equipamentos diversos

2,.2.9.3.1 Interruptor

Os interruptores deverdo ter capacidade minima para correntes de 102 [Dez
amperes), e deverdo possuir marca de conformidade INMETRO.

Os interruptores deverdo ser instalados a 1lm (um metro) de altura, medidos
do piso pronto ao centro do interruptor.

2.2.9.3.1 Tomada de Uso Geral Completa

As tomadas de parede serdo do tipo de embutir universal, contatos de brene
fosforo para 15® (Quinze amperes), e deverdo ter marca de conformidade do INMETRO.



Cever&o ser instaladas de acordo com ¢ projeto de pontes elétricos, medidos «o
piso pronto ao centro da tomada.

As tomadas de telefones e légica deverdo obedecer aos padrdes especificados
em planilhs cu similar, devendo os mesmos estarem em conformidade com a crientactio
do INMETRO.

2.2.10 Instalagdes Hidros sanitarias, Lougas e Metais
2.2.10.1 Equipamentos Sanitarios

Todos 0s acessérios e conexdes serdo da mesma marca do fabricante das lougas.

A contratada promoveré & minucliosa revisdc dos vasos sanitdrios e lavatédrios
instalados. Eventualmente, caso verifique falhas na colocacdo, deverd proceder ao
conserto de pegas.
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2.2.10.2 Instalagdes para Agua Fria

A contratada promovera a minuciosa revisdo dos pcntos de &dgua fria instalados.
Eventualmente, caso verifique falhas na instalagic, deverd proceder a correcic da
mesma.

As canalizagdes e conexdes de &gua fria serdo em PVC scldadvel, marca
ou similar.

O procedimento para a execugdo das instalagdes seguird rigorosamente as
recomendacdes do fabricante e as Normas Brasileiras aplicéveis;

2.2.10.3 Instalagdes para Esgoto Sanitario

A contratada promoverd a minuciosa revisao dos pontos de esgoto instalacos.
Eventualmente, caso verifique falhas na instalac¢do, deverd proceder a correcic da
mesma.

Toda as canalizagbes de esgoto sanitdrio terdo a inciinagdo de 1li {(Um por
cento)

Todos os desconectares deverdo ser ventilados. A ligacdoc do ramel de
ventilagdo ao ramal de descarga ndo devera distar do sif&o mais de 1,20 ({

e vinte centimetros) para ramais de descarga de didmetro de 50mm (cinguen:
milimetros) e 2,40m (Dois metros e quarenta centimetros) para ramais de descargas

de difmetros de 100mm (cem milimetros).

Deverd ser deixada espera de agua embutida na perede para o dreno dos
apareihos de ar condicionados.

O procedimento para a execugdoc das instala¢des seguird rigorosamente as
recomendacdes do fabricante e as Normas Brasileiras aplicaveis.

2.11.1 Sistemas de Abastecimento

S80 dois 0s sistemas de abastecimento:
¢ Gas ligliefeito de petrdleo (GLP)

O primeiro existe em algumas cidades ou 4reas de cidades de grande porte e
¢ geralmente atendido por concessiondria. O segunde é abastecido por cilindros
{2) localizados no interior de Estabelecimentos Assistenciais de Sadde. Dependendo
do consumc, cos cilindros s&o descentralizados ou centralizados. Quardo o consumo
for superior a lkg/h adota-se o sistema centralizado em cilindros transportéaveis,
e quando for superior a 30kg/h adota-se o sistema centralizado em cilindros
estaciondriocs. O dimensionamento da central é funcdo do consumo € da reguiaridade
dc abastecimento.

2.12. Climatizacgdo

A par*i: das diretrizes estabelecidas no programa basico e baseado no proisto
bésico arcuitetdnico, deverd ser elaborado o projeto basico de instalacdes de ax
condicionado e ventilagdo mecénica, contendo quando aplicaveis:

- Definigdo dos pesos e dimensdes dos equipamentos para o sistema propost °;

- Confirmagdoc da alternativa do sistema a ser adotado



Confirmacdo das Areas a serem climatizadas;

- Confirmagdo das areas a serem ventiladas;

- Confirmacaoc dos consumos de agua e energia elétrica;

~ Compatibilizagdo com os projetos bésicos de instalagdeselétrica e
hidriulica com o sistema adotado;

~ Proposicdo das redes de dutos unifilares com dimensionamento das linhas
tronco de grelhas, difusores, etc.;

- Localizag¢do dos pontos de consumc elétrico com determinacdc de poténcie,
tensdo e numero de fases;

- Localizagdo dos pontos de consumo hidrdulico (idgua e drenagem).

2.2.13 Estrutura
2.2.13.1 ESTRUTURA DE CONCRETO

2.2.13.1.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO “PRE-FABRICADO”

C
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Os elementos a serem executados, serdo pré-mocldados, calculac
dimensionadeos conforme projeto estrutural especifico, gue serd entregue ¢
empresa executante com ART, mediante aprovagdo da fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal. Toda a estrutura serd dimensionada conforme sclicitag¢des da N3R
6118/2004 e tambénm normas em vigor sobre o assunto.

0O caiculo do carregamento sera desenvolvido conforme NBR €120 e demais rnormas
em vigor sobre o assunto. Além do carregamento deverdo ser previstas as agles e
os esforges que poderdo ocorrer nas situacgdes transientes.

Todos os elementos pré-fabricados de concreto armacdo dever3do ser entregues
no canteirc de obras numerados conforme instruc¢dc de cada fabricante. Pegas gue
apresentarem problemas deverdo ser substituidas imediatemente. Em nenhum momen:o
serdo aceitos elementos gque sejam executados em obra.

Tcdas zs pe¢as deverdo possuir as mesmas especificagdes para materiais como
aco e concreto. Durante o periodo de montagem do pré-fabricado ou cencreto nol. :io
“*in loco”, os laudos de resisténcia do concreto serdc entregues ccnl.:ite
solicitacd8o da fiscalizacdo. Devido ao fato das estruturas de concreto ficarem
aparentes, tcdas deverdo possuir superficies lisas e planas sem imperfeigdes ou
diferenga de tonalidade, garantindo assim o perfeito acabamento.

As juntas de ligacdo entre os elementos deverdc ser todas tratadas conforme
soiicitacgédo da fiscalizacdo e do fornecedor da estrutura.

Tipo de ago: o0 ag¢o a ser utilizado deveréd ser do tipc CA-5C.

Resisténcia e cobrimento: Tanto a resisténcia, como © cobrimento a ser

utilizado para o projeto da estrutura de concreto pré-fabricado devera estar =2m
conformidade com a NBR 6118/2004 e normas em vigor scbre o assunto. A resisténcia
do concreto a ser utilizada deverd possuir uma resisténcia minima igual ou superior
a 30 MPa. Os cobrimentos a serem utilizados de armadura nunca deverdo ser iguais
ou superiores a 25 mm,.
2.2.14 Prevengido de Incéndio
2.2.14.1 SDAI - Sistema de Alarme Automatico de Incéndio

O proieto define uma reformulac¢do extensa no sistema de detecgdo e a..:ie
das creches, permitindo a integracdo de toda a edificagdo através de supervisaio

centralizada em sala de controle, com gerenciamentc em painel NFS2-3030 ou similar
a serem instalados. Todos os detectores e demais dispositivos do SDAI indicados
em planta sdc novos e deverdo propiciar, em conjunto com ¢ painel o monitoramento
do sistema por meio das seguintes funcionalidades, nc minimo:

1} Até cinco estados deverdo ser visualmente disponibilizados para cada entrada
de dispositivo: Normal, defeito, Alarme, Pré-Alarme, desabilitado;

2} Até quatro estados devem ser disponibilizados para cada dispositivo de saicaa:
Normal, Defeito, Ativo, Desabilitado;

3) Acesso programavel por caracteristica, por né, por matriz do usudrio;

4) Permitir janela de construgdo de gréficos impertado de arquivos formato
extensdo“.dwg’;

5) Permitir o controle ON/OFF;



€)Habilitar/desabilitar individualmente ou em grupo todos oS pontdos e z
redeNFS2- 3030. Os detectores projetados sdo dos tipos: fotoelétrico inteligento,
termovelocimétrico inteligente, idnico inteligente, laser inteligente e
fumaca/temperatura inteligente. Esses detectores foram alocades no projetc rara
atuarem em <onformidade com a natureza do principio de sinistro.
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2.2.14.2 SPDA - Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas

O SPDA das Creches seré& substituido. Para o perfeito enguadramento do sist<na
a NBR5419, deverd ser instazlado um terminal de inspecdo em cada descida, ccnicrme
indicado no projeto.

2.2.14.3 Saida de Emergéncia

O projeto define a renovacdo da rota de fuga do prédio das creches para que
parte do fluxo de evacuacdo das pessoas seja direciocnada para a entrada do
pavimento térreo e garagem do 1° subsolo. No projeto, as rotas de fuga Icram
indicadas com blocos auténomos com o sentido e diregdc da saida de emergéncia.

2.2.14.3 Iluminagio de Emergéncia

Os espacos destinados & circulagdo terdo iluminacdo completa de emergéncia
para proporcionar adequado nivel de aclaramento e visibilidade. Foram
especificados médulos autdnomos de emergéncia que serdc alimentados por circuitos
normais e independentes. No caso de eventual sinistro, os médules passarac a
alimentar &s luminarias fluorescentes de 2x32W ou 2x20W pelo tempo minimo de 01
(uma) hora.

2,2.14.3 Sinalizag¢do de Emergéncia
O projeto foi desenvolvido com base nas seguintes normas: «NBR 13434; «MUR

13435; «NBR 13437.

2.2.14.3.1 © sistema de sinalizacdo de emergéncia foi preocjetado
seguintes objetivos:

2.2.14.3.1.1) Reduzir o risco de ocorréncia de incéndio, alertando para 0s riscos
potencias, requerendo ag¢des que contribuam para a seguranca contra incéndio e
proibindo agdes capazes de afetar o nivel de seguranca.

2.2.14.3.1.2) Garantir que sejam adotadas ag¢des adequadas em situag¢les de risco,
gue orientem as agdes de combate e facilitem a localizacd3c dos equipamentos e das
rotas de salidas para escape seguro das edificagdes.

2.2.14.3.2 Sao fungdes minimas da sinalizacgdo de incéndio projetado:
2.2.14.3.2.1) Identificar os riscos especificos;

.2.14.3.2.2) Orientar a rota de fuga;

.2.14.3.2.3) Identificar os equipamentos de combate a incéndics.

2.14.3.2.3 A sinalizacdo projetada estd classificada de acordc com o0s seguintas
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.14.3.2.3.1) Rotas de Fuga (Saida de Emergéncia):
4.3.2.3.2) Adverténcia;

4.3.2.3.3) Obrigacgéo;

4.3.2.3.4)

.14.3.2.3.5) Equipamentos de Combate & Incéndio.
2.2.14.3 Sistema de Controle de Fumaga

O projeto prevé o controle de fumaca dos ambientes das creches, gue ser
viabilizacdo através da instalacdo de médulos de controle e atuacdc integracos a
Sistema de Detecc¢do de Incéndio do prédio. Esses mddulos irdo ligar ou desligar
sistema de ventilacdo existentes sempre gque houver um sinistro. Devera =
instalado um médulo de controle e monitoramento inteligente, analdgico enderecival
nas creches. O médulo de controle projetado poderi ser ativado através dda
programacdo do painel ou manualmente.
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2.2.15 Limpeza Final da Obra

Ac termino da obra, deveréa ser feita uma limpeza geral, sende que, pars Ii 3
de recebimento dos servigos, serdo verificadas as condigées dos elementos
contratadeos, ficando a contratada obrigada a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela Fiscalizagio.

Atender, em particular para os vidros {(colocadcs e lavados) e o0s pisos
(lavados e encerados).

Serdo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos, corredores e espacos
da obra, além de removidos, em sua integridade, os residuos de limpeza, entulh:
gerados na obra, amontoados ou nao, no canteiro e arredores da edificagdo.

o

2.2.16 Servigos Finais
2.2.16.1 Teste de Instalacdes

Serd procedido um teste final de funcionamentc de todas as instalegdes, a
qual sb seré aceita se em perfeito funcionamento.

2.2.16.2 Desmontagem, Remog¢do de Instalagdes Provisdrias

Os barracos, contéineres e o mobiliario, equipamentos {andaimes, maguinas,
etc.) e sobras de materiais deverdo ser desmontados e removidos apds a conclusio
de todos os serviges e do teste das instalacgbes. Deverdc ser desligadas as ligagles
provisdérias de energia e abastecimento de &gua, e removidos os dispositivos nelas
instalados.

3.0. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

3.1. Cumprir todas as obrigag¢es, assumindo comc exciusivamente seus 0s risccs e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo dc cbjeto;

3.2. Executar o objeto em perfeitas condigdes, no prazo e local especificado nes:e
Projeto Basico;

3.3. Responsabilizar-se pelos viclos e danos decorrentes dos servigos, de accrdo
com os artiges 12,13,18 e 26, do Cédigo de Defesa do Consumidor {Lei n® 8.C78, de
1990} ;

3.4. Corrigir ou reconstituir, a&s suas expensas, no prazo maximo de 15 dias, 3
servigos que apresentarem desconformidades ou quaisquer irregula:r’ : 3
discrepantes as exigéncias do instrumento convocatério, ainda que constataar 3
0 recebimento e ou pagamento;

3.5. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragdo, inerentes ao
objeto da presente licitacdo:;

3.6. Comunicar & Administrac3o, no prazo de 24{(vinte e quatro) horas gque antecede
a data da execu¢do do objeto, os motivos que impcssibiiitem ¢ cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacgdo;

3.7. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢des assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacao:

3.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargss tracalhistas,
previdencisrios, fiscals, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestacdc de garantia e qualisquer outras que incidam ou venham & incidir
na execucdo do contrato;

3.9, Emicir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que apreseantou
a documentacdo na fase de habilitagdo; enquadrando-~se, rigorosamente, dentro 3
preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes;
3.10. Todos os projetos deverdo ser elaborados de maneira a atender as
das Normas Técnicas (NBR’s), normativas do Ministério da Sande,
Sanitaria, entre outros 6rgdos com normas vigentes;

3.1. QUALIFICAGAO TECNICA DO LICITANTE

Para a execu¢do dos servigos previstos no presente projeto, as empresas
licitantes dever&o atender aos quesitos listadocs abaixo:



a) Qualificacdo técnica Profissional

Comprovacdo da licitante de possuir em seus guadros permanente, na dara
prevista para entrega da proposta, profissional (is) de nivel superior ou ocutro
(s} devidamente reconhecido (s) pelo CREA, detentor (es)} de atestado (s} e/ou
certiddo {des) de responsabilidade técnica que ccmprove (m} ter o {s) profissicnal
{is) executado para Orgdo ou entidade da administracgfo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do cbjetc da
presente licitagdo compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos.
A empresa terd gue comprovar por meio de responsédvel técnico © acervo d= -
menos 50% da TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TEL_H~l.
DE ATE DUAS AGUAS PARA TELHA CERAMICA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, cddigo
SINAPI 82541 das planilhas orcamentérias, 50 % ds rtuvbulagdo de esgotamento
sanitario TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FCORNECIDC E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIC, cédigo SINAPI 89713 das
planilhas orcamentarias e 50% do FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURAS DE FIXAGCAO, cédigo 96116 das planilhas
orcamentarias.

b) Qualificacdo Técnica Operacional

Apresentar documento de comprovagdo de que a licitante tenha executado para
Orgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadusal,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagao
compativels em caracteristicas, quantidades e prazcs, devidamente certifi
pelo CREA.

c) Apresentar prova de inscric¢dc ou registro e com situagdo regular da
empresa e dos responsdveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenhariaz,
Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da empresa;
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d) Apresentar declaracdo (des) individual (is) de participagdc do pess: L
técnico qualificado para comprovagdo das exigéncias ccontidas na alinea “a” aczina
na(s) qual {is) o(s) profissional (is) indicado{s) declare(m} que particirara

(d0), a servigo da licitante, dos servigos objeto desta licitagdo e que autorize{m)
sua(s) inclusdo (Ges) na equipe técnica que ird (ao) participar na execugio dos
trabaihos.

e) Apresentar Anotacgdo de Responsabilicade Técnica (ART) ou Certididc de
Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional (is) por execugio de obra ou servigc de
caracteristicas semelhantes, registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da
Lei n® 8.666/93 conforme itens descriminados na alinea “d” acima.

f) Devera(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capaciazde

técnica, ou da(s) certidido(des) expedida(s) pelo CREAR, em destaque, oS seguinzTas
dados: data de inicio e término das obras/servigos; local de execugdo; nome do
contratante e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsével (is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional{is]} e numerc(s) de registro(s) no CREA;
especificacdes técnicas dos servicos e 0s quantitativos executados;
A empresa terd gque comprovar por meio de responsdvel técnico o acervo de pelo
menos 50% da TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TIRCAS PARRA TELHARIOS
DE ATE DUAS AGUAS 2ARA TELHA CERAMICA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, ~* o
SINAPI 92541 das planilhas orcamentdrias, 50 % da tubulacdo de esgctan: "o
sanitdrio TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORMECIDO E INSTALINO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, coédigc SINAPI 89713 das
planilhas orgamentarias e 50% do FORRO EM REGUAS DE PBVC, FRISADO PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURAS DE FIXAGCAO, «cédigo 96116 das planilhas
orgamentarias.

g) N&o serd3o aceitos atestados de fiscalizagdoc ou supervisic de
obras/servicos;

h) Entende-se, para fins deste projeto, cocmo pertencente ac 2uadro
permanente:

- O Empregado;
- O Soécio;

i) A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionadc
na alinea "d", acima, ser& feita mediante cépia da Carteira Profissional de
Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demconstrem a identificacgéo



do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o{s) nomeis) 5. -)
profissional (ais).

j)} Serid admizida a comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato
de prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a iegislagdo civil comum.

4.0. DOS PRAZOS

€.1 - Os prazos maximos de execugdo dos servigos c¢o presente projeto basico serizo
contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, confcrme projetc basizc.
6.2 - O prazo para realizagdo de todos 0s trabalhos serdéd de no méximo 12 (aczx
meses, conforme cronograma de Execugdo dos servigos.

5.0. DA EXECUGAO E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

5.1. A coordenacg&c geral da fiscalizac&o dos projetos e servigos estéd a2 cargc da
Secretaria Municipal de Educacdo, através de seu corpc técnico;

5.2. Fica assegurado a Secretaria de Educacgdo, o direito de reijeitar, no
em parte, ©s itens entregues em desacordc com as especificagdes exigidas no
ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substituir e/cu reparar as irregular.a: @3
nc prazo de até 30 dias a contar da suva notificacdo, que ficaréd a cargc da
Secretaria de Educacéo.

5.3. A Contratade deverd apresentar as ART’s (Arotac&o de Responsabilidade
Técnica) de cada projeto ou servigo, juntamente com a entrega final dos mesmos,
ficando as despesas decorrentes deste ou de outrcs emolumentos a carge da
Contratada.

5.4. A empresa cortratada deverd fornecer projeto estritamente de acordo com as
especificagdes descritas neste Termo de Referéncia, bem comc nos prazos nele
estabelecidos, responsabilizando-se pela substituigdo dos mesmos na hipdtese de
estarem em desacordo com as referidas especificacdes, sob pena de aplicagdo de
sanc¢des administrativas.

5.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo
CONTRATANTE.

o
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6.0 LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

6.1 Informagdes de carater geral

6.1.1 - O licitante vencedor obrigar-se-d a proceder as corregdes, &s £, 3
expensas, sem qualquer &nus para a Prefeitura Municipal de Santa Rita/F3, de
servi¢o executado que esteja em desacordo com as especificagles técnicas previszias
neste edital, assim julgado por esta Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB pox
ocasido dc recebimento do objeto:

6.1.2. Os insumos e produtos utilizados para ¢ cumprimento do objeto deverio
seguir aos estabelecidos nas especificacdes técnicas do projeto.

6.1.3. O destino do material rejeitado e quaisguer despesas pelc descarte
serdo de responsabilidade da contratada. Seguindo o gue prescreve & Lei n?
12.305/2010, de 23 de dezembro de 2010, que institui a PNRS (Folitica Nacional de

Residuos Sélidos).
7 - MEDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS

- A medigdo serd apurada com base nas gquanticades de servigos executados no
iodo e @ aplicagdo dos pregos unitédrios contratuais.

1

r
.2 - Ser4 medido somente o previsto, nd&c sendo medidcs servigos ndo solicitados
e

3

- As medigdes serdo liberadas de acordo com o seguinte critério:

7.3.1 - As medigdes dos servigos seré&o efetuadas mediante reguerimento mensal
apresentado pela Contratada.

7.3.2 - O valor de cada medigdo serad apurado com kase nas quantidades e
servicos executados no periodo e a aplicacdo dos precos unitédrios contratuais.

7.3.3 - Em toda medigc3o deverd a Contratada apresentar os elementos

demonstrativos de acordo com o modelo que serd fornecido pela Fiscalizag&o. Também
deverdo ser apresentados os ensaios gqualitativos e quantitativos de acordo com as
normas vigentes sem qualquer 6nus para o Contratante.



7.4 - As medic¢des constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos,
guantidades, unidades, preges unitérios, parciais e acumulados.
7.5 - No prego dos servicos devem estar incluidcs todos 0s custos com materla
pessoal, controle tecnoldgico exigidos pelas ncrmas e necessarios para garant
e comprovar © cumprimento das especificagbes e demais custos necesséarios
execucdo do servigo e, salvo mengdoc em contradrio, devidamente explicitada neste
documento.

7.5.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentac¢ioc, assisténcia médi:a
e social, equipamentos de protegdo individual, tais como luvas, capas, oo
capacetes, mé&scaras e quaisquer outros necessarios a seguranga pessoal;

Qe
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7.5.2 - Operagdo e manutengdo de todos os veiculos e equipamentos ds .4
propriedade, ou de sua responsabilidade, necessdrios & execugdo dos servigos;
7.5.3 - Operacdo e manuten¢do das ferramentas, aparelhos e instrumentos

necessarios a execugdo do servigo;

7.5.4 - Combustivels, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;
7.5.5 - Fornecimento, instalacdc, operagdoc E manutengdo dos equipamentos
contrafogo e todos os demais destinados & prevengdo de acidentes, assim como de

pesscal habilitado & vigilancia do servigo.

8 - ESPECIFICACOES DE CARATER GERAL:

8.1 - A concorrente devera apresentar, no ato da realizagidc dc certame licitatdrio,
anexa a sua proposta, todas as composigdes de custos unitarios que se referirem
ao objeto deste projeto, de acordo com o modelo utilizado pelo SINAPI/PB; da mesma
fcrma devera ser apresentado um cronograma de execugdo para cada um dos itens
cbjeto dests licitacgdo.

8.2 - Prazo de validade da proposta nd&o deverad ser inferior & 60 (sessenta’ 3I1:5
& contar da data de abertura das Propostas de Pregos.

8.3 - Nos pregos cotados dever3o estar inclusos todos os custos do servi,. ie
transporte, carga, descarga, seguro € qualilsquer outras despesas de qualwu.:<
natureza, seja trabalhista, previdencidria, e outras, para a execugdo do servigo.
8.4 - N&c haverd qualquer tipo de dnus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB

caso ocorra alguma paralisagdo de servigo por motivos meteorolédgicos ou de forca
maior. Para tal avaliacio de reparacdo de eventuals reequilibrics contratuais serd
designada comissdo da Secretaria de Educagdo desta prefeitura para despacho e
parecer técnico sobre o assunto,

8.5 - Os percursos de transporte poderdo, apds consentimentc da contratante, ssr
alterados de acorde com a necessidade do servigo e atendimento as normas de
seguranga.

8.6 - Cada inicio de servigo serd liberado apds emissdo da ordem de liberacdo de
servigo pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.

8.7 - A Contratada deverd desenvolver condi¢des de atuar simultaneamente em frentes
diferentes indicados pela prefeitura para atender as prioridades do Municipin,
respeitando inclusive o CDMM - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSC MENSAL MAXIMO, afim de
garantir o cumprimento do cronograma nc prazo determinado.

8.8 - A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB se reserva o direito ge ex:z:@ 7
servigos com os seus proprios empregados, empregados de outras firmas executir: :3
e com empregados dos servigos de utilidade piblica adjacentes, dentro dos limit«s

do trecho contratado, durante a fase de construcdo. A Executante devera desempentiar
seus servigos e colaborar com os empregados da Prefeitura Municipal de Santa
Rita/PB, de outras firmas executantes e dos servicos de utilidade rublica, de
maneira a causar a minima interferéncia possivel. No casc de surgir uma diferenca
de opinido quanto aos direitos respectivos das vérias partes trabalhando dentro
dos limites do trecho contratado, a fiscalizacgido decidird dos direitos
respectivos, com vistas a concluir, satisfatoriamente, 0S5 servigos, em geral
harmonia.

8.9 - A fiscalizag¢do devera decidir as Questdes que venham a surgir gquanto &
gualidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, servigos executadcs,
andamento, interpretacdo dos projetos e especificagdes e cumprimento satisfatério
as clausulas do Contrato.

€.10 - A contratada deverd manter no canteiro de trabalho um responsavel técnico,
devidamente habilitado, que terd a responsabilidade técnica e civil de execucgéio
em tempo integral do objeto a ser contratado. O responsével técnico deveré& 2s5-ax



sempre em contato com a fiscalizagdo para prestar quaisguer esclarecimentos scbre
o andamento da obra, bem como da qualidade do material gue estiver sendo empregado.
8.11 - Caso seja comprovada a m& execugic ou nio atendimente as normas de
projeto, os servigos serido refeitos sem Snus a Prefeitura Municipal de Santa
Rita/PB.
8.12 - As mudangas, alteracdes, acréscimos cu redugdes nos quantitativos e nas
especificagdes, inclusive aumento ou diminuicdo de quantitatives, segunde venham
a ser julgados necessarios pela fiscalizagdo, serdo fixadcs em Ordens de Servigo,
que especificardo as alteragdes feitas e o5 quantitativos alterados.
8.13 - Caso as alteracdes referidas no tédpico anterior afetem o valor global do
contrato ou alterem o prazo contratual ou ainda, incluam pregos novos ndo previstos
anteriormente, a Ordem de Servigo sb poderd ser emitida com fundamento em apostila
ou em termo aditivo ao contrato lavrado entre a Prefeitura Municipal de Santa
Rita/PB e a Executante.
8.14 - A contratada devera observar e cumprir o seguinte:
8.14.1 - Documentagio:

8.14.1.1 - A contratada devera apresentar, no ato da assinatura dc contraty,
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) Jjuntc ao Conselho Regionai de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, relativa & execugdo dos servigos cbieto desta
licitagdo.

8.14.1.2 - A contratada ficard responsavel pelo pagamento de registros,
impostos, taxas publicas, alvaras, multas, encargos scciais, seguros, publicacdes
em diario oficial e outras despesas legais decorrentes da execugdoc do cphjalo

contratado sob sua responsabilidade

8.14.1.3 - A contratada serad responsavel pelas regularizac¢bes previstas em
lei dos servigos em questdo junto aos érgdos responsaveis.,

8.14.1.4 - A Resolucdo n® 1.024, de 2009, do CONFEA, a partir de 1° de julho
de 2017, tornou obrigatéria a utilizag¢do do LIVRO DE ORDEM, em todo o territoério
nacional, para obras e servigos de Engenharia e Agroncmia.

Os livros de ordem porventura ja existentes, tais comc Boletim Didrio, Livro
de Ocorréncias Diérias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., em usc pelas
empresas privadas, 6rgdos publicos ou autdnomos, poderdoc ser admiticos come Livro
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de Ordem, desde que atendam as exigéncias da Resolugdo n® 1.024, de
do CONFEA.

Serdo, obrigatoriamente, registrados no livro de ordem {art.4° da Resclujio
n° 1.024, de 2009):

I - dados do empreendimento, de seu proprietdrio, d¢ responsavel técnico e

da respectiva Anotacgdo de Responsabilidade Técnica;
II - as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;
IITI - as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;
IV - posigdo fisica do empreendimento no dia de cada visita técnica;
V - ocrientagdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias

relevantes para o] cumprimento dos projetos e especificagdes;
VI - nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as atividades
e SsSeus encargos, com as datas de 1inicio e concluséo, e numeros

das ART s respectivas;
VII - acidentes e danos materiais ocorridos durante o¢s trabalhocs;
VIII - os periodos de interrupg¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de
cardter financeiro ou meteoroldgico, quer por £falhas em servigos de
terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsével técnico;

IX - nos servigos de Agronomia devem ccnstar no Livro de Ordem as anotagdes
referentes &s receitas prescritas para cada tipo de cultura, bem comc as
orientagdes para aplicacdo dos produtos receitados; e

X - ourtros fatos e observagdes que, a juilzo ou conveniéncia do resporsével

técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

Todos os relatos serdo datados e assinados pelo responsavel técnico pela
obra ou servigo., Na Paraiba, esta disponivel, no site do CREA-PB, modelo de Livro
de Ordem de Obras e Servicgos.

8.15.1 ~ Sequranca:

8.15.1.1 - A contratada deveri manter todo o pessoal mobilizado na obra

com Equipamentos de Proteg¢iic Individual, inclusive uniformes.



TEeIRERiii:

Os dispositivos a serem utilizados dependerdo da atividade exercida,
conforme previsto em legislacdo especifica. A contratada deverd dispor, na
quantidade necessaria, dos seguintes EPI, caso necessarios:
- Protecio da cabecga: capacete;
- Protegdo dos olhos e face: é6culos de Lrotegac (lente de policarbonat
- Protegao dos ouvidos: protetores auditivos {tipo piug ou concha).
- Protecdo dos membros superiores: luvas de Drotegds (de raspa ou de
- Protecdo dos membros inferiores: calgados de seguranga (botas e potinas
- Protecdo contra quedas com diferenca de nivel: cintos de seguranga, com
rosquetdo e cadeira suspensa (tipo “boudrier”).
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9.0 PLANILHA ORGAMENTARIA:

a) A planilha orcamentaria devera ser preenchida com os precos unitirics rara
tcdos o0s itens quantificados, assinada relo responsavel técnico da lici
nome, titulo e registro no CREA, deverio constar de maneira regivel e h
Federal n°® 5.194/66 e Resolugdo n® 218/73 - CONFER}; sem rasuras, emendas
entrelinhas,

a.l) Na elabcracio da Planilha Orgamentéria, a licitante deverd utilizar os valores
para Leis Sociais e BDI, de acordo com a natureza da sua proposta "descnerada" ou
"onerada";

a.2) A licitante devera declarar qual a2 natureza da proposta de p
ofertada - natureza desonerada ou natureza onerada, devendo apr
proposta conforme método declarado. Caso a proposta apresente
diferente da declarada, serd imediatamente desclassificada;

a.3) Juntamente com a({s) planilha(s) de orcamento dos servigos, a licitanre dav -4
apresentar memorial de calculo com a ccmposicdo de cada um dos pregos unitirios
cferecidecs, de forma clara, bem explicita e detalhados, sob pena de imediacta
desclassificacéo, ndoc se admitindo preco simbdlico, irriséric ou de valer zero,
observando o que dispbde o Paragrafo Terceiro dc artigo 44, da Lei n. 8.666/93,
limitando os precos unitédrios e global, ao valor do pre¢o orgamentario mais 8DI,
e Condigdes previstas no Projeto Basico - Anexc VIII projetos;

a.4) ARpresentar composicdc detalhada do BDI (Bonificacdoc e Despesas Indiretas) e
dos Encargos Sociais, Trabalhistas e Fiscais, utilizados para compor ©s pre;os
ofertados, conforme modelos, em anexo;

a.5) Apresentar o Cronograma Fisico Financeiro, conforme modelo
a.6) Os referidos servigos foram orgados com base nos cus tar:
referéncia do Sistema de Custos Referenciais de Obrzs - Sicro Tabela de
Consultoria), em consonadncia ao Decreto n° 7.893, de 08 de abril de 2013 e
totalizaram, conforme composicdo de prego anexa, em RS 1.948.517,86 (Um milhao,
novecentos e quarenta e oito mil e quinhentos e dezessete reais e oitenta e seis
centavos), valor este que representa o orcamento basico desta Prefeitura, com o
acréscimo de BDI. No tocante aos precos unitarios, terd que ser mantido ¢ mesmo
critério, ou seja, o preco unitario basico acrescido do BDI. Sendc comc referir ~ia
¢ BDI considerado foi de 29,06%, obtido a partir dos célculos mostrados ac firal
deste projeto.

regos a ser
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CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
STNAP COM ARGAMASSA, PARA TELHADOS COM ATE , RS RS RS |
o 1 #4221 | byas AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE Mo} 323070 1452 | 18,74 | 6.088,17] 9%
VERTICAL
STNAP o | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRAS, DUAS ) RS RS R$ | . ..
=5 I 84679 | pEmAos M2 | LS aq.62 | 22w | 22.536,85) P
| FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO PARA
3.5 | SR | 96116 | AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE wr | oot | 200 | BR | o PR mymoe
ESTRUTURAS DE FIXACAO o ' Y

CONTRAPISO EM ARGRAMASSA, PREPARO

SINAP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADOC EM RS RS RS .
Led 4 87293 AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAQ, M2 183,81 31, 74 40, 96 7.611,45 1138
ESPESSURA DE 3CM
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA
TDES RN : AREDE OU PAREDE
. PAREDES TNTERNAS, MEIA P;BEQE (919} LgREDr RS i RS
4.2 3 89170 | INTEIRA, PLACAS GREIS OU SEMI-GREIS DE M2 601,92 46, 68 e 36.495,85 5,43%
' 20%20CM, PARA EDIFICACOES PUBLICAS s, ! R '
PADRAO
REVESTIMENTGC CERAMICO PARA PISO COM
STNAP PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES . RE RS RS :
i T S 35%X35CM APLICADAS EM AMBIENTE DE AREA b 139,31 41,52 53,59 7.465,03 1;11%

ENTRE 5MZ E 10MZ

"PORTA DE

STNAP MADEIRA SEMI-OCA, 80X210 CM, UND RS RS RS

5.1 90822 | ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - 51,00 . ) 3,428
5 FORNECIMENTO E INSTALACAO : 288,00 | 443,57 | 22,998, 35
B PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 90X210 CM,

5.2 | SINAP | 40003 | ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UND' 1 35 00 Ry R RS | 2,249

9 5.0
FORNECIMENTO E INSTALACAQ el £620 2795040




FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS

SINAP INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO UND RS RS RS -
L I 91306 | uenTO, COM EXECUCAO DE FURQ - . Sl diD | gy g 94,87 . p3g, a7 UYrled
FORNECTMENTO E INSTALACAO
SINAP . JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM RS RS RS
9sd I 94581 | ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA iz 44,00 | w35 00 | 690,49 | 30.380,72| %+°%%
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, RS RS .
SINAP ; UND - 5 RS -
5.5 . 85189 | PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2 M, 12,00 | 1.982,3 | 1.525,9 | 4o a5y 0g| 24738
INCLUSIVE CADEADO : 5 4 el

SINAP

"PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA,

COM TUBULACAO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO

R3

RS

6.1 i 89957 | kM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E . 43,00 88,69 114,46 5.494, 24 0.82%
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
TUBO DE PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, _
6.2 SIQAP 89356 | INSTALADO EM RAMAL OU SUBRBMAL DE AGUA - M 991, 50 1;“;4 1;“;3 17,582 ?f 2,62%
FORNECIMENTO E INSTALACAO f 4 ’ !
—_ TUBO DE PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, o 2 5
6.3 = T 89357 | INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - M 991, 50 1qﬁ2? 24“81 S ESw. 28 3, 665%
FORNECIMENTO E TINSTALACAO Sres g el
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
_ STNAP . PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO RS RS RS : _
i : 113 s ) ; r . . 5, f
6.4 1 8871 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO W 891,00 26,99 34,83 34,537, 21 14
SANTITARIO
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SINAP PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO RS RS RS ; )
.5 ; 8G714 : _ : M 91,5 g . 57%
6.5 1 9714 | M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 991r90 1 a4 5 44,54 44,160, 03 6437
SANITARIO
JBO DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL N
6.6 SINAP | o412 ?hgmm FORNéC?Do i IESTALADO gxrikﬁngtmw M 272,00 By B9 R% 2,063
T ke : f : alit . 39,49 50, 97 13.862, 70 ol

ENCAMINHAMENTO




VASO SANITARIO SI1FONADO COM CAIXA
6.7 SI¥AP 86888 | ACOPLADA, LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E | UNP | 21,00 352569 465593 5 721 2? 1,455
INSTALACAO ‘ ' -1ed
, LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X A
SIN : COLL \ . s
6.8 q*ﬁAP 86903 | 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - UND 7,00 26§*70 332546 ) 355 gz 0,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ' - 333
SINAP CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO UND RS RS ]
6.9 I 9535 | 71p0 DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,001 55 %0 93,18 | R¥ 838,631 0,12
CAIXA DE INSPECAO ENTERRADA RETANGULAR
SINAP EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS, UND RS RS RS )
6.10 1 97902 | IMENSGES 0,6 X 0,6 X 0,6 M, PARA REDE ) 20,001 49515 | 488,08 | 9.761,58| 1+9°%
DE ESGOTO SANITARIO
SINAP PORTA TOALHA DE ROSTO EM METAL CROMADO, | UND RS RS )
6.11 I 95542 TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAO. . 7,00 18, 63 24,04 RS 168,31 0,03%
SINAP PORTA TOALHA DE BANHO EM METAL CROMADO, | UND RS RS .
6.12 I 35543 | 11po BARRA, INCLUSO FIXACAO. . 9,001 35734 39,16 | R¥ 352,41 0,05%
SINAP PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM | UND RS RS .
6.13 1 95344 | 1AMPA, INCLUSO FIXACAO 21,004 o5 g 30,28 | R¥ 635,83 0,09%
SINAP SABONETEIRA EM PAREDE EM METAL CROMADO, | UND RS RS ]
6.14 ) 95545 | 1 HarUSO FIXACAO 7,00 [ L5\ 292 | RS 207,33 0,033
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60
CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO
INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM
6 15 | SINAP | o | METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UND |1l oo RS RS RS | L ee
aE I 1 | ENGATE FLEXTVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA ' 700,55 | 904,13 | 9.945,43 A8%
LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINNA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E
INSTAL.
CAIXA DE GORDURA FSPECIAL (CAPACIDADE:
312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS NO
SINAP PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UND RS RS RS .
6.16 98106 A\ 11,00 1,549
1 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES 11, 727,41 | 938,80 | 10.326,75 '
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA TNTERNA = 1
M




REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
6. 11 SITAP 89349 | ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM | °NP | 21,00 2;“28 3;“24 RS 658,05| 0,10
RAMAL DE AGUA P 1.3
A nroch ' 1
B | REGISTRO DE PRESSAC BRUTO, LATAO, “ - i = - E
6.18 : 89351 | ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM 10,00 | 59 w5 o s | B 359,27 0,05
RAMAL BE AGUA . =i = s
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
6.19 SlﬁAP 89352 | ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM | UND 3,00 31R20 41Rim RS 369,37 0,05
RAMAL DE AGUA . ' ke
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
6.20 Slﬁnp 89353 | ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM | UNP 9,00 3;“21 45“;6 RS 0,00 | 0,00%
RAMAL DE AGUA : ' '
STINAP | HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M*/H UND RS RS
. _ 0 RS 167,70 02%
6: 21 T 95675 | LORNECIMENTO E INSTALAGAO g 1,001 159,04 | 167,70 | B° ' 0,
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
SINAP ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN25 UND RS RS N
. 77 ‘ ) 140, 2 L 02%
622 I 97741 | (3, PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E . 1,001 108,69 | 140,28 | B* 140,28 O
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO)

LUMINARIAS TIPO CRLMA,

DE SOBREFOR, COM

'

FORNECT IENTO E

INSTALACAC

7.1 SINAP | 73953/ | REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS UND 160,00 RS RS RS 2. 869
. I 4 FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, £ 148,71 191,93 19.192, 51 (s
FORNECIMENTO E INSTALACAO -
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
- INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
SI ; s ) ) D R $ 4 5
7.2 ?Ap 93128 | ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, S 100,00 92 ?ﬁ) ]12 15 11.914 g? 1,17
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO : i A FEER
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
S > o 0 CLETRICA, ) S : _
4.4 INAP | 94149 {O%ADA 29A/25kv, CAIX& ELETRICA ﬂ UND 200, 00 R RS RS 4,37%
I ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E . 133,75 146,81 29.361,15
CHUMBAMENTO. AF 01/2016
_ g DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR .
v S 1 ~ L
7.4 bITAP fdﬁ“O/ PADRAO NEMA (BMERLCANO) 10 & 30R 240V, D 50, 00 l;S,ﬁ J; iq RS 736,93 0,11¢




OYOYTYLSN]

- OM% 504 HOLNILXI

LLiimssEa



. SINAPI | 97647 s e ] 11,82 | RS 2,31 | R$ 2, 9¢ i ), 23
c‘*xhx 244 AaEd | 64 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO Mz a4 Bk 2 : 9 1.317,19 Vi 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PMSR

SECRETARIA.DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ORCAMENTO - MATERIAL/SERVICO DA REFORMA DA CRECHE DE TIBIRI II BDI: 29,060

1.1 | SINAPT | 74209/1 | 01 yaANTZADO M2 6,001 316,44 | 408,40 2.450, 38 Dgtds
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA "
1.2 | sinapt | 74220/1 | cCOMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A M2 | 550,00 |R$ 50,20 | RS 64,79 | 5. (35 47 6, 34%
. '

CAI, E REAPROVEITAMENTO DE 2X

OLICAC DE ALVENARIA

DE TIJOLOS RS

DEM

_ 1 02 | 1 ; 181
2.1 | SINAPL | 97622 | pypanos §/REAPROVETITAMENTO M3 oL B5 [ K% 3692 | R3 46,480 4 518,56 L

. ) BIO JCAO SAMASSAS 5 Y . ’ i - )
2.2 | sinapr | 97631 | DFMOLIGRO DE ARGAMASSAS, DE HORMA M2 20,13 | RS 2,09 | s 2,70 | RS 54,30 0,014

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA
2.3 SINAPI | 97629 | MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 1,35 | RS 77,08 | RS 99,48 | R$ 134,30 0,02%
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

RS

REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS, DE

LI [ B B B .
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| PORTA DE MADEIRA SEMI-OCR,

BOX210
CM, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO RS RS RS
T g -~ ’ ! ! 2 r y 4%
5.1 | SINRPT } 90822 | 1\ npADTCAS - FORNECIMENTO E UND', 8,001 344,65 449,97 12.599, 10 gyl
INSTALACAO
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 90X210
CM, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO RS RS RS )
: . 7 - "
5.2 | SINAPI | 90823 | \peaDICAS - FORNECIMENTO E URD 27000 | 36354 | 469,70 | 12.681,93 21463
INSTALACAO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
. . INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO RS ’
L - v 3 7 r ’ !
5.3 | SINAPL | GI306 | on to " Uin " Com BRECUCAG DE FoRG - | U9P 55,00 | RS 73,51 | RS 94,87 807, O 0,93%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO s - ”
5.4 | SINAPI | 94581 |COM ARGAMASSA, COM VIDROS, M2 W28 | ens o 58 PRI 0,88%
PADRONIZADA ’ ' bR
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2
) FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO . RS RS RS
. o0 ) ' '
5.5 | SINAPL| 94576 | ypracR0 cOM ESPUMA EXPANSIVA PU, coM | 2 13,44 | 335 99 429,50 31.542, 39 5 61%
VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA

FRIA, COM TUBULACAC DE PVC, DN 25MM RS RS
= : I ' r 2 g
6.1 SINARL | 82097 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS Ll 28,00 | BV 98,1 114,46 2.976,05 0; 33%
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
TURO DE PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, e
6.2 SINAPTI | 89356 | INSTALADO EM RAMAL 0OU SUBRAMAL DE M 962,44 | RS 13,74 | RS 17,73 17.066 88 3,04%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO : ‘
TUBO DE PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, -
6.3 SINAPI | 89357 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE M 962,44 | RS 19,22 | kRS 24,81 23,873 6: 4, 25%
AGUA - FORNECIMENTOC E INSTALACAO ’ !
TURBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
. PREDIAL, DN 75MM, FORNECLDO I RS _
; > 971" 4 ! ? } 52, BS 26,99 | RS 34,8 ) , 969
64 SINAPL | 189713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M #6244 99| R 8,183 33.524,96 3 36

L

RAMAI, DE ESGOTO SANITARIO




<

TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E RS
) 7
> SINAPI | 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 962,44 | RS 34,51 | RS 44,54 42.865,74 »63%
. RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
TUBO DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, RS
.6 SINAPI | 89512 | DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 272,00 | RS 39,49 | RS 50,97 13.862 %3 2,47%
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO ) !
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA RS RS RS
.6 SINAPI | 89512 | ACOPLADA, LOUCA BRANCA - UND. 6,00 358 69 162,93 2.777. 55 0,49%
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ! ! ’ !
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, RS RS RS
.7 SINAPI | 86903 | 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRAO UND. 4,00 260.70 33646 1.345. 84 0,24%
MEDIO - FORNECIMENTO E 1NSTALACAO ! ! : '
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
.8 SINAPI 9535 PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E UND. 4,00 | RS 72,20 | RS 93,18 | RS 372,73 0,07%
INSTALAGCAO
CAIXA DE TINSPECAO ENTERRADA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS RS RS o
+9 | SINAPT | 97902 | praMICOS, DIMENSOES 0,6 X 0,6 X 0,6 | OND- 1,00 398,15 | 488,08 | R 488,08 0,09%
M, PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO
PORTA TOALHA DE ROSTO EM METAL
6.10 | SINAPI [ 95542 { CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO UND. 3,00 | RS 18,63 | RS 24,04 RS 72,13 0,01%
FIXACAO.
PORTA TOALHA DE BANHO EM METAL
6.11 | SINAPI | 95543 | CROMADQ, TIPO BARRA, INCLUSO UND. 3,00 | RS 30,34 | RS 39,16| RS 117,47 0,02%
FIXAGAO.
PAPELEIRA DE PAREDFE EM METAL CROMADO o
Q [ - r’ " (:)
6.12 | SINAPI | 95544 SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO UND. 6,00 | RS 23,46 | RS 30,28 | RS 181,66 0,03
SABONETEIRA EM PAREDE EM METAL .
s - ’ ’l~ -4y V& 1 I<%
6.13 | SINAPI | 95545 CROMADO, INCLUSO FIXACAO UND 4,00 | RS 22,95 | RS 29,62 | RS 118,48 0,02
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150
X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO
.. INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA RS RS RS s
6.14 | SINAPL | 33441 | oy \yeral, CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM | ONP- 10,0010 500,55 | 904,13 9.041, 30 1,61%
PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
B | "HOMADA LONG' TF PAREDE, 1/2 ou 3/4, I R R




PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR-
FORNEC. E INSTAL.

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
(CRPRCIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO),

G- 15 SINAPI 98106 RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS | UND. 3,00 72§$41 932380 2.816 Ez 0,50%
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES ! ! ’ !
INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA
= 1M
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA
CoM PERTENCES, COM REGISTRO DE RS RS RS
6.16 SINAPI | 74234/1 | PRESSARO 1/2" COM CENOPLA CROMADA UND. 6,00 475, 68 613, 91 3.683,48 0,66%

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTQO PARA
FIXACAQO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
6.17 | SINAPLI | 89351 | ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTRLADO | UND. 19,00 | RS 27,83 | RS 35,92 | RS 682,43 0,12%
EM RAMAL DE AGUA

REGISTRO DE GAVETA BRUTQ, LATAO,

6.18 | SINAPT 89353 | ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E UND. 5,00 | RS 33,21 | RS 42,86 | RS 214,30 0,04%
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M*/H RS RS

L9 7 ; ¢ ! . - 3 ’ *

6.1 SINART 56T FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 129, 94 167,70 Ry 167,79 0,03%
KIT CAVALETE PARA MEDICAC DE AGUA -

: ENTRAD D DUALIZAD % C DN25 RS 5 k =

6.0 |EtEs 99941 NTRADA INDIVIDUALIZADE, EM PVC DN25 N, 1,00 RS R RS 140,28 0,02%

(%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E
INSTALACAC (EXCLUSIVE HIDROMEIRO)

108,69 140,28

it

PONTO DE ILUMINACAC RESIDENCIAL
INCLUTNDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
Tal SINAPI 53128 | ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, UND. 76,00 | RS 92,32
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

IR —

RS RS
119,15 9.055, 26




PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTCR DUPLO, CAIXA
T2 SINAPI Y3137 FLETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, UND. 28,00
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARTA E LAMPADA) . AF 01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CALXA UND 59 00 RS RS RS 1. 543
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, : ! 113,75 146,81 8.661, 54 1983
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
7.4 SINAPI | 74130/1 | PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A UND. 2,00 | R$ 11,42 | RS 14,74 RS 29,48 0,01%
240V, FORNECIMENTO E INSTALACRO
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO,

RS RS RS

.
109,16 140, 88 3.944, 69 D, 70%

7.3 SINAPI 93143

DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, RS _
7.5 SINRRL | 87589 | ponumeswmns @ INSTALACAO. UND. 76,00 | RS 24,95 | RS 32,20 2,447,024 0,44%
AF 11/2017
_‘.-\\r‘:u:y%’e _ ‘ 4% ..aw‘p'-
= . b sl LS | i A i |t Sl e eV s e | i m‘; Mrr{.ﬁny.t%ljﬁh“
EXTINTOR POS AKG - FORNECIMENTO E RS RS RS N
8.1 | SINAPL| 72553 | 1yeralAcAO SR 1 161,78 | 208,79 1.043, 97 0, 3:9%
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM,
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°
“an e > " % n $ £ $ o
6.3 STNABL | 79283 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", B 4 R RS R 0,25%

MANGUELRA DE INCENDIO 15M, REDUCAO 1.104,77 (1.425,82 1.425,82
2.1/2%1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO
| 1 1/2" - FORNECTMENTO E INSTALAC@O

RS
1.586,74

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATC DE

ALTA PRFQSﬁO AF 04 2019

R$ 1,60




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PMSR
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
ORCAMENTO - MATERIAL/SERVICO DA REFORMA DO GINASIO COL. EGIDIO MADRUGA BDI: 29,06%
REF. SINAPI MES: ago/19
VALOR VALOR —_——
ITEM REF. cODIGO DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO UNITARIO TOTAL p—
S/BDI C/BDI
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE .
STNAPT 7 9 316,4 108, 20, PR
1 STNAPI 4209/1 ACO! GALVANTZADO M2 6,00 16,44 408, 40 2450, 38 g
CALCADAS LATERAIS NAQ EXECUTADAS
DEMOLICAO DR LAJES, DE FORMA
_ . MECANIZADA COM MARTELETE . S RS o : 2
g J 9762 4 07 i ) I 50 , 80%
2 ST )7623 SEM REAPROVEITAMENTO. M3 /@ 77,08 99, 48 \2! 96d, 40 L. 8¢
AF 12/17
EXECUCAO DE PASSELOQ
(CALCADAR) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO RS RS RS
o C;'i N aac {) S : y :3 ‘..,' My ,..“ " - ot ) \-r_ o 7 <'1 =
2 SINAPI 34990 MQLDADO IN.LOﬁf, FEITO EM M3 7,43 508, 75 656, 59 4.880,78 1 6
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF 07/2016
Y R VN S e IR | !
GANCO DE RESERVAS NO INTERIOR DA QUADRA
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= it e icrisl
PINTURA ACRILICA EM PISO RS
14 SINAPI 74245/1 CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 23,26 RS 12,47 16,09 RS 374,42 1,34%
DIVERSOS
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM RS
15 SINAPI 99814 JATO DE ALTA PRESSAQ. AF M2 564,00 RS 1,24 R$ 902,59 3,23%
1,60
04_2019
Total (RS): R$ 100, 00%

27.955,38




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PMSR
SECRETARTA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
ORGAMENTO - MATERIAL/SERVIGO DA REFORMA DO GINASIO COL. ODILON RIBEIRO COUTINHO BDI: 29,063
REF. : SINAPI MES: ago/19
VALOR VALOR SEGERE &
ITEM REF. SINAPI DISCRIMINAGAO UNID. QUANT, UNITARIO UNITARIO TOTAL i,
S/BDI C/BDI
SERVICOS PRELIMINARES
. . _ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO = . . . =
1 SINAPI 4209/1 2 , 316, 408, 450, 38 3, 29%
L SINAFT 74209/1 SRATVANT AATG Mz 6,00 316, 44 108, 40 2450,3 3,29
PISOS EXECUTADOS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO

EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA)

OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO RS RS ; i _
1 SINAP 14996 ' 2 7 s 5 o $404,87 548
: S 24996 | BM OBRA, ACABAMENTO a 4r1 75,23 97,09 Re#04, 87 | 9,54

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,

ARMADO. AF 07/2016

CALGADAS LATERAIS NAQ EXECUTADAS

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA - -
2 STNAPI 97629 | MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 5,07 ,“;Q qh‘jn R5504,46 | 0, 6F

REAPROVEITAMENTO. AF 12/17 S e




EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA)
OU P1SO DE CONCRETO COM

. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO RS RS
9 ' Y 7 %
stNapr | 94990 | ol OO A BAMENTO M3 7,43 508, 75 656, 59 RS4.880,78 | 6,56
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_07/2016
SERVICOS COMPLEMENTARES EXECUTADOS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X RS RS .
SINAPL | 25400 11 50« M, COM ARO DE METAL E PAR ! 1.067,40 1.377,59 | R¥1-377,59 11,853
REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI
COM POSTES EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 3", H = 255 CM, R RS
SINAPI | 25399 | PINTURA EM TINTA ESMALTE UNID. 1 L 406, 60 L sey 61 | Re1.807,61|2,43¢
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 - 400, -807
MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS
OF1CIALS EM FIBRA DE VIDRO
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS RS RS ,
5 : ' : $ 2
SINAPL | 90441 | yp10RES QUE 75 MM. AF 05/2015 | D010 2 71,72 100, 31 R$200,61 10,27
BANCO DE RESERVAS NO INTERIOR DA QUADRA
P1SO INDUSTRIAL DE ALTA
RES1STENCIA, ESPESSURA 10MM, .
SINAPI | 72137 | INCLUSO JUNTAS DE DILATAGAO M2 3,1 R$84, 27 Log e R$337,15 | 0,45
!

PLASTICAS E POLTMENTO
MCANT ZADO

o




ALAMBRADO NO INTERIOR DA QUADRA
ALAMBRADO PARE QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM RS
8 SINAPI | 74244/1 | COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", M2 97,6 RS111,14 143 44 R$13.999, 45 | 187813
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO , ! I
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5
cM
INSTALAGOES ELETRICAS EXECUTADAS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO
ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, R$ .
9 SINAPI 93009 | [NCLUSTVE CONEXGES D = 20 M 30 RS14, 24 18, 38 R$551,34 | 0,74%
ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, RS . .
10 SINAPI 91871 | [NCLUSTVE CONEXOES D = 374" M 112 RS7,82 10, 09 R$1.130,36 | 1,52
ELETRICISTA COM ENCARGOS RS ;
S 9
11 SINAPI 88264 | L MPLEMENTARES H 352 RS$17,74 22,90 R$8.059,13 | 10,83%
. AUXILTAR DF ELETRICISTA COM PO RS .
5] 4 (8 NI I $ . 2
12 SINAPI 88247 | LNCARGOS COMPLEMENTARES H 352 R$13,43 17,33 R$6.101,13 | 8,20
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
, . METALICA, PARA 18 DISJUNTORES . \ RS
> : 1 L s 0 s 4 5 )4
13 SINAPI | 7413174 | 1 p MOMAGNET 1COS MONOPOLARES COM U 1,0 k3416, 58 537, 64 R¥537,64 ) 0,72%
BARRAMENTC TRIFASICO E NFEUTRO,
FORNECIMENTO F INSTALAGAO




DISJUNTOR TERMOMAGNETICO RS RS

14 SINAPI | 74130/1 | MONOPOLAR PADRAO NEMA 10 A A UN 7,00 11,42 14. 74 RS$103,17 | 0,14%
30A, FORNECTMENTO E INSTALACAC ! s
LAMPADA COMPACTA DE VAPOR
METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27 RS RS

13 SINAPI 97614 | _ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UM 6 34,91 45,05 R$270,33 | 0,363
AF 11/2017

RAMPA EXECUTADA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 RS

16 SINAPI 87476 | CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA M2 1,2 RS53, 36 8. 87 R$82, 64 0,11%
MENOR QUE 6 M2? SEM VAOS E ‘
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014.
ATERRO COM AREIA COM RS crc

17 SINAPI 79482 ADENSAMENTO H1DRAULICO M3 6,96 R$73,29 94, 59 R$658,33 | 0,88%
BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E RS

18 STNAPI 84026 | AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0 CM, M2 1,2 RS40, 38 62 11 R$62, 54 0,08%
PREPARQO MANUAL DA ARGAMASSA ver
ARGAMASSA PRONTA PARA

. e CONTRAPISO, PREPARO COM . L RS o

19 SINAP1 87387 MISTURANOR DE ETXO HORIZONTAL M3 0,70 R$1.353,62 1.746,98 R$1.219,30 | 1,64%

DE 600 KG. AF_08 2019




PINTURA ACRILICA EM PISO RS
20 SINAPI | 74245/1 CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 23,26 RS12,47 16,09 R$374,42 | 0,50%
QUANTIDADE DE PONTOS ELETRICOS NO PALCO
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS RS
21 SINAPI 91222 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M 5,0 RS9, 06 11, 69 RS$58, 46 0,08%
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
RASGO EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM RS o
22 SINAPI 90444 DIAMETROS MENORES OU 1GUAIS A M 12 R$16,29 21,02 RS$252,29 | 0,34%
40 MM. AF_05/2015
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 10A/250V, RS
23 SINAPI 93141 | CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, PT 2 RS112, 32 144. 96 R$289,92 | 0,392
CABO, RASGO, QUEBRA E '
CHUMBAMENTO. AF 01/2016
QUEBRA EM ALVENARLA PARA RS
24 SINAPI 90456 | INSTALACAC DE CAIXMA DE TOMADA UNID. 2 RS$2,70 5 ;8 RS$S6,97 0,01%
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015 o
INSTALACOES DA REDE PLUVIAL EXECUTADAS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM . RS
T ’ 2 5,28 $ R$2.1 : 2
25 SINAPI | 73883/2 BRITA NUM 2 M3 15,28 R$1086,16 139, 59 R$2.132,96 | 2,87
CALHA/CANALETA DE CONCRETO RS
26 SINAPL 10543 | STMPLES, T1PO MEIA CANA, D - 50 M 76,4 R$36, 52 47 ;3 RS3.600,94 | 4,84%
M, PARS MGUA PLUYIAL !




APLICAGAO DE EB NAS FACHADAS 03 E 04

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U"

27 SINAPI 10966 | .. « 15,6 KG 546,84 R$S, 76 7,43 R$4.065,13 | 5, 46%
MONTADOR DE ESTRUTURAS RS
28 SINAPI 88278 | METALICAS COM ENCARGOS H 1100 RS$12, 60 24,04%
7. ’
COMPLEMENTARES 16,26 R$17.887,72
PECAS DE CONTRAVENTAMENTO CX
CABO DE ACO GALVANIZADO, RS
29 SINAPI 42655 | DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM KG 4,12 R$9, 48 1223 R$50,47 0,07%
ALMA DE FIBRA 6 X 25 ‘
MAO FRANCESA SOBRE TERMINAIS DOS ARCOS DA COBERTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE RS
30 SINAPI 97064 | ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE M 3,22 R$11, 08 14. 30 R$46, 05 0,06%
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) '
DIVERSOS
. LIMPFEZA DE SUPERFICIE COM JATO RS . )
31 SINAPI 99814 | L in PRESSAG. AR 04 2019 M2 564 R$1, 24 1,60 R$902,59 | 1,21%
RS
TOTAL 74.406,76 100, 008




Obra: ADEQUACOES DE INCONFORMIDADES DA CRECHE BEBELANDIA (991,05m)
Data base - ago/2019

Municipio: SANTA RITA -
Enderego: RUA PROJETADA,

PB

8/N,; PE - 011

Total:

DATA BASE SINAPI PB: 08/2019
R$137.928,16

Al aegs ~ PLANILHA ORGAMENTARIA - ADEQUACOES DE INCONFORMI

DADES DA CRECHE BEBELANDIA

o P M 2 ]
ki G E

ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT .

VALOR
UNITARIO
S/BDI

VALOR
UNITARIO
C/BDI

TOTAL

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE

12/2017

AF

ne
" ) B . . R3
1 CAEMA 20107 BLOCO CERAMICO, INCLUINDO REMOCAO M3 68,79 50. 94
E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO :
S Embogo ou massa unica em argamassa
trago 1:2:8, preparc arniico com
betoneira 400 1, aplic: RS
2 SINAPI 87792 Beroheirs 408 L. ApLica M2 | 20,74 =
manualmente em panos 2 de ! 241,24
f : yresenca de vaos),
mm. at 06/2014 | | - i
REMOCAC DE JANEL ] -
SINAPI 97645 MANUAL, SEM M2 1 3,64 17, 0¢
|
| P

R
g . -
65,74 R$4.522, 54

R$048, 68

R$80,15




(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE - RS RS ..
1 8 .
4 SINAPI 89043 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA t2 39,35 53, 82 69,46 R$2.767,71
EDIFICACAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
MOLDURA DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA RS RS
5 SBC 120077 1:3, EM JANELAS M 9,68 8,84 11, 41 R$110, 44
RS R$
6 SBC 22022 RETIRADA ELETRODUTOS M 45,00 462 5 96 R$268, 32
’ [
Abertura e fechamento de rasgos em RS RS
7 TOPES 5151601 alvenaria, para passagem de M 42,00 10. 80 13,94 R$585,42
eletrodutos didm. 1/2" a 1" ! !
ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE RS R$
8 SEINFRA Cl1205 3/4% M 123,00 14,98 19,33 R$2.377,98
. . . RS RS
=7 X A
9 ORSE 503098 Equipe de instalagdo elétrica H 20,50 54,70 70, 60 R$1.447,21
QUADRO DE DISTRIBUICAO (GENKERICO)
A PARTIR DE 10CV ATE 50CV - RS
1
10 CAERN 2070169 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN1D. 1,00 R$1.868, 37 2.411, 32 R$2.411,32
AF 05/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO COM
! ) UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA RS RS
s > 3 - §1¢
1 STNAPI 93191 JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 218 26,31 33, 96 R$196,09
AF_03/2016
Verga/contraverga reta de concreto
o armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa . ) RS RS
) . et N ’ ’ 2
12 TOPES s0s0.s0l inclusive forma, armacao e M 39,68 9,96 12,85 R$510,00
desforma
. " 1 - REMOCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO RS RS
13 SIURB 09.51.26 OU CAIXA DE PASSAGEM UNID. 1,00 39, 05 50, 40 RS$50, 40
. ) . ELETROTECNTCO COM ENCARGOS RS RS ]
4 5 o HHED6 ! w, 00 oo R&1B2 3
i INAPT 66 COMPILEM:: R B 0 17,71 22,86 Ry 182,85




. Demoligdo de piso cimentado RS RS
15 1OPES 10201 inclusive lastro de concreto M2 61,44 21,81 28,15 RS1.729,41
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU RS RS
le SINAPI 84191 GRAMNITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO M2 6l,44 104. 25 134 éc R$8.266,45
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS ! e
PONTO DE GAS COM TUBULACAQ EM RS RS
17 CAERN 1070144 COBRE, JUNTAS SOLDADAS, D=1/2" UNID. 2,00 284,02 366, 56 R$733,11
(15mm), EXCLUSIVE ACESSORIOS ! !
Armacdo de pilar ou viga de uma
estrutura convencional de concreto RS RS
18 ORSE 5927628 armado em um edificio de mualtiplos KG 18,12 R$177,74
. g 7,60 9,81
pavimentos utilizando ago ca-50 de
10,0 mm - montagem. af_12/2015
Concretagem de vigas e lajes,
fck=20 mpa, para qualquer tipo de
laje com baldes em edificagédo RS
19 ORSE 5927418 térrea, com area média de lajes M3 i,17 R$467, 82 603,77 R$709, 31
menor ou igual a 20 m? - !
lancamento, adensamento e
acabamento. af 12/2015
CINTAMENTO-FORMA DE MADEIRA PARA RS
20 SBC 30073 VIGAS M2 2,04 R$72,19 93,17 R$189, 60
ARMACAO DE PILAR QU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO RS RS
21 SINAPI 92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MOLTIPLOS KG 14,57 6. 59 8. 51 R$123,92
’ ’

PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DFE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015




CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MpA, COM USO DE BALDES EM
. EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE ~ c R$ RS
22 | SINAPI 92718 PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M’ - | KO 0,55 166,14 601, 60 R$330, 88
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015
Forma plana para pilares, em RS RS
23 ORSE 507461 compensado plastificado de 12mm, M2 7,26 R$379,48
o ; . 40,50 52,27
05 usos, inclusive escoramento
{COMPOSICAO REPRESENTATIVA)
EXECUGAO DE ESCADA EM CONCRETO RS RS
24 | SINAPI 95969 ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 M3 0,75 1.889,53 | 2.438,63 R$1.832,22
MPA. AF 02/2017
CONCRETO 1:2:3 fck=18MPa COM RS RS
25 SBC 23334 FORMA/ACO PARA RAMPAS M3 1,39 1.882,92 2.430,10 R%3.365, 68
. PISO CIMENTADO ESTRIADO PARA R$ R$ e
26 CAEMA 150513 RAMPAS, TRACO 1:4 M2 11,00 36,16 46, 67 R$513, 35
Aterro manual para regularizacgéo
do terrenoc em areia, inclusive RS RS
217 10PES $030206 adensamento hidraulico e M3 5,76 ) ; R$887,75
. R : c s 119,42 154,12
fornecimento do material (maximo
de 100m3)
N CINTA AMARRACAO PAREDES CONCRETO RS R$
28 SBe 10064 1:2:4 FCK=13,5MPa (0,10) " 11,40 14,22 18, 35 R$209, 22
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO
. 09.001.0003~- | SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA E ] R$ RS .
29 EMOP 1 SANT'O AGOSTINHO, EXCLUSIVE M? 26,95 21,81 28,16 R$758,59
TRANSPORTE
. Caixa de inspegao 0.60 x 0.60 x RS RS ;
30 ORSE S04883 o com - UNID. 2,00 449, 83 580, 55 R$1.161,10




CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC,DN
130, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E

31 EMOP ww.OOonmOO| CAMADA DE CONCRETO PARA M 32,50 33 WM 107 wm RS$3.491, 46
NASSENTAMENTO.FORNECIMENTO E ! re
COLOCACAO
_ _ ESCAVACAO MANUAL DE TERRA R$ RS
32 SETOP TER-ESC-050 (DESATERRO MANUAL) M3 17,42 26, 52 34,23 R$596, 37
33 SIURB 18.13.21 (E) | RV.01 - MINI ANFITEATRO UNID. 1,00 R$7.434,09 9.594 WM R$9.594, 44
. ’
Revestimento cerédmico para piso ou
parede, Sacramento, 10x10cm ou 20
x 20cm, tipo "A", PEI 4, linha RS RS
34 ORSE 03856/0RSE esmaltada lisa, aplicado com M2 16,12 R$1.267,43
, . . . 60, 94 78,65
argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive regularizacédo
de base ou embogo
AGETOP JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA . RS RS
q
35 CIVIS 81381 LATAQ DIAM. 3/4 UNID. 12,00 9,46 12,21 R$146,51
AGETOP JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E RUCHA RS RS
36 CIVIS 81380 LATAO DIAM.1/2" UNID. | 64,00 9, 68 12,49 R$799, 55
REMOGCAO DE TUBULACOES (TUBOS E
; CONEXQOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA RS RS
S > 97662 76, - 529,
31 INAP] 97662 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 6,00 0, 30 0, 3% R529,43
AF 12/2017
IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ RS RS
38 SEINFRA c17749 MANTA ASFALTICR PRE-FABRICADA, ¢/ M2 402,45 26, 40 34 Jw R$13.746,28
VEU DE POLIESTER ! '
CALHA DE CONCRETO SIMPLES, PARA RS
39 EMOP 47797 ESCOAMENTQO DE AGUAS PLUVIAIS, TIPO M 161,20 125,26 161,66 R$26.059, 68

PONTA E BOLSADE 0800MM




Rufo de concreto armado fck=20mpa RS RS
40 ORSE 500304 1=30cm e h=5cm M 117,70 25,35 32,72 R$3.850,76
T - RS RS
41 SEINFRA C3084 EXECUCAO DE PINGADEIRAS M 190, 20 8 85 11.42 R$2.172,43
MOLDURA TIPO "OU" INVERTIDO EM
AGETOP ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA RS RS
42 CIVIS 201410 TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA M2 30,43 14,10 56,92 R$1.732,05
{ A PARTE VERTICAL DESCE 2, 5CM)
Remoc¢do de tubulacgdes (tubos e
43 ORSE 5976625 conexdes) de agua fr}a, de forma M 33,00 RS RS RS13, 20
manual, sem reaproveitamento. 0,31 0,40
af 12/2017
Tubo pvc, série r, agua pluvial,
dn 150 mm, fornecido e instalado RS RS
44 ORSE 5895805 em condutores verticais de agquas M 33,00 48, 95 63,17 R$2.084,77
pluviais. af 12/2014
Fornecimento e instalacgao de haste
de aterramento galvanizada a fogo RS RS
45 ORSE 7903 3/8"x3, 45m (RE-BAR) TEL-760, UNID. 600,00 43,40 56,01 R$33.607,22
exclusive clips
Clips 3/8" para haste de RS RS
46 ORSE 7904 aterramento galvanizada ref:TEL- UNID. 130,00 R$1.209, 68
7,21 9,31
5238 - Rev - 02
Total: R$137.928,16




Obra: ADEQUACOES DE INCONFORMIDADES DA CRECHE TIBIRI II (991,05m*)
Data base - ago/2019

Municipio: SANTA RITA - PB

Enderego: RUA O. COMBATE, LOT. JARDIM CAROLINA

DATA BASE SINAPI PB: 08/2019

Total: R$123.124,57

~ PLANILHA ORGAMENTARIA - ADEQUAGOES DE INCONFORMIDADES DA CRECHE TIBIRI II

cODIGO CALOR VRHOR
ITEM REF. SR DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNITARIO UNITARIO TOTAL
S/BDI C/BDI

DEMCOLICAO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, = RS RS

= i 5 "
SEM REAPROVEITAMENTO. # 498 BRL-183, 70

1 SINAPIL 97622 36, 02 46, 49
AF_12/2017

RS RS
73,06 94,29

ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL
SEINFRA C0330 e ) ' . .
B ! 0 S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO

™3

M3 101,16 R59.534, 44

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE ALVENARIA DB
VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE

| CERAMICA DE 14X%X19CM

3 SINAFI o9 (ESPESSURA 14CM, BLOCO M 1,63 ;f ; - R$439, 63
DEITADO), PARA EDIFICACAO At '
HABTTACTONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAOQ. AF 12/2014




T

EMOP

18.082.0051-

BANCA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA,COM 3CM DE
ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 2
CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE
APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA
VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM
REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

RS
379,33

RS
489,56

R$764,70

EMOP

18.082.0021-
0

BANCA SECA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA
E 60CM DE LARGURA, SOBRE
APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA
VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM
REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E
COLOCACARO

R$
279,27

RS
360,43

R$317,17

SEINFRA

C3674

SUPORTE EM BARRA CHATA DE
FERRO ENGASTADO NA PAREDE
P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS

UNID.

R$
9,99

R$
12,89

R$51, 57

SINAPI

87512

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M‘ COM
VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF 06/2014

M2

5,36

RS
64,59

R$
83,36

R$446, 56

S1INAP]

81519

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA
HORTZONTAL DE 9X19X19CM
(FSPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ARFA LIQUIDA MATOR QUE 6M? COM
VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M2

0,75

RS
52,77

R$
68,10

R$H1, 24

TOPES

35050301

Vorga/contraverga reta de
concreto armado [0« 5 cm, Fek

M

17,49

RS
B, 96

R$224, 417




= 1% MPa, inclusive forma,
armacdo e desforma
e . . RS RS
10 SEDOP 61356 Diviséria de MDF ¢/ laminade M2 17,82 138, 50 178,75 R$3.185, 29
[ [
Diviséria painel/vidro/vidro
tipo naval, acabamento em RS RS
11 CPOS 14.30.230 | ;. ninado fenélico melaminico, M2 11,15 105, 48 136,13 R¥1.518,42
com espessura de 3,5 cm
Remocido de telhamento com RS RS
12 ORSE 9 telhas ceramicas M2 13,20 8,58 11,07 R¥146,17
Telhamento com telha de vidro RS RS
13 ORSE 11001 tipo canal ou colonial M2 13,20 1.029,70 1.328,93 R$17.541,89
Telhamento com telha cerémica
i tipo colonial, 1% qualid, cor RS RS
14 ORSE 230 clara, Itabaianinha ou similar M2 314,77 48, 60 62,72 R$19.743,68
- Rev 02
15 | SEINFRA 3084 EXECUCAO DE PINGADEIRAS M 190, 20 . gg N 4RZ RS$2.172,43
! [
Demoligdo de piso cimentado . RS RS
16 TOPES 10201 inclusive lastro de concreto M2 31,83 21, 81 28,15 R$896,06
PLANTIO DE GRAMA EM
PLACAS, TIPO SAQO CARLOS,
1 —
17 EMOP 09'003f0003 BATATAIS, LARGA E SANTO M2 26,95 11R§o 14 ii R$389, 55
AGOSTINHO, EXCLUSIVE ! g
TRANSPORTE
Fornecimento e instalacgdo de
grama sintética 42mm, alta
durabilidade, cor verde, RS RS
18 ORSE 510042 protecdo raios UV e luz solar, M2 26,95 R$2.152,99
. . 61, 90 79,89
incluso cola, type, areia
tratada, borracha e mio de
obra especializada
Fornecimento e instalacado de
haste de aterramento RS RS
19 ORSE 7903 galvanizada a fogo 3/8"x3,45m UNID. 600,00 13 46 56 01 R$33.607, 22
(RE-BAR) TEL-760, cxcliusive e 20y
¢l ips -~ B .
. [USTA AL ARA-KA T 8 RS o
20 SINAE 8260 D MACM ?’,‘,,A “ gErtL. 1,00 L : - R R$3.463, o
pLrESERVATCORIO o i o e b 5,463, 98




21

ORSE

7904

Clips 3/8" para haste de
aterramento galvanizada
ref:TEL-5238 - Rev - 02

UNID.

130,00

R$
7,21

R$
9,31

R$1.209, 68

22

ORSE

5899708

Kit de registro de presséo
bruto de latdo %", inclusive
conexbes, roscavel, instalado
em ramal de 4gua fria -
fornecimento e instalacéao.

af 12/2014

UNID.

19,00

RS
35,72

RS
46,10

R$875, 90

23

SINAPI

89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA
BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UNID.

5,00

RS
41,41

RS
53,44

R$267,22

24

SINAPI

91790

COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS
DE PVC, SERIF R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUS1VE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

15,50

RS
41, 34

R$
53, 35

R$826, 98

3§25

SINAPIL

89696

TR, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICALS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 12/2014

UNID.

1,00

RS
36,81

RS
47,51

R$47, 51




26

SINAPI

91791

COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INSTALACAQC DE TUBOS
DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

27,60

R$
54,78

R$
70,70

R$1.951,29

27

SINAPI

89704

TE, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 12/2014

UNID.

11,00

R$
70,65

RS
91,18

R$1.002,99

28

SINAPI

12618

Calha de beiral, semicircular
de pvc, diametro 130 mm,
incluindo cabeceiras, emendas,
bocais, suportes e vedacdes,
excluindo condutores, incluso
transporte vertical.

af 06/2016

UNID.

R$
41,03

RS
52,95

R$52,95

CAERN

1070144

PONTO DE GAS COM TUBULACAO EM
COBRE, JUNTAS SOLDADAS, D=1/2"
(15mm), EXCLUSIVE ACESSORIOS

UNID.

1,00

RS
284,02

RS
366, 56

R$366, 56

SiNAPI

84191

PISO EM GRANILITE, MARMORITE
OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQ
PLASTICAS

M2

RS
104,25

[SaRR]
Re

%,

R$656, 58

31

SINAPI

87792

Emboco ou massa uUnica em
argamassa trago 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400 1,
aplicada manualmente em panos
cegos de fachada (sem presenga
de vaos), espessura de 25 mm.
af 06/2014

M2

175,98

RS
24,24

RS
31,28

R$5.505, 38




Revestimento cerédmico para
piso ou parede, 10 x 10 cm,
Elizabeth, linha lux turqueza,

- or aplicado com argamassa 74 RS RS co
32 ORS 3856 industrializada ac-iii, M2 175,98 55,16 71,19 R$12.527,93
rejuntado, exclusive
regularizagdo de base ou
embogo
Total: R$123.124,57




Obra: ADEQUACOES DE INCONFORMIDADES EM QUADRA COBERTA COM PALCO (25,80x38m) Data base -
ago/2019
Municipio: SANTA RITA - PB
Enderego: RUA O. COMBATE, LOT. JARDIM CAROLINA
DATA BASE SINAPI PB: 06/2019
PLANILHA ORCAMENTARIA - ADEQUAGOES DE INCONFORMIDADES NA QUADRA EGIDIO MADRUGA
VALOR VALOR
ITEM REF CcODIGO DESCRI(;KO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. SINAPI SINAPI TOTAL
S/BDI C/BDI
PISOS EXECUTADOS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de
1 SINAPI 94996 cqncreto com concreto moldado in }oco, M2 4,17 75,23 97,09 404,87
feito em obra, acabamento convencional,
espessura 10 cm, armado. af_07/2016
CALGCADAS LATERAIS NAO EXECUTADAS
Preparo de substrato por demolicdéo com uso
2 ORSE 7385 de martelete pneumatico, para espessura de M2 101,42 150,03 193,63 19637,82
até 5,0cm
Passeio em concreto simples ¢/ cimentado ; - . .
3 ORSE 4889 e=5cm M2 198, 32 26,33 33,98 6739, 21
SERVICOS COMPLEMENTARES EXECUTADOS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO
Par de tabelas de basqucte cm compensado
4 SINAPI 25400 naval de *1,80 x 1,20* m, com aro de metal PAR 1 1067, 4 1377,59 1377,59
e rede (sem suporte de fixacao)
Estrutura Metalica Movel, p/ Tabela e
5 ORSE 7724 Cesta de Basquete, Padrdo Oficial em Tubo PAR 1 6.736,63 | 8694,29 8694, 29
Galvanivado 2%




Conjunto para quadra de vdlei com postes
em tubo de ago galvanizado 3", H = 255 cm,
6 SINAPI 25399 pintura em tinta esmalte sintético, rede UNID. 1 1400, 6 1807, 61 1807, 61
de nylon com 2 mm, malha 10x10 cm e
antenas oficiais em fibra de vidro
Furo em concreto para didmetros maiores
. 7 2
7 SINAPI 90441 que 75 mm. af_05/2015 UNID 2 7,72 100, 31 200,61
BANCO DE RESERVAS NO INTERIOR DA QUADRA
16 Demoligao manual de piso cimentado sobre
8 ORSE lastro de concreto - Rev 01 M2 8,25 18, 68 24,11 198,89
Lastro de concreto magro, aplicado em
9 SINAPI 95240 pisos ou radiers, espessura de 3 cm. M2 9 11,61 14,098 134,85
AF 07/2016
02169/0RSE Lastro de concreto simples regularizado,
10 ORSE fck=13,5 mpa, langado e adensado M3 2,7 468,49 604,63 1632,51
11 ORSE 02409/0RSE Banco de concretoiiiznencosto largqura = M 15 175 225,86 3387, 83
72137 Piso industrial de alta resisténcia, M2
12 SINAPIL espessura 8mm, incluso juntas de dilatacéo 3,1 84,27 108,76 337,15
plasticas e polimento mecanizado
INSTALAGCOES ELETRICAS EXECUTADAS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO
93009 ~ o . . .
13 SINAPI Eletroduto PVC r]gldo rOSCéXel, inclusive M 30 14, 24 18, 38 551, 34
conexdes D = 2
91863 Ele;;;;;to PVC rigido roscavel, inclusive
14 SINAPT "z e M 112 7,19 9,28 1039, 29
conexdes D = 3/4"
88264 H
15 STHNAPIT Eletricista com encargos complementares 18,09 17,74 22,90 414,17
88247 o L - H
16 SINAPT Auxiliar de eleLrluxéta com encargos 13,87 13,43 17,33 240,41
complementares
QUANTIDADE DE PONTOS ELETRICOS NO PALCO




Rasgo em alvenaria para ramais/
17 SINAPI 91222 distribuigdo com didmetros maiores que 40 M 5,1 9,06 11,69 59,63
mm e menores ou iguais a 75 mm. af 05/2015
) Rasgo em contrapiso para ramais/
18 SINAPI 90444 distribuicdo com didmetros menores ou .M 12 16,29 21,02 252,29
iguais a 40 mm. af_05/2015
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso
19 ORSE 3296 geral, em pisos, com eletroduto de pvc PT 2 208,18 268,68 537, 35
rigido embutido, inclusive aterramento
oueb 1 i i ) d UNID.
uebra em alvenaria para instalacgdo de
R 7
20 SINAPI 90456 caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af 05/2015 2 2 3,48 6,97
INSTALAGOES DA REDE PLUVIAL EXECUTADAS EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO
73883/2 M3
21 SINAPI Execucdo de dreno frances com brita num 2 15,28 108,16 139,59 2132,96
Canaleta de drenagem em concreto,
22 ORSE 10224 dimensdes internas 40 x 50 cm, com tampa M 76,4 334,02 431,09 32934, 99
de concreto, inclusive escavacgdo manual
APLICACAO DE EB NAS FACHADAS 03 E 04
C4395 :
- PERFIL "U" EM ALUMINIO 3/4" x 3/4" P/ . . o
23 SEINFRA/CE COBERTURA M 23,16 25,8 33,30 771,17
88278 . ' RPUPR
24 SINAPI Montador de estruturas mcﬁallcas com H 10, 58 12,6 16,26 172, 05
encargos complementares
88316
25 SINAPIT Servente com encargos complementares H 12,35 13,83 17,85 220,44
PECAS DE CONTRAVENTAMENTO CX
26 ORSE 3923 Cabo de acc galvanizado 10mm (tensor) M 10, 97 501, 60 647,36 7101,59
i 88278 o e .
27 STMAPT Montador de estruturas metallcas com H 10, 58 12,6 16,26 172,05
Innargos complemiont ares




88316
28 SINAPI Servente com encargos complementares H 12,35 13,83 17,85 220,44
ESCARIFICAGCAO DAS CHAPAS DE TOPO
7946 Preparc de substrato por escarificacgéo
29 ORSE mecanica (corte de concreto)} para M2 3,58 160, 65 207,33 742,26
espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm
3 ” ”
30 ORSE 4189 Chumbador parabolF inox 1/4" x 5", UNID. 10,79 63 81,31 877, 31
fornecimento
88316
31 SINAPI Servente com encargos complementares H 12,35 13,83 17,85 220,44
APLICACAO DOS CONJUNTOS DE ESPAGADORES E1 AO E6
ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
32 SINAPI 89997 DIAMETRO DE 12,5 MM. AF 01/2015 KG 333,9684 5,34 6,89 2301, 64
C4395
PERFIL "U" EM ALUMINIO 3/4" x 3/4" P/
33 SEINFRA/CE COBERTURA M 25,17 460 593, 68 14942, 82
88278 Montador de estruturas metdlicas com
34 SINAPI H 10,58 12,6 16,26 172,05
encargos complementares
88316
35 SINAPI Servente com encargos complementares H 12,35 13,83 17,85 220,44
MBO FRANCESA SOBRE TERMINAIS DOS ARCOS DA COBERTURA
C4395 .
PERFIL "U" EM ALUMINIC 3/4" x 3/4" P/
36 SEINFRA/CE COBERTURA M 25,17 19,7 25,42 639,94
88278 ) . Cq
37 SINAPI Montador de estruturas meta}lcas com i 10, 58 12,6 16,26 172,05
encargos complementares
88316
38 SINAPI Servente com encargos complementares H 12,35 13,83 17,85 220,44
4738 Montagem e desmontagem de andaime metalic
39 ORSFE ontag iesmontagem de andal etatico ) e 3,22 270 348,46 1122, 05
tubular simples




Subtotal: 113011,81




PLANILHA ORGAMENTARIA - ADEQUAGCOES DE INCONFORMIDADES NA QUADRA ODILON RIBEIRO COUTINHO

VALOR | VALOR
ITEM REF COD. DESCRICRO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | SINAPI | SINAPI TOTAL
$/BDI | Cc/BDI

1 ORSE 16 Demoligd@c manual de piso cimentado sobre lastro de M2 8,25 18, 68 24,11 198, 89
concreto - Rev 01
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou

2 SINAPI 95240 radiers, espessura de 3 cm. AF_07/2016 M2 9,00 11, 61 14,98 134,85

3 ORSE 2169 Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 M3 1,35 468,49 | 604,63 816, 25
mpa, lang¢ado e adensado

4 ORSE 2409 Banco de concreto com encosto largura = 30cm M 15,00 | 175,00 | 225,86 3387,83
Piso industrial de alta resisténcia, espessura 8Smm,

5 SINAPI 72137 incluso juntas de dilatagdo plasticas e polimento M2 2,325 84,27 | 108,76 252,86
mecanizado

6 ORSE 7224 Remocdo de quadro elétrico de embutir ou sobrepor UN 1,00 23,29 30,06 30,06

74131/5 | Quadro de distribuicdo de energia de embutir, em

9 SINAPI chapa metdlica, para 24 dlS]U?t?r?S termomagnéticos UN 1,00 482,49 | 622,70 622,70
monopolares com barramento trifasico e neutro,
fornecimento e instalacédo

74130/1 isjunt : At i 5 UN

8 SINAPT Dlsjuntér Lermomagnetlgo mpnop?lar padrdo NEMA 10 A 11, 00 11,42 14,74 162,13

a 30A, tornecimento e instalacao
99811 limpeza de contrapiso com vassoura a seco.
9 SINAPI AF 04/2019 M2 9,50 2,28 2,94 27,95
Subtotal: 5.633,53




Obsl: Os saldrios considerados nos calculos n8o poderdo ser infericr:z: a
agueles estabelecidos em acordos ou convengodes trabalhistas celebradas =r:ve
entidades sindicais patronal e de empregados na Cidade de Santa Rita-PB ¢ o3
encargos sociais e tributérios deveri@o estar de acordo com aliquotas definidas
na legislacdo vigente.

Obs’: Nos pregos unitédrios e globais ofertados estardo incluidas despesas
com administragdo de pessoal, obriga¢des patrimorniais, leis trabalhistas e
previdencidrias, transporte, ferramentas e utensilics, equipamentos, uniformes,
veiculos, vales-transporte e alimentagdo, EPI’s, e todos os tributos e demais
encargos decorrentes da prestacgdo dos servicos

Obs3: O0s pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da
licitante, nd3o lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegagdo de erro, omissfo ou qualquer outro pretexto.

Obsi: Os precos sd8o fixos e irreajustéveis;

Obs®: Erros de natureza formal ou material, assim considerados as falhas
presentes na proposta de precos que ndoc impedem a caracterizagdo do o¢bjeto,
preco e condicdes da prestagdo dos servigos nos termos deste certame, ndo

ensejario a desclassificacio.

Santa Rita, 08 de Janeiro de 2020.

Edilene da Silva Santos
Secretaria Municipal de Educacédo

Anexo I



MODALIDADE DE LICITACAO:

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):

2. CGMPOSICAQ DO CUSTO INDIRETO{CI) QUE INCIDE SOBRE OS5 CUSTOS DIRETOS(CD)

DISCRIMINAGAC COS CUSTOS INDIRETOS(CI)

PORCENTAGEMI %) ADOTADA

Custo de Administragdo Central - AC 3.50%
Custo de Segurc & Garantia 0.80% _ 1
Custo de Margem d= Incerteza do Empreendimenta - MI 0.97%
Custo Financawg - CF 1.00% N

3. COMPOSICAQ DO CUSTO INDIRETO(CI) QUE INCIDE SOBRE O PRECO TOTAL DA OBRA(PT)

DISCRIMINACAD DOS CUSTOS INDIRETOSIC!)

PORCENTAGEM(%) ADOTADA

Custos Tributdnos - total - T 12,54%
Trbutancs Federais 10.04% ]
Tnbutancs Estaduais 0.00% =
Tributdnas Municipais 2.50%
Margzm de Contnbuigdo Bruta{Beneficio ou Lucroj - MC 5.168%
Formula do BOI Onde -_:
BOI Taxa de BDI

BDI=(1+AC+S+R+G)(1+DF){1+L) - 1
(1-1)

AC Taxa de administracdo central
Ml = Taxa Margem de incerezalrisco] do

CF = Taxa refarenta a0s custos financsiros
T = Taxa referente aos tnbutos mumecigais
estaduais e federais

MC = Taxa refersnte 3 margam de
jcontribuicdoilucro ou beneficio)
4. TAXA DE BDI(BDI): 25,06% ]
5. PRECO TOTAL DA OBRA COM BDI{PT = CDx(1+BDI100))
MODALIDADE DA LICITACAD DATA
ORCAMENTISTA DATA, ]

“TIPO DE IMPOSTO

LUCRO PRESUMIDO[')

PIS - Programa ds Integracdo Social { 0.99% _ ]
COFINS - Finaciamento da Sagundade Social ' 4.55% ]
INSS - Prewdéncia Social 4.50% A
SUB.TOTAL 10,04% |
ISS - Impostc sobre Senico | 2.50%
TOTAL | 12.54%
TOTAL GERAL J 12.54%

*='Ataxa de incidéncia do ISS pode ser de 2% a 5% Foi considerada a taxa cobrada pela Prefetura Municipal de Santa Rita, ou seja 6% sobre 2 20

de-obra e considerada 2553 ulima 50% do custo total da obra, logo, 5%x50% =2 5%




Anexo II - MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIZ DE CALCULO ENGENHEIRC CIVIL. ITEM 1.1 - PLANILHA DE ORCAMENTO -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQO

1
. !
Horas Qi;;;;::fe Quantidade Total de f
Descrigao Semanais Trabalhadas de Mases Horas
ITtem Trabalhadas em um més Trabalhados | Trabalhadas
(1) (3) (1 x 2 x 3)
(2)
Engenheiro
Civil de Obra 15H 4 12 720H
Junior com
Encargos

MEMORIA DE CALCULO VIGIA. ITEM 1.4 - PLANILHA DE ORCAMENTC - DESPESAS
ADMINISTRATIVAS, MOBILIZAGCAO E DESMGBILIZAGCAC

ﬁ?rés Quantzgade Quantidade Total de
Descrigao Diarias de Dias de Meses Horas
Iten Trabalhaqés Trabalha?os Trabalhados ! Trabalhadas
das 22H as em um més (3) (1x 2 x 3)
O0SH (1) (2)
Vigia
Noturno 7H 22 12 1848H
conm
Encargos

Anexo II - MEMORIAS DE CALCULO
MEMORIA DE CALCULO MOBILIZAGAQO E DESMOBILIZACAO ITEM 2.1 - PLANILHA DE
ORCAMENTO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MOBILIZACAC E DESMOBILIZACAC

Viagens
Ob:as (ida e Horas
volta)
-~ 'y 16
Craches Bebelandia
Tibiri IX 2 16
Quadra | Egidio Madruga 8
Es:zias Odilon Ribeiro 1 8
Coutinho
Total 6 48

MEMORIA DE CALCULO DEMAIS ITENS. ITENS 1.2; 1.3 E 1,5 - PLANILHA DE ORCAMENTO
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MOBILIZACAO £ DESMOBILIZAGAO

Quantidade

Dascrigao Item de Meses
Trabalhados

ENCARREGADO GERAL
DE OBRAS 12
(MENSALISTA)




LA
*

LOCACAO DE
CONTAINER 2,30 X
6,00M, H = 2,50M,
PARA ESCRITORIO C/
1 SANITARIO

12

TECNICO EM
SEGURANCA DO
TRABATHO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

12




ANEXO IIT

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Tema: Cronograma de Implantacd@o de Projeto

Objetivo do Projeto: Reforma e Adeguagdes de Inconformidades da

Creche do Bairro de Tlbiri Il e da Creche de
Bebeléndia & da Quadra da Escola Odilon Ribeiro

Coutinho e da Quadra da Escola Egidio Madruga

Bairros Contemplados com o Projeto: Bebelandia, Tibiri I1 e Marcos Moura
Municipio/UF: Santa Rita/PB
Data: Cronograma Fisico
Servicos Més
12 2° 3° 4° 5L 6° f £ 8° 9° 10° 11° 12°

Creche de
Bebelandia

Creche de
Tibiri II

i _CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

lobra | REFORMA E ADEQUAGAO DE INCONFORMIDADES DA CRECHE DE BEBELANDIA




Quadra da
Escola Egidio
Madruga
Quadra da
Escola Odilon
Ribeiro -
Coutinho
Responsavel
Técnico =
Barnico SINAFPI (AGOSTO 2019) o
BDI 29,09%
1 SERVICOS PRELIMINARES 38.083, 85 38.083, 85 | - i : =
100% |00 : 0% 0% 0%
2 _ . . RS RS . i ARSI RS '
iy DEMOLICOES /RETIRADAS 63-.095,.06° " 63 775,06 = = : = :
1008 [0 01 1605008 0% 0% 0%
3 : RS ' RS RS
| COBERTA 180.439,73 - _ : : RS 90.219,87 | 90.219,87 -
e R T
100% 0% arsrmiehvey s 'EQ,,GO%‘-;* =0, 80008 0%
4 R3 RS RS RS
REVESTIMENTO 53.598, 88 - R$__ ] 26 220 94 2? 37? 95 -
100% 03 hnmir Tt age 51,08%
5 RS RS RS R$ RS
ALVENARIA i Gl 2% 767 71 - - -
100% i; 300360%’ 0% 0% 0%
6 RS RS RS RS RS
PISO 8.779,80 B 266, 45 513,35 - _ -
100% 94,15% | 5, 85% 02 02
4 RS RS 8 R§ RS
GAS B T%j_}l de L T ) B 733,11 - e = - ]




100% poe 8 100,008 0% 0% 0%
g ESTRUTURA DE CONCRETO RS RS RS RS RS
ARMADO 5.276,62 301, 65 4.974,97 = =
el 1003 | 5,723 94,28% 0% 0%
> RS RS RS RS RS
ATERRO/DESATERRO 1.484,12 1.484,12 = - -
100% [0 . = 100,003 0% 0%
10 RS R$ RS RS RS
FUNDACAO 209,22 209,22 - - =
1008 [oaiss H0e DRt 0%
- RS RS RS
ESCADA 1.832,22 = 916 11
»-ﬁ*-m et N A g i TR N
100% 0% | 50,008
- RS RS RS
VEGETAGAQ 758,59 - -
100% 0% 0%
13 2 B =
MINI ANFITEATRO 9,594, 44 2.398, 61 2.398, 61
' 100% | DG #‘,;&:‘: L s b SALV5 D 0| ol
14 RS RS RS
IMPERMEABILIZACAO 13.746,28 6.873,14 6.873,14 -
100% Hetii BAOD R fri g h et & D DD 0% 0%
15 RS RS RS RS
ESQUADRIAS 92.215, 36 46.205,73 RS 46.009,64 | - =
100% [Nt oo e s 49,893% 0% 0%
16 INSTALACOES RS RS RS
HIDROSSANITARIAS RS 227.:779,47. RS 64 637,22 | 66.403,21 | 96.738,74
100% 0% "28,38% | 29,15% 42,47%
W RS RS RS R3
INSTALACOES ELETRICAS 103.027, 10 - RS 22.668,06 | 57.484,97 22.874,07 |
1003 0% 22,008 55,80% 22,20%




18 INSTALACOES DE PREVENCAO _
i E COMBATE A INCENDIO RS RS RS RS RS
4.175,87 - - - 4.175,87
100% 0% 0% 0% © 100,00%
3 | P RS RS RS RS RS
- el 1.586,74 i - - - 1.586,74
100% 0% 0% 0% [£o % ¢ 190,00%"
20 CUSTOS ADMINISTRATIVOS,
: 'MOBILIZACAO E RS _ R$
DESMOBILIZACAO 7. 477,56 v 20. O | R A )
1008 | ' 4
T = : R$
TOTAL GERAL | 887.341,42
PORCENTAGEM MENSAL 21,54% 32,02% 29,70% 16,74%
RS RS RS
CUSTO MENSATL 1981.126,23 RS 284.143,08 263.511, 90 148.560, 22
PORCENTAGEM
ACUMULADA 21, 54% 53,56% 83,26% 100,00%
RS RS RE
CUSTO ACUMULADO 191.126,23 RS 475.2869, 31 738.781, 21 887.341,42
CRONOGRAMA FiS1CO-FINANCEIRO
Obra REFORMA E ADEQUAGAO DE INCONFORMIDADES DA CRECHE DE TIBIRI II
Responsavel
Técnico - = e
Ranco STINAPI (AGOSTO 2019) _
BDT 29, 09%

) SERVICOS : ~ R$ RS R$ RS RS
PRELTMINARES 38,083, 85 38.083,85 = = =
100% 100% 0% - OB 0%




2 ; RS RS RS RS RS
DEMOLICOES/RETIRADAS 5.213,72 5 213,72 - - -
100% 100% 0% 0% 0%
3 RS RS RS RS
; COBERTA 143,647, 86 71.823,93 71.823, 93 -
100% 0% SRR el pogeatie L 0%
A RS RS RS RS
REVESTIMENTO 181.089, 56 90.544,78 _90.544,78 -
100% 0% 1 AR Y e T 509 3 s 0%
7 RS RS RS RS RS
ESQUADRIAS 71.941,29 35.970,65 . 35 9?0 65 - -
100% e A e e ; 0% 0%
e _ RS RS RS RS RS
ALVENARIA 937,43 937,43 - - -
100% bl oy TERE R 0% 0% 0%
.},“ RS RS RS RS RS
PTISO 656, 58 - 656 58 - =
100% 0% mu% 0% 2
g RS RS RS RS RS
GAS 366,56 366,56 - - -
100% S 0 e e e 0% 0% 0%
9 RS RS RS RS RS
ATERRO/DESATERRO 9.538,44 4.769,22 q 169,22 - =
100% e B0% . 0% 0%
o RS RS RS RS RS
VEGETRCAD 2.542,54 - - el 2 127,27
1003 0% 0% EeR0% B er el
11 INSTALACOES RS RS RS RS RS
HIDROSSANITARIAS 164.720, 39 - 53.263,34 58.184,04 53.273,00
100% 0% 32,34% SOEVTS SRS
12 INSTALACOES RS RS RS RS RS
T ELETRICAS _62.419,12 - = 8.046,07 42.862, 97 11.510, 07
1l B oS T Y il 0% 12 e o 68,679 18, 44%

>




13 INSTALACOES DE :
PREVENCAO E COMBATE RS RS RS RS RS
A INCENDIO 2.469,78 - - - 2.469,78
e — - e Mooy 7y e e B0 | SR 0% 0% 0% .x-—g‘logg-
R$ R$ __..Rs_.. e 1 T i - R$ = R$
14 DIVERSOS 1.586, 74 9 i &
100% 0% 0% (L0
CUSTOS
15 ADMINISTRATIVOS, _ _
MOBILIZACAO E i RS R s RS
DESMOBILIZACAO 77.477,56 18.711,18 LE1T B
T b | T &
100% 24,15¢ 5L il
Rl e RS
g TOTAL GERAL 762.691,41
PORCENTAGEM
MENSAL 13,82¢ 37,21% 37, 16% 11, 82%
RS RS RS
CUSTO MENSAL RS 105.369, 02 283.785,75 283.398,18 90.138, 46
PORCENTAGEM
ACUMULADA 13,82% 51, 02% B8, 18" 100, 00%
RS RS RS
CUSTO ACUMULADO RS 105.369,02 389.154,77 672.552,95 762.691, 41
- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO e
Obra REFORMA E ADEQUACAO DE INCONFORMIDADES DAQUADRA DA ESCOLA EGIDIO MADRUGA
Responséavel
Tecnico ) o =
Banco SINAPI (AGOSTCO 2019) T
BDI 29,09%




PRELIMINARES 2.450,38 2.450, 38
1009
A _CALCADAS LATERAIS RS R3 | RS R3 RS
S 5385524~ i) _2.692,62 | 2.692, 62 4 g
1008 B8 050, 00% i S‘Grbﬂ'ﬁ 0,00% 0,00%
RS RS RS RS RS
2 BRNCO 6.028,39 1.278, 94 4.749,45 |- 4
1008 [Lir i 21,028 | - 78,78% 0% 0,00%
RS RS RS RS RS
- BLS0 7.144,08 3.774,48 3.369, 61 2 —
100% |iinmmeiobe, B8% o 42,398 0,00% 0,00%
5 RETIRADA/DEMOLICOES [ R$ R$ R$ RS RS
19.637, 82 19.637, 82 z = 2
1008 | 100,008 0,008 0,00% 0,00%
: RS RS RS RS
6 pasgDET 10.071, 88 2 10.071,88 |- =
100% 0,00% 0,00% 0,00%
2 RS T RS RS RS
¢ s 2.008,23 5,008,235 il - -
1008 |12 100,008 0,00% 0,003 0,00%
'8 INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS RS R3 R$ RS RS
35,067, 94 17.533, 97 17.533, 97 = =
100% |¢ 50,008 50,00% 0,00% 0,00%
RS R$ RS RS RS
? GUEERED 30.289,16 15.144,58 15.144,58 . =
100% [Lo 50, 00% 50,008 0,00% 0,00%
10 INSTALACOES RS RS RS RS RS
ELETRICAS 19.584, 24 9.792,12 9,792, 12 2 =
_ 100% 50%%| 503 0% 0%
| A G R RS R RS w
____jl RAMPA =~ 0000 1'2.397, R e e 2 3 e e = >




SERVICOS

TR e ... .ooad
100% | 0% 0%
12 RS RS 1 ®rs
DIVERSOS 902,59 = =
100% 0% 02
B A CaTDs T e s L e T |
13 ADMINISTRATIVOS, — Sy N
- MOBRILIZACAO E RS RS RS RS
DESMOBILIZAGAO 38.738,78 19-369,39 - -
1008 [0 | 50,008 L 03 0%
RS ' '
TOTAL GERAL | 179.705,97
PORCENTAGEM MENSAL 53,46% 46,545
RS RS
CUSTO MENSAL 96.079,76 83.626,21
PORCENTAGEM ACUMULADA 53,46% 100, 00%
RS RS
CUSTO ACUMULADO 96.079, 76 179,705, 97
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra REFORMA E ADEQUAGCAO DE INCONFORMIDADES DA QUADRA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO
Responsavel
Téonico . =
RPanco SINAPT (AGOSTO 2019)
BDI 29,09%

1 RS R3
PRELIMINARES 2.450, 38 2.450, 38
RS RS | RS RS RS
2 PIS0S 1.608, 85 804,42 804,43 =
100, 008 | 50,008 | 50,008 0,00% 0,005




RS RS RS RS RS
: S e | 2.692, 62 2.692, 62 = 2
100,00% | 50,00%| - 50,008 0,008 0,00%
) SERVICOS RS s e = he
COMBLEMENTARES 3,.385,81 3 385, 81 [= ¥ .,
- S ISR RSN _ 100,00% |16 wo sﬂmﬁw 0,00% 0,00% 0,00%
RS i R$“ """ =R = =T T PR T
: ARG 3.724,98 2.031,06 1.693,91 = -
100,00% ' 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 e RS RS RS RS &
BREIRIORD 18.175, 62 8.680,37 _ |9.495,25 |- =
100,00% [ii e 47,76% Mﬁ% 0,00% 0,00%
: INSTALACOES DE REDE | pgg RS RS RS
PLUVIAL 5.733,88 2.866,94 = -
100,00% | S0 0o 0,00%
RS RS RS
8 P 2.397,24 - =
A 100, 00% '- 0,00% 0,00%
g RS RS RS
ALAMBRADO 13.999, 48 6. 999 74 6.999, 74 = =
100,008 [l 80 008 s .éavaoa:. 0,00% 0,00%
o RS RS RS RS
COBERTA 22.049, 36 1. 024 68 il {m 68 - <
100,002 |+ % 50,008 | 50,009 0,00% 0,00%
7 RS RS R$ RS RS
RETIRADA/DEMOLICOES | 198, 89 198,89 = - =
100, 00% |t e 51005005 0,00% 0,00% 0,00%
LIMPEZA DE
12 CONTRAPISO C/ RS RS RS RS RS
VASSOURA A SECO AT e 15 - 27,_95' _ 2 =
100,00% 0,00% 100,008 0,003 0,003
i3 RS RS RS
o DIVERSOS 902,5 . 902,59
N e 300,00% ) 0 0,00% |0 i00,00% 0,00% [« 0,008




ool T oo i hai: . ooaisll
CUSTOS
14 ADMINISTRATIVOS,
MOBILIZAC@O E RS RS RS RS RS
DESMOBILIZACAO 38.738,78 Goits 19.369, 39 19.369, 39
100, 00% 50,00%|  50,00% 0,00% 0,00%
RS
L s llE L AT CERAL | TTH 77906 — 8 et S Bt oo ol b S T e e
FORCENTAGEM MENSAL 52,59% 47,41%
RS R$
CUSTO MENSAL 62.464,59 56.314,47
PORCENTAGEM ACUMULADA 52, 595 100,00%
RS RS

CUSTO ACUMULADO

62.464,59

118.779,06



