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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CCUISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO "

CONTRATO N° 221/2021
PROCESSO ADM. N° 073/2021
TRÍADA DE PREÇOS M.° 003/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA
EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE SANTA RITA, PB E A
EMPRESA MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME -
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 003/2021, DO TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE
MOBILIDADE URBANA DE SANTA RITA - PB, sltuada na Rua Juarez Távora, 93 - Centro - Santa Rita - PB,
CNPJ n® 15.556.557/0001-42, neste ato representada pelo Superintendente JOSÉ ALVES DE MORAIS, CPF
n° 109.060.934-67, doravante simplesmente «aíTRATANTE, e do outro lado MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA - ME, CNPJ n° 08.597.968/0001-59, AV Primeiro de Maio, n® 383 - SL 01 - Jaguarifae - João Pessoa
- PB - CEP 58.015-430, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar
O presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE QIPRESA BSPECIALIEADA PARA MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, INTEGRANTES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, conforme especificações constantes neste Editai e no PROJETO
BÁSICO.

1.2. Será admitida a subcontrataçâo parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas condições
dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontrataçâo.

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÀO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO
2.1 - Este contrato está vinculado a licitação TCHAOA DE PREÇOS n® 003/2021.
2.2 - sao anexos a este contrato: oa projetos técnicos básico e executivo, as especificações técnicas
dos materiais e serviços, a planilha orçamentária e o cronogcama físico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 - O valor do Contrato á base dos preços propostos e aprovados é de R$ 57.016,17 (CINQÜENTA E
SETE MIL DEZESSEIS REAIS E DBSSBSSETB CENTAVOS).

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - A medição será apurada com base nas quantidades de serviços executados no periodo e a aplicação
dos preços unitários contratuais.
4.2 - Será medido somente o previsto, não sendo medidos serviços não solicitados previamente ou em
áreas não solicitadas.
4.3 - As medições serão liberadas de acordo com o seguinte critério:

4.3.1 - As medições dos serviços serão efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela
Contratada.

4.3.2 - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados no
período e a aplicação dos preços unitários contratuais.

4.3.3 - Em toda medição deverá a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo
com o modelo que será fornecido pela Fiscalização. Também deverão ser apresentados os ensaios
qualitativos e quantitativos de acordo com as normas vigentes sem qualquer ônus para o Contratante.
4.4 - As medições constarão de Folhas-Besumo, contendo a relação de serviços, quantidades, unidades,
preços unitários, parciais e acumulados.
4.5 - No preço dos serviços devem estar incluídos todos os custos com material, pessoal, controle
tecnológico exigidos pelas normas e necessários para garantir e comprovar o cumprimento das
especificações e demais custos necessários ã execução do serviço e, salvo menção em contrário,
devidamente explicitada neste documento.

4.5.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social,
equipamentos de proteção individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer
outros necessários â segurança pessoal:

4.5.2 - Operação e manutenção de todos os veicules e equipamentos de sua propriedade, ou de sua
responsabilidade, necessários â execução dos serviços;

4.5.3 - Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessários â execução
do serviço;

4.5.4 - Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;
4.5.5 - Fornecimento, instalação, operação E manutenção dos equipamentos contrafogo e todos os

demais destinados â prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado á vigilância do serviço;
4.5.6 - Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios -

PDPN, conforme dispõe o art. 7», inciso I, da Lei Complementar n° 22/2019, â exceção dos pagamentos
contemplados no inciso VII do Parágrafo único do artigo 7° da referida Lei.

CLÁUSULA (^riNTA - DO REAJUSTAHENTO
5.1 - Não haverá reajustamanto nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, oa prazos

ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e, neste caso, o reajuste será realizado conforme os
procedimentos descritos a seguir:

a) O Índice de reajuste será índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna



Fundação Gecúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econdtnlca;
b)A data base adotada será a fixada para entrega da proposta;

c)Para o cálculo dc reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: R = V x ((I - Io) /Io)
onde:

R - Valor do reaiustamento calculado;
V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
I - índice Nacional de Custe da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada
na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);
II - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada
na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente é data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a
eventos físicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12°
(décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e
de acordo com a vigência do contrato.
5.3 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo
contratual terã vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato."
5.4 - Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os
contratos não serão reajustados.

CLADSUIA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1 O prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 08 (oito) meses.
6.2 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

CLAOSULA SBTZKA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão á conta de recursos específicos c
no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DHIDADB OBÇAHESnARIA: 02.200 - FGHDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 06.181.1813.2187 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO O ve ̂
ELEMENTOS DE DESPESAS: 33.9039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ / J O ̂  ̂

44.9051 - OBRAS £ INSTALAÇÕES r
FONTES DE RECURSOS: 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

GUUJSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei n° 8.666/93,
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançôesT*

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação e será aplicada conforme os procedimentos descritos a
seguir;
b) Multa:

b.l) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme
procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.
b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial
da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois
anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do Registro Cadastral
do Município pelo prazo de até cinco anos;
e) Declaração de ínidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
f) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública.

8.2 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei
n° 0.666, de 1993.
8.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado â Administração, observado
o principio da proporcionalidade.
8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados â Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos era favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
0.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.6 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretarão
a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas neste Contrato:

a)Suspen3âo imediata pela Contratante, dos trabalhos no município em que se encontrara;
bjRetenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Contratante
e não cobertos pela garantia contratual.

8.7 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se a este Contrato.
8.8 - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante
equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo ()nico, do artigo 416, do Código
Civil.

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.



Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir
indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da
indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.
8.9 - ADVERTÊNCIA: Ê O aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigação,
e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto
da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde
a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:
8.9.1 - Quando a licitance se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um
período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
8.9.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados
do vencimento do prazo para início da execução do objeto;
8.9.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela
empresa contratada.

8.9.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atínente ao objeto deste Contrato,
sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.
8.10 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar cora a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, por até 04 (Quatro) anos
8.11 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da
CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo,
sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:
8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 - Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove
vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
0.11.1.2 - Até 0,56 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente â parte
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de
entrega objeto da licitação;
8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:
6.11.2.1 - Até 151 (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatàrio era assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre
a parte inadimplente;
8.11.2.2 - Até 201 (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do
objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.
8.11.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8°,
da Lei n° 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido 4 C_9nCTlFãa»^»a
oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3® do artigo 86 da Lei n° S. 666/^->iSbservada aV, •
seguinte ordem:
8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Codtfãto; q '
8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas â contratada; e ; ' lj ~
8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além âa. perda ^
responderá â Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicadS© da fójmuaa^
constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos pagamentos eventuai>í^^,.d6viçjOs
pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, sfe^^^conieyíe'
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente
normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
8.11.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
8.11.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e
8.11.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança.
8.11.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8.11.3 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com
o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver
justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas
as penalidades na forma do subitem 8.11.
8.12 - SUSPENSÃO: £ a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e
de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA, de acordo com OS
prazos a seguir;
8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original
ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitação;
8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou
fraudar na execução do Contrato.
8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
8.12.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e não efetuar o pagamento.
5.12.4 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
0.12.4.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigação
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

é-



8.12.4. 2-0 Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase
de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar
o Contrato ou qualquer documento hábil que venha substitui-lo.
8.13 - DECLARAçAO de IHIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita/PB, à vista dos motivos informados na instrução processual.
8.13.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n" 8.666/93.
6.14- As sanções previstas nos subitens 6.12 e 8.13 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que, em razão do Contrato:
8.14.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
B.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
8.14.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilicitos praticados.
8.15 - Ê facultado á CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva
notificação.
B.15.1 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio da
autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
8.15.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-âo os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário;
8.15.3 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a .
a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá
Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, quando houver fonte de rec^^os também

0.15.3.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. ' ''
8.15.3.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;
8.15.3.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e
8.15.3.4 - O nome ou a razão social do punido, cora o número de sua inscriçà^"jo Cadí^^^da
Receita Federal.

8.15.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua
autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão compe?«
sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no Cadastro do Município.
8.16 - Do assentamento em registros
8.16.1- Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Hunicipio e, se for o objeto
financiado com recursos da União, no Diário Oficial da União, as sanções aplicadas com fundamento
nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em
sistema, na forma do artigo 65, S 8°, da Lei n° 8.666/93.
8.16.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem era dia de expediente no órgão
ou na entidade.

8.17 - Da sujeição a perdas e danos
8.17.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará
sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das
obrigações licitatórias.

CIÁUSOIA NONA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
9.1 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessários, até o limite de 25 % % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

9.2 - As supressões estarão limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes poderão exceder esse limite.
9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente
na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do
desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional â
diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta
e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1- O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as
partes ou por razões de ordem administrativa;
10.2- A Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de
qualquer interposiçâo judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos motivos:
a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações,

projetos e prazos estabelecidos;
b) a sub-contrataçâo total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;
c) a sub-contrataçâo parcial, sem a anuência da Contratante;
d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa

exclusiva do contratado;

e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação â Contratante;
f) a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no

EDITAL.

g) o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;
h) o cometlmento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do §1° do art. 67 da

Lei n" 8.666/93;

1) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
X) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a

execução do contrato;



TANT

1) as razões de interesse público, na forma prevista na Lei n" S.666/93.
ra) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução

do contrato.

10.3- Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores^^rsTCÓNÍ
ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato, com exceção do Msb" previsto ria.s
alineas "1" e" rn". / V

'2.ÍÍL < '
CLÁnSDIA DÉCUA PRIHEZRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAHTB I
11.1. Permitir, durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepq
da CONTRATADA ao local de execução do contrato nas dependências da Prefeitura Mfc
Rita/PB, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante da CÊ
11.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da execução do contrato,
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e cbmúíilsyíiád' à
CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;
11.3. Comunicar â CONTRATADA qualquer irregularidade na execução do contrato e interromper
imediatamente a mesma, se for o caso;
11.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
11.5. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei n°. 3.666/93;
11.6. Atestar a execução do objeto deste Contrato por meio da Secretaria Solicitante;
11.7. Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;
11.6. Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços
aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem
regularmente liquidadas;
11.9. Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso
de nêo regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução
e/ou aplicar as sanções previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei n° 8.666/93.

ClÁUSUXA DÉCIHA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Cumprir todas aa obrigações constantes no Projeto Básico seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
12.2. Efetuar a prestação dos serviços, no prazo estipulado, em estrita observância das especificações
do Projeto Básico e da proposta,
12.3. Responsabilizar-se pelos danos decorrentes da prestação dos serviços a todo e qualquer
equipamento que faça parte da prestação dos serviços.
12.4. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, às suas expensas, no prazo máximo de 24horas,
os equipamentos que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades
discrepantes às exigências do Projeto Básico, ainda que constatados após o recebimento;
12.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
12.6. Comunicar à Administração, no prazo de 24(vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
12.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no
Projeto Básico ou minuta de contrato;
12.9. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
12.10. Executar as obrigações assumidas com observância â melhor técnica vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÁO S CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
13.1 Ao concluir a execução dos serviços indicados na Ordem de Serviço - OS, a SEMOB - SR, fará a
vistoria "ín loco".

13.2 A SEMOB emitirá, se for o caso, uma lista de pendências, defeitos ou omissões, para que sejam
feitos os ajustes necessários no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de aplicação das
penalidades cabíveis.
13.3 Após este periodo ou havendo manifestação da CONTRATADA quanto â finalização dos reparos
requeridos, nova vistoria seté realizada e estando tudo conforme o serviço será formalmente recebido
e inserido na medição.

CLÁUSULA DÉCIHA QUARTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar,
a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de
tal decisão.

14.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente
o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.
14.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por
10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo periodo necessário à solução
do impasse, cessando nesse periodo ás obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela
fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.
14.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das
partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.

14.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisação e aceitas pela fiscalização serão
pagas na primeira mediação de reinicio dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos,
sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber:
a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:
vigilância, desraobilizaçâo e as relacionadas com a manutenção do canteiro);
b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente
assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);



c) Fotografias validadas pela fiscallz.vçâo, contendo legenda e data;
d) Outros que a fiscalização considerar necessários.
14.6 - A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razSes técnicas e/ou legais
da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTBATAÇÁO
15.1 - Será admitida a subcontrataçào dos serviços se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que
não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta
por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação juridica, regularidade
fiscal e a qualificação técnica necessária.
15.2 - Autorização da subcontrataçào pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante
subcontratado para o qual se está emitindo o atestado;
15.3 - Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente registrado
no -CREA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
16.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação
pertinente.
16.3 - A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço
comercial, telefones, e-raaii, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências,
comunicados, notificações dentre outros.
16.4 - O descuraprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer
objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações
eventualmente tentadas, relacionadas cora a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO B GESTÃO DO CONTRATO
17.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a). GEHILTON SANTOS
DA SILVA, Portador(A) Do CPF 047.140.274-50, Com Lotação Fixada na Superintendência Executiva De
Mobilidade Urbana De Santa Rita do Município de Santa Rita - PB.
17.2 o fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). SILAS MARCOLIHO GUIMARÃES, portador(a) do CPF 064.834.064-
80, com lotação na Superintendência Executiva De Mobilidade Urbana De Santa Rita do Municipío de
Santa Rita - PB, formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo,
será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos coroplementares.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA = DO FORO
18.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro de Santa Rita/PB.
16.2. - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e
três testemunhas arroladas.

l V «TJOSE AL

Santa Rita, 02 de Julho de 2021.

VES DE MORAIS

SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA

TEST^NHAS:

MALOG K>N3' ÚÇOES B SBRyiÇOS L
CNPJ n" 08.597.9^/0001-

CONTRATADA

2)

sià
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ANEXO CONTRATO N2 221 2021

VA

.^1

,^K>BAHCOCODISO■CESCRIÇAO

ADMIHISTRACAO LOCAL

twOU».
PRBCO
UNIT

O

CCN
S2

BOX.

€.644,
42

1.1IN5U140
PROPR

10
SR0016ADMINISTRAÇÃO PESSOAL2.664,81

3.32
2,21

5.329,
62

6.644,
42

VARZEA NOVA - PB004 r
PBOZIHO A SSIAÇ&O •

FERROVIÁRIA

DSMOUgto/RETlRADA-fm
1.638,

72

DEMOLIÇÃO S RSTI219,1.4^

2.1.
1

COMPOSI
ÇÃO

SINAP
I

73001/
002

DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE
ASSEMTAMEHTO/CONTRAPIS

O COM USO COM USO DE
PONTEIRO ESPESSURA ARE

4CM

H27,5617,2221,4
6130,18162,23

2.1.
2

CCHFOSl
ÇÃO

SINAP
I

97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA

B CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

K27,561,922,3914,5118,06

2.1.

3
COKPOSI

ÇÃO
SIHAP

1
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE
MADEIRA PARA

COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

K27,564,135,1431,2238,85

2.2.
1

CCMPOSI
ÇÃO

SINAP

I
87496

ALVENARIA DE VEDAÇAO
DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM} DE
PAREDES CCM ÁREA

LÍQUIDA MENOR QUE 6H'
SEM VÃOS E ARSAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL.

AF 06/2014

M20,0954,5768,0
34.916,12

•c "TÉREVESTIMENTO

ÜE

2.3.
1

COIPOSI
ÇÃO

PRÓPR
IO

4783

REBOCO EXTERNO, DE
PAREDE, CCH AROAMASSA

TRAÇO 1:4 (CAL /
AREIA] , ESPESSURA 2,5

CM

M20,0919,5424,3
61,752,19

2.4.
1

CCMPOSI
ÇÃO

SINAP

I94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO CCH CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 OI,
ARMADO. AF 07/2016

M27,559,3974,0
4445,42555,30



2.S.

1

í.';' •■>

IHStOiO
PROPR

10
SR0005

COBERTA

TRAMA DB MADEIRA
CCMPOSTA POR TERÇAS

PARA TELHADOS DB ATE
DUAS ASUAS PARA TELHA

ONDULADA DE

PIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU

TERMQACUSTICA
AF 07/2019

xSSTS^.

SOl.S

12,797,56 96,69 120,50

2.5.
2

XHSUMO
PROPR

10
SR0006

TELHAMEHTO CCM TELHA

ONDULADA DB

PIBROCIMEHTO E=6MM,
CCM RECOBRIMBNTO

LATERAL DB 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO C(»l

INCLINAÇÃO MAXIMA 10°
, CCW ATÉ 2 ÁGUAS

AF07/2019

H2 7,56 40,43 50,4
O

305,65 351,02

354,4

2.6.
1

CCMPOSI

ÇÃO
PROPR

10
2336

LIMPEZA Cl»l LIXADBIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO B

LIXAMENTO CCS4 LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2 11,5 7,08 0,82 81,42 101,43

2.6.
2

COdPOSI
ÇÃO

SINAP
I

58483

APLICAÇAO DE FUNDO
SBLADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÁO.

AF 06/2014

M2 11,5 2,21 2,75 25,41 31,62

2.6.
3

ccaiposi
ÇÃO

SINAP

1
58489

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA CC»1 TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÀOS.

AF 06/2014

M2 11,5 8,92 11.1
2

102,58 127,58

2.6.
4

CCMPOSI
ÇÃO

SINAP

I

74245/
1

PINTURA ACRlLICm EM

PISO CIMENTADO DUAS
DEMAOS

M2 7,5 10,01
12,4

7
75,07 93,52

VARZBA NOVA - PB004
PONTO NA PRAÇA DE

VARZEA NOVA

1.456,
51

3.1.
1

COMPOSI
ÇÃO

SINAP
I

97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE
FIBROCIKBNTO, METÁLICA

B CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM

REAFROVEITAMEHTO.
AF 12/2017

M2 12 1,92 2,39 23,04 28,68

3.1.
2

CCMPOSI
ÇÃO

SINAP
I

97650

tt'

REMOÇÃO DE TRAMA DE
MADEIRA PARA

COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

M2 12 4,13 5,14 49,56 61,65

iií

3.2.
1

INSOMO
FRÓPR

10
SROOOS

TRAMA DE MADEIRA

CCMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATE

DUAS ASUAS PARA TELHA

ONDULADA DE

PIBROCIMBNTO,
METALICA, PLASTICA OU

TERMOACUSTICA

AF 07/2019

M2 12 12,79
15,9

4
153,48 191,28



SR0006

TBLHAMBHTO CCU TBLtUk

ONDULADA DE

FIBROCIMENTO

RECOBRIMEHTO

LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA PARA TELHADO COH

INCLINAÇÃO MAXIMA 10°
, C<»l ATÉ 2 ÁGUAS

Ar07/2019

H2 12 40,43
50,4
O

485,16 604,80

3.3.

1

COHPOSI

ÇÃO
ORSE 2336

LIMPEZA CW LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMENTO Cí»l LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2
18,5

3
7,08 8,82 131,19 163,43

3.3.

2

CCHP03I

ÇÃO
SINAP

I
88483

AFLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX FVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

H2
18,5

3
2,21 2,75 40,95 50,95

3.3.

3

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

M2
18,5

3
8,92

11,1

2
165,28 206,05

3.3.

4

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I

74245/
1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

M2 12 10,01
12,4
7

120,12 149,64

VAR2EA NOVA - RUA

< AHESIO ALVES DE

KtRAHDA 770DF

1.499,

"'i'2

4.1.

1
INSUMO

PROPR

10
SR0004

LOCAÇAO DE ESCORA
HBTALICA TBLESCOPICA

CCH ALTURA REGULÁVEL

DE 1.80 À 3,20 M C^
CAPACIDADE DE CARGA DE

NO MÁXIMO lOOOKGF

(lOKN) , INCLUSO TRIPÉ
E FORCADO , COM

MONTAGEM E DESMDNTASEM

UN 4,24 5,28 33,92 42,24

INSUMO
PROPR

10
SR0008

LIMPEZA MANUAL DE

superfície
1,80 2,24 14,40 17,92

4.2.

1

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E
VIGAS EM CONCRETO

ARH7Q0, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAHENTO.

AF 12/2017

K3
0,09
6

320,21
399,

20
30,74 38,32

4.3.

1
INSUMO

PRÓPR
10

SROOOl

RECUPERAÇÃO DE

ARMADURA DE PILARES

10X3SCM INCLUSO

REMOÇÃO DE ESTRIBO,
LIXAMENTO PINTURA DE

PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO
DE NOVOS ESTRIBUS CC»

ESPAÇAMENTO - 20O4

(PARA CASO DE

FERRAGENS TOTALMENTE

ESPOSTAS)

H 1,6 48,36
60,2
9

77,37 96,46

4.3.

2

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
94975

CONCRETO FCK = 15MPA,
TRAÇO 1:3,4:3,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO

MANUAL. AF 07/2016

M3
0,09
6

328,83
409,

95
31,56 39,35



4.3.

3

CCHPOSI

ÇÃO
SIH»

I
92269

FABRICAÇÃO DE FORMA
PARA PILARES E

ESTROTORAS SIMILARES,

Bi MADEIRA SERRADA,

Es25 MM. AF 09/2020

K2 1,76 127,43
150,
86

224,27 279,59

4.4.

1

CCMPOSI

ÇÃO ORSE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO

DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAHBKTO B

PROTEÇÃO COM TINTA
NITOPRIMER

H 73,92
92,1

5
147,84 184,30

4.4.

2

CCMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
90282

GRAUTE F6KS15 HPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/

ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF 02/2015

H3
0,02
8

263,15
328,
06

7,36 9,18

4.5.

1

COHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF 06/2018

M2 25,10
31,2
9

200,80 250,32

541.44

4.6.

1

CCMPOSI

ÇÃO
ORSE 2336

LIMPEZA COM LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMBNTO Cm LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2
20,6
2

7,08 8,82 145,98 181,86

4.6.

2

CCMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX FVA EM

PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014

M2
12,6

2
2,21 2,75 27,89 34,70

4.6.

3

cmposi

ÇÃO
SINAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL DE

PINTURA cm TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

M2
12,6
2

8,92 11.1
2

112,57 140,33

4.6.

4

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

I

74245/

1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMÃOS

M2 14,8 10,01
12.4
7

148,14 184,55

TIBtRZ FABRICA - ROA ..

PEDRO 11,,03 - 41P^:
-li

mm

1.288,

■'Jí; ■

^  tm

5.1.

1
IHSUHO

PRÓPR
10

SR0004

IiOCAÇAO DE ESCORA

METALICA TSLESCOPICA

cm ALTURA REGULÁVEL

DE 1.80 À 3,20 M cm
CAPACIDADE DE CARGA DE

NO MÁXIMO lOOOKGF

(lOm) , INCLUSO TRIPÉ
E FORCADO , cm

MONTAGEM E DESMONTAGEM

UN 4,24 5,28 33,92 42,24

5.1.

2
INSUMO

PRÓPR

10
SR0008

LIMPEZA MANUAL DE

superfície
H2 1,80 2,24 14,40 17,92

iS. . •

DEHOLXÇto E RETIRADA N, . I í/«o

5.2.

1

CCMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E

VIGAS EH CONCRETO

ARMADO, DE FORMA

MANUAL, SEM

M3 0,12 320,21
399,

20
38,42 47,90



REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

MANUALMENTE
157

RECUPERAÇÃO DE

ARMADURA DE PILARES

10X35CM INCLUSO

REMOÇÃO DE ES7RIBO,
LIXAMENTO PINTURA DE

PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO
DE NOVOS ESTRIBUS COM

ESPAÇAMENTO - 20(21
(PARA CASO DE

FERRAGENS TOTALMENTE

ESPOSTAS)

IN8DH0 SROOOl 96,72 120,58

C0N<3tET0 FCK - 15MPA,
TRAÇO 1:3,4:3,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO

MANUAL. AF 07/2016

328,83 39,45 49,19

ésíi.- - COBSRim ' 192,1

RESTAURO - RECUPERAÇÃO

DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAMENTO B

PROTEÇÃO COM TINTA
NITOPRIMER

92,1
8742 73,92 147,84 184,30

GRAUTE FGK=15 MPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4

(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/

ADITIVO] - PREPARO

MECÂNICO COU BETONEIRA

400 L. AF 02/2015

90282 263,15 6,31 7,87

^50,32^

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE CCH EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DBMÃOS
AF 06/2018

98557 25,10 200,80 250,32

LIMPEZA COM LIXADBIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMENTO CC»1 LIXA

CARBURETO SILÍCIO

20,6
145,98 181,86

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

88483 2,21 27,89 34,70

APLICAÇAO MANUAL DE
PINTURA CCM TINTA

LÁTEX A(DIÍLICUI EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

88489 140,33112,57

PIHTtmA ACRILICUl EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEM3U3S

74245/
10,01 165,76 206,50

TIBIRI FABRICA - ROA

VIR6INI0 VEIiOSO

BORGES, 325 DP
852,15



cmposz

ção
ORSB

DEMOLIÇÃO DE COHCBETO
MANUALMENTE

0,02 157,19 3,14 3,91

6.2.

1

CCHPOSI

ÇÃO
ORSE 8742

RESTAURO - FSCUFERAÇAO

DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAMEKTO E

PROTEÇÃO cm TINTA
HXTOPRIMER

M 73,92
92,1
5

73,92 92,15

6.2.

2

CCHPOSI

ÇÃO
SINAS

I
902B2

6RAUTE FGRbIS mPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/

ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO COM BETOHEIRA

400 L. AF 02/2015

M3 0,02 263,15
326,
06

5,26 6,56

|LI
MÍ'

6.3.

1

CCHPOSI

ÇÃO
SIHAP

I
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE cm BMULSÃO
ASPÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF 06/2018

M2 12 25,10

•  vr ■

*  ■
PINTORA

31,2
9

301,20 375,48

6.4.

1

CCHPOSI

ÇÃO
ORSE 2336

LIMPEZA cm LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAKENTO Cm LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2
26,2
5

7,08 8,82 185,85 231,52

6.4.

2

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX PVA EM

PAREDES, UMA DEMÃO.
AF 06/2014

M2
14,2

5
2,21 2,75 31,49 39,18

6.4.

3

CCHPOSI

ÇÃO
SIHAP

I
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA cm TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

K2
14,2
5

8,92 11,1
2

127,11 158,46

PINTURA ACRÍLICA EM

44,89
74245/ 12,4

36,03

TZBXRI FABRICA - BOA

VIRSIHIO VBLOSO

BORSS, 325 DP

1.121,.

97 '

l^MOLIÇÃO B RBTIBADAf

íSTrzS^0,01DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

MANUALMENTE
2,35

.96,08

7.2.

1

CCHPOSI

ÇÃO
ORSE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO
DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAMEHTO B

PROTEÇÃO cm TINTA
NITOPRIMER

H 73,92
92,1
5

73,92 92,15

7.2.

2

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
90282

6RAUTE PGK-IS HPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
6R0SSA/ BRITA 0/

ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO cm BEIONEIRA
400 L. AF 02/2015

H3
0,01

2
263,15

328,

06
3,15 3,93



■-fã
iifò. ol.

T^IMPERMEABILIZAÇAO'
R@®Çê|

*58r,yi

7.3.
1

COMPOSI
çí>o

SINKP
I

98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃ08
AF 06/2018

M2
14,6

4
25,10

31,2
9

367,46 453,08

7.4.
1

ccatposi
ÇÃO ORSE 2336

LIMPEZA CCU LIZAOBIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO B

LIXAMBNTO CC« LIXA
CARBURETO SILÍCIO

H2
32,0

3
7,08 8,82 226,77 282,50

7.4.
2

CCKPOSI

ÇÃO
SIHAP

I
88483

APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

H2
17,3

9
2,21 2,75 38,43 47,82

7.4.
3

COMPOSI
ÇÃO

3INAP

I
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTORA CCW TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DIU^ DEKÃOS.
AF 06/2014

M2
17,3

9
8,92 11,1

2
155,11 193,37

7.4.
4

COIPOSI
ÇÃO

SIHAP

I

74245/
1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS
DEMAOS

3,35 10,01 33,53 41,77

B?-

TZBIBI FABRICA - RUA
VIROINIO VBLOSO

BORGES, SN OPOSTO
TEIXEIRÃO

1,609,
37

5 =

8.1.
1

INSUHO
FROPR

10
SR0004

SR0008INSUMO

LOCAÇÃO DE ESCORA
MBTALICA TELESCOPICA
CCH ALTURA REGULÁVEL

DE 1.80 À 3,20 M CCM
CAPACIDADE DE CARGA DE

HO MÁXIMO lOOOKGF
(lORH) , INCLUSO TRIPÉ

E FORCADO , C<»I
MONTAGEM E DESMONTAGEM

LIMPEZA MANUAL DE

SUPERFÍCIE
■r.í-4 . -i'?-

'^!40LIÇÃO E RETIRADAÍ

UN 4.24 5,28 33,92 42,24

8.2.
1

CCMPOSI
ÇÃO

SIHAP

I

14,40 17,92

97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES B
VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA

MANUAL, SEM
REAPROVEITAMEHTO.

AF 12/2017

H3 0,11 320,21 399,
20

35,22 43,91

8.3.
l

INSUMO
PRÕFR

10
SROOOl

RECUPERAÇÃO DE
ARMADURA DE PILARES

10X35CH INCLUSO

REMOÇÃO DE ESTRIBO,
LIXAHENTO PINTURA DE

PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO
DE NOVOS ESTRIBUS COM

ESPAÇAMENTO - 20CM
(PARA CASO DE

FERRAGENS TOTAIMBHTB
ESPOSTAS)

H 1,8 48,36 60,2
9

87,04 108,52

8.3.
2

CCHPOSI
ÇÃO

SINAP

I
94975

CONCRETO FCK = 15MPA,
TRAÇO 1:3,4:3,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
H3 0,11 328,83 409,

95
36,17 45,09



BRITA 1) - PREPARO

KAHUAL. AF 07/2016

0.3.

3

COMPOSI

ÇÃO
SIHAP

I
92269

FABRICAÇÃO DE FORMA
PARA PILARES E

ESTRUTURAS SIMILARES,

EM MADEIRA SERRADA,

Ba25 M4. AF 09/2020

M2 127,43
158,
86

254,86 317,72

8.4.

1

CI»4P0SI

ÇÃO
ORSE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO
DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAHEHTO B

PROTEÇÃO CCH TIHTA
HITOPRIMER

H 73,92
92,1
5

147,84 184,30

8.4.

2

8.5.

1

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
90282

SRAUTE FSR=15 MPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
OtOSSA/ BRITA 0/

ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO CO» BETOKEIRA
400 L. AF 02/2015

H3
0,02

4-
263,15

s

328,

06
6,31 7,87

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE CCH EMULSÃO
ASEÁLTICA, 2 DEKÃOS

AF 06/2018

31,2
9

200,80 250,32

8.6.

1

COMPOSI

ÇÃO
ORSE 2336

LIMPEZA COM LIXADBIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMEKTO C<M LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2
25,3

2
7,08 8,82 179,26 223,32

8.6.

2

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÀO.

AF 06/2014

M2
17,3
2

2,21 2,75 38,27 47,63

8.6.

3

CIMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL DE
PINTURA CCH TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DSMÃOS.
AF 06/2014

M2
17,3
2

8,92
11,1
2

154,49 192,59

8.6.

4

cmposi

ÇÃO
SINAP

I

74245/
1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

M2
10,2

6
10,01

12,4

7
102,70 127,94

-L" '1:

9.1.

1

CCHPOSI

ÇÃO
ORSE 2336

TZBXRX FABRICA - ROA 1

PROJETADA ,02 OK/ ;-:i
BRASZBX - <

1^-^ • PINTURA

lã
.h

l'.'r j' *■ % 829,85

),85

LIMPEZA COM LIXADBIRA
ELÉTRICA, TRATAMENTO

DO CONCRETO E

LIXAMENTO COM LIXA

CARBURETO SILÍCIO

H2 5,34 7,08 8,82 37,80 47,09

9.1.
2

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DBKÃO.

AF 06/2014

M2 5,34 2,21 2,75 11,80 14,68

9.1.

3
CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL DE
PINTURA C(»f TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEKÃOS.

AF 06/2014

H2 9,3 8,92 11,1
2

82,95 103,41



LIXAMEHTO MANUAL EM

SUPERFÍCIES METÁLICAS

EM OBRA. AT 01/2020

cniposi

CÃO
71,40 88,906,35100717

AFLICAÇAO DE FUNDO

FOSFATIEANTE (P/AÇO
GALVANIZADO) - 1 DEMÀO

96,04 119,708,55

PINTURA DE ACABAMENTO

CCM APLICAÇÃO DE 02
DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS

- RI

14,5
163,38 203,5611,672306

PINTURA acrílica EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

74245/ 12.420,2
202,70 252,5110,/)1

TZBIRI FABRICA - RUA

PROJETADA ,02 OP
BRASTEX

2.331,

LIMPEZA MANUAL DE

superfície

PROPR

10
129,922,24 104,40SR0008IHSUHO

U

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO CCM

ARSAHASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA).

AF 05/2020

10.2 58,7
212,08 264,3747,13101169

791,6Éi

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE C(M EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF 06/2018

10.3 31,2
635,03 791,6325,3 25,10

3ts445
PINTURA

2.\1

LIMPEZA CCM LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMENTO CCM LIXA

CARBURETO SILÍCIO

10.4
511,56410,64

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

10.4 31,3SINAP
69,26 86,1888483 2,21 2,75

APLICAÇAO MANUAL DE

PINTURA CCM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

10.4
348,5088489 279,55

PINTURA ACRILIC» EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

10.4 74245/ 15,9
199,0210,01 159,75

CENTRO - AV. FLAVIO

RIBEIRO COUTINHO, 145
OP

2.171,
75

LIXAMENTO MANUAL EM

SUPERFÍCIES METÁLICAS
EM OBRA. AF 01/2020

61,2
100717 312,32 388,87

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

74245/ 29,5
10,01 296,09 368,86



11.1

.3

11.1

.4

*12'

CCMFOSI

ÇÃO

COfPOSI

ÇÃO

12.1 ZHStMO

ORSE

ORSB

PRÓPR
10

2306

2337

SR0002

PINTURA DE ACABAMENTO

CCM APLICAÇÃO DE 02
DEMÃOS DE ESMALTE
SINTÉTICO SOBBS

SUPERFÍCIES METÁLICAS
- RI

APLICAÇAO DE FUNDO

FOSFATIZANTE (P/AÇO
GALVANIZADO) - 1 PEMÃO

CENTRO - PRAÇA GETULIO

V3UU3A5, 94 OP

REHÇAO DE COBERTA EM
PLICARBONATO ALVEOLAR,
FIXADO EM PEÇAS DE

ALUMÍNIO

12.2

.1

ti

12.3

.1

12.3

.2

12.3

.3

12.3

.4

;13

13.1

.1

13.1

.2

COMPOSI

ÇÃO

CCMP08I

ÇÃO

ccaíposi

ÇÃO

CCMPOSI

ÇÃO

COMPOSI

ÇÃO

13.2

.1

INSUMO

IHSOMO

WSW'
tí>tb!èSS3É

CCMPOSI

ÇÃO

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SIHAf

1

PROPR

10

PROPR

10

li-

SINAF

I

9215

COBERTURA EM

POLICARBOHATO ALVEOLAR

DE SMM, FIXADO EM
PEÇAS DE ALUMÍNIO

INCLUSIVE INSTALAÇÃO

100717

2306

2337

74245/
1

SR0004

SR0008

^ ■ y

97626

LIXAMEHTO MANUAL EM

SUPERFÍCIES METÁLICAS
EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA DE ACABAMENTO

CCM APLICAÇÃO DE 02
DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS
- RI

APLICAÇÃO DE FUNDO
FOSFATIZANTE {P/AÇO

GALVANIZADO) - 1 DEMÃO

PINTURA acrílica EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMÃOS

CENTRO - RUA JUAREZ

TAVORA, 457 OP. RÁDIO

SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE ESCORA
METALICA TBLESCOPICA

CCM ALTURA REGULÁVEL

DE 1.80 À 3,20 M CCM
CAPACIDADE DE CARGA DE

NO MÁXIMO lOOORGF

<10KN) , INCLUSO TRIPÉ
E FORCADO , COM

MONTAGEM E DBSMOHTAGEM

LIMPEZA MANUAL DE

SUPERFÍCIE

RADA

DEMOLIÇÃO DE PILARES E

VIGAS EM CONCRETO

ARMADO, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

714,67 890,4211,67

420,10 523,60

6.125,

17,8
76,26 94,984,28

4.523,

60

5.639,

49
253,85

390,>8S3

34,925,10 6,35 28,05

64,18 79,9711,67

47,028,55 37,73

12,4
228,9410,01 183,78

1.^.485,
15

42,245,28 33,92

14,40 17,921,80

38,32

38,32320,21 30,74



^.•3i

13.3

.1
ZNSUUO

'a:'3

PROPK

10

Tfí

tfiK : 3S-

SROOOl

•WfTTsa

SSTSDTDRij^^f
JtíÍL- . --i.niiíÉSi

ano

auíKiínà

gr?RECUPERAÇÃO DB

ARMADURA DE PILARES

10X35CM INCLUSO

REMOÇÃO DB ESTRIBO,
LIXAMENTO PINTURA DE

PROTEÇÃO B COLOCAÇÃO
DE NOVOS ESTRIBU9 CCM

ESPAÇAMENTO - 20O4

<PARA CASO DE

FERRAGENS TOTAIMENTE

BSPOSTAS)

48,36 77,37 96,46

13.3

.2

CCMPOSI

ÇÃO
SIHAP

I
94975

CONCRETO FCK = 15MPA,

TRAÇO 1:3,4:3,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO

MANUAL. AF 07/2016

M3
0,09
6

328,83
409,
95

31,56 39,35

13.3

.3

CC91P0SI

ÇÃO
SINAP

I
92269

FABRICAÇAO DE FORMA

PARA PILARES E

ESTRUTURAS SIMILARES,
EM MADEIRA SERRADA,

Es25 MM. AF 09/2020

M2 1,76 127,43
158,

86
224,27 279,59

•'Ir—^
'\K rCÇISS^K

13.4

.1

COMPOSI

ÇÃO
ORSE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO

DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAMENTO E

PROTEÇÃO CCH TINTA
NITOPRIMER

H 73,92
92,1

S
147,84 184,30

13.4

.2

CGHPOSI

ÇÃO
SIHAP

I
90282

GRAUTE F6K>15 MPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/

ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF 02/2015

H3
0,02

8
263,15

328,

06
7,36 9,18

•Tríflt
.IHFBBHBABIIiIZAÇÃCI^'-,'^

13.5
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE CCM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF 06/2018

M2 25,10
31,2

9
200,80 250,32

'fMt' A  .PINTURA 5ÍÜ7.,47

13.6

.1

CCMPOSI

ÇÃO
ORSE 2336

LIMPEZA CCM LIXADBIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMENTO COM LIXA

CARBURETO SILÍCIO

U2
20,6

2
7,08 8,82 145,98 181,86

13.6

.2

CCMPOSI

ÇÃO
SIHAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

IG
12,6
2

2,21 2,75 27,89 34,70

13.6

.3

CCMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL DE

PINTURA COU TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

M2
12,6
2

8,92 11,1
2

112,57 140,33

13.6

.4

CCMPOSI

ÇÃO
SINAP

I

74245/

1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMÃOS

K2
13,6

8
10,01

12.4

7
136,93 170,58

14
CENTRO > ANÍSIO

PEREIRA BORGES, 46 •rfíí". ■,
1,020,
"'54 •

■4 SERVIÇOS PRELIMINARES''



14.1

.1
IHStMa

PKOFR

10
SR0008

LIMPEZA MAHUAL DE

superfície
17,9214,40

4,24 5,28 33,92 42,24

^^,.96

16,01 19,960,05 320,21

14.1

.2
IHSUMO

PROPR

10
SR0004

LOCAÇAO DE ESCORA

METALICA TELESCOPICA

C(»l ALTURA REGULÁVEL

DE 1.30 À 3,20 M cm
CAPACIDADE DE CARGA DE

HO HAXIHO 1000K6F

(lOKM) , INCLUSO TRIPÉ
E FORCADO , COM

MONTAGEM B DESM0HTA6EM

'i'

jm»;. ' SJ

DEM3LlÇÃO/B£á4bçSÒ/ÍBn^;
RADA

14.2

.1

cmposi

ÇÀO
SIHAP

I
97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES B

VIGAS EM CONCRETO

ARMADO, DE FORMA

MANUAL, SEM

BEAFROVEITAMEHTO,

AF 12/2017

14.3

.1
IMSUMO

PROPR

10
SROOOl

RECUPERAÇÃO DE
ARMADURA DE PILARES

10X35CM INCLUSO

REMOÇÃO DE ESTRIBO,
LIZAMENTO PINTURA DE

PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO
DE NOVOS ESTRIBUS COM

ESPAÇAMENTO - 20CM

(PARA CASO DE

SERRAGENS TOTALMENTE

ESPOSTAS)

M 0,8 48,36
60,2
9

38,68 48,23

14.3

.2

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

1
94975

CONCRETO FCK = 15HPA,

TRAÇO 1:3,4:3,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO

MANUAL. AF 07/2016

M3 0,05 328,83
409,
95

16,44 20,49

14.3

.3

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

1
92269

FABRICAÇAO DE FORMA

PARA PILARES E

ESTRUTURAS SIMILARES,

EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM. AF 09/2020

M2 0,88 127,43
158,

86
112,13 139,79

i  IMPERHB ABILIZAÇÃO ^04í3,2^

14.4

.1

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE cm EKULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF 06/2018

H2 25,10
31,2
9

200,80 250,32

t^pomiRA

14.5

.1

COMPOSI

ÇÃO ORSE 2336

LIMPEZA cm LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMEHTO Cm LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2
20,6
2

7,08 8,82 145,98 181,86

14.5

.2

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL DE

PINTURA cm TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF 06/2014

H2
12,6

2
8,92 11.1

2
112,57 140,33

14.S

.3

14.5

.4

15

cmposi

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

H2
12.6

2
2,21 2,75 27,89 34,70

cmposi

ÇÃO
SINAP

I

74245/

1

PINTURA acrílica EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMÃOS

M2 10 10,01
12,4

7
100,10 124,70

POPULAR - RUA OTÁVIO

AMDRJH, SH PROXZMO A

RUA DA ANTENA, OPir,
5?s?>V- 4.667,jj



15.1

.1

cmposi

ÇÃO
OBSB 13

DEMOLIÇÃO DE CONOtEIO

MANUALMENTE
M3 0,05 157,19

195,

96
7,85 9,79

S.2 ;V|

iili
ESTROTUIUI.

m
Ntli' "
f;

15.2

.1

COMFOSI

Ç&O OESE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO

DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAMEKTO E

PROTEÇÃO COM TINTA
NITOPRIMER

H 3,4 73,92
92,1
5

251,32 313,31

15.2

.1

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
90282

GRAUTE FGKslS MPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/

ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO CCH BETOHSIRA
400 L. AF 02/2015

M3 0,05 263,15
328,
06

13,15 16,40

lii; ALVBIMIIA. ...i-.-i-at.

15.3

.1

COIPOSI

ÇÃO
SINAP

I
87496

ALVENARIA DE VZDAÇAO

DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL

DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CH) DE

PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M'
SEM VÃOS E ARQAMASSA
DE ASSENTAMENTO CCH

PREPARO MANUAL.

AF 06/2014

193,20

nnni

54,572,84 154,97 193,20

15.4

.1

CCHPOSI

ÇÃO
ORSB 3310

CHAPISCO EM PAREDE CCH

AIUIAHASSA TRAÇO TI -

1:3 (CIMENTO / AREIA)
- REVISADO 08/2015

M2 2,84 3,99 4,97 11,33 14,11

15.4

.2

CCHPOSI

ÇÃO
ORSE 4783

REBOCO EXTERNO, DE

PAREDE, CCH ARSAMASSA

TRAÇO 1:4 (CAL /
AREIA), ESPESSURA 2,5

CM

H2 2,84 19,54
24,3
6

55,49 69,18

1:806,

15.5

.1

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
94992

15.6

15.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO

(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO CCH CONCRETO

bS3LDAD0 IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 07/2016

H2 24,4 59,39
74,0
4

1.449,
11

1.806,
57

.lEAÇ

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE CCH EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF 06/2018

LIMPEZA CCH LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

M2

M2

29,7

6

62,6
7

25,10
31,2
9

7,08 8,82

746,97

443,70

931,19

552,74



LIXAMEKTO COM LIXA

CAHBUBSTO SILÍCIO

15.7

.2

COMPOSI

ÇÃO
3IH&P

I
88483

APLICAÇÃO DB FUHDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÀO.

AF 06/2014

H2
32,9
1

2,21 2,75 72,73 90,50

15.7

.3

ccaiposi

ÇÃO
SIHAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL SE

PINTURA CCM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEHÃOS.

AF 06/2014

H2
32,9
1

8,92
11,1
2

293,55 365,95

15.7

.4

COMPOSI

ÇÃO
SIKAP

I

74245/
1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

M2 10,01

16

POPOIAR - RUA OmVIO

AMCOtlH, SN PROZIMO A
ROA DA ANTENA, DF

244,24 304,26

3:321,
39

.V «
'.v:

■ >.,
DaÍ0LI^7REM0ÇÃCr,^TÍ'

16.1

.1

COMPOSI

ÇÃO
ORSE 13

meAí

5Í

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
MANUALMENTE

-tis

14,1011,31157,19

16.2

.1

CCHPOSI

ÇÃO
ORSE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO

DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAMEHTO E

PROTEÇÃO C(M TINTA
NITOPRIMER

H 73,92
92,1

5
295,68 368,60

16.2

.2

C<»<POSI

ÇÃO
SIHAP

I
90282

GRAUTE FGKcl5 MPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/

ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO CCM BETONBIRA

400 L. AF 02/2015

M3
0,07
2

263,15
328,
06

18,94 23,62

Si

16.3

.1

CCX4P0SI

ÇÃO
SIHAP

I
87496

ALVENARIA DB VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS HA HORIZONTAL

DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE

PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M'
SEM VÃOS E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO C<»l

PREPARO MANUAL.

AF 06/2014

M2 2,84 54,57
68,0
3

154,97 193,20

itii

16.4

.1

COMPOSI

ÇÃO
ORSE 3310

CHAPISCO EM PAREDE CCM

ARGAMASSA TRAÇO TI -

1:3 (CIMENTO / AREIA)
- REVISADO 08/2015

H2 2,84 3,99 4.97 11,33 14,11

16.4

.2

COMPOSI

ÇÃO
ORSE 4783

REBOCO EXTERNO, DE

PAREDE, CCM ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 (CAL /
AREIA), ESPESSURA 2,5

CM

H2 2,84 19,54
24,3
6

55,49 69,18

16.5

.1

cmposi

ÇÃO
SIHAP

I
94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO CCM CONCRETO

MOLDADO IH LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO

M2
7,01

5
59,39

74,0

4
416,62 519,39



CONVENCIONAL,

ESSESSimA 6 CM,
ARMADO. AF 07/2016

»1>1

íMBBà

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE CCM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÀOS
AF 06/2018

16.6 29,7
25,10 746,97 931,19

16.7

.1

OMPOSI

çAo
ORSE 2336

LIMPEZA CCM LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO B

LIXAMEHTO COf LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2
62,6
7

7,08 8,82 443,70 552,74

16.7

.2

CCMPOSI

çilo
SIHAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

M2
32,9

1
2,21 2,75 72,73 90,50

16.7

.3

CIMPOSI

ÇÁO
SINAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÀOS.

AF 06/2014

M2
32,9
1

8,92 11.1
2

293,55 365,95

16.7

.4

CCMPOSI

çÀo
SINAP

I

74245/
1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMÀOS

H2
14,3
4

10,01
12,4
7

143,54 178,81

POPULAR - ROA OSAVZO

AHOAIH, SN , PX
ALPARSASAS OP.

17.1

.1

COMFOSI

ÇM
ORSE 13

DEbKlLIÇAO DE CONCRETO

MANUALMENTE
M3 0,05 157,19

195,
96

7,85 9,79

17.1

.2

COHPOSI

ÇÀO
SINAP

I
97631

DEMOLIÇÃO DE

AR&AMASSA3, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMBNTO.

AF 12/2017

H2 3,68 1,74 2,16 6,40 7,94

SSTRDTORA aas.o

17.2

.1

COKPOSI

ÇÀO ORSE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÀO
DE ARMADURAS DE

CXINCRSIO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAMEHTO E

PROTEÇÃO COM TINTA
NITOPRIMER

H 73,92
92,1

5
295,68 368,60

17.2

.2

COIPOSI

ÇÀO
SINAP

I
90282

GRAUTS FGK^IS HPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/

ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO COM BETOHEIBA
400 L. AF 02/2015

H3 0,05 263,15
328,

06
13,15 16,40

17.3

.1

CCMPOSI

ÇÀO
SINAP

I
87496

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS HA HORIZONTAL

DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 901) DE

PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M'
SEM VÃOS E AR8AMASSA
DE ASSENTAMENTO CCM

M2 2,84 54,57
68,0

3
154,97 193,20



17.4

.1

CCUPOSI

çAo
ORSB

REBOCO EXTBRHO, DE

PAREDE, COM ARGAMASSA

4783 TRAÇO 1:4 (CAL /
AREIA), ESPESSURA 2,S

<34

M2 2,84 19,S4
24,3
6

55,49 69,18

17.4

.2

COMPOSI

çto ORSE 3310

CHAPISCO EM PAREDE CCM

ARGAMASSA TRAÇO TI -

1:3 (CIMENTO / AREIA)
- REVISADO 08/2015

M2 2,84 3,99 4,97 11,33 14,11

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO CCa4 CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM,

ARMADO. AF 07/2016

17.5

.1

COíPOSI

ÇÃO
SINAP

I
94992 M2 7,13 59,39

74,0
4

423,45 527,90

? tMPEUBABILZ

17.6

.1

cmposi

ÇÃO
SINAP

I
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF 06/2018

M2
29,7

6
25,10

31,2

9
746,97 931,19

í-~: ' ■

$:■ A-
PXNTORA

1.256,í
59

17.7
.1

COMPOSI
ÇÃO ORSE 2336

LIMPEZA CCM LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMENTO COM LIXA
CARBURETO SILÍCIO

M2
62,6

7
7,08 8,82 443,70 552,74

17.7
.2

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

M2
32,9

1
2,21 2.75 72,73 90,50

APLICUU^O MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS,
AF 06/2014

17.7
.3

COMPOSI
ÇÃO

SINAP

I
88489 M2

32,9
1

8,92
11,1

2
293,55 365,95

17.7
.4

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

I

74245/
1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS
DEMAOS

M2
19,8

4
10,01 12,4

7
198,59 247,40

POPULAR - ROA OTÁVIO
1.703,

18.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
MANUALMENTE

157,19 1,88 2,35

RESTAURO - RECUPERAÇÃO
DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,
INCLUSIVE LIXAMENTO E

18.2 92,18742 73,92 147,84 184,30



PROTEÇÃO COM TIKTA

HITOPRIMER

0,01
263,15

530,11 660,84

18.2

.2

CCHPOSI

ÇÃO
SIHAF

I
90282

GRAUTE FGKalS HPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/

ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO COM BETOHEIRA
400 l. AP 02/2015

18.3

.1

'V'

. XNPERHBABILIEAÇig}:;

CCHPOSI

ÇÃO
SIMAP

I
90557

IMPERMEABILIZAÇÃO OE
SUPERFÍCIE et» ZMOLSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF 06/2018

18.4

.1

CCHPOSI

ÇÃO
ORSB 2336

LIMPEZA COM LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMEHTO CW LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2
45,1
6

7,08 8,82 319,73 398,31

18.4

.2

COHPOSl

ÇÃO
SIKAP

I
80483

APLICAÇÃO DE PONDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÀO.

AF 06/2014

M2
24,0

4
2,21 2,75 53,12 66,11

APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA CCH TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEIÃOS.
AF 06/2014

18.4

.3

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88409 M2

24,0
4

8,92
U,1
2

214,43 267,32

18.4

.4

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I

74245/
1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

H2 9,68 10,01
12,4
7

96,89 120,70

-49
POPULAR - PRAÇA DOS
ATLETAS SN, PONTO .

FINAL

5:813,
'19

t' jn .0ZM0LIÇÃ0/8BM0ÇÃ0/|(ÉT^

COMPOSI

ÇÃO
ORSE

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
MANUAU4EHTB

157,19 3,30 4,11

ES

19.2

.1

CCHPOSI

ÇÃO
ORSE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO
DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAMENTO E

PROTEÇÃO COM TINTA
NITOPRIMER

M 73,92
92,1
5

221,76 276,45

19.2

.2

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
90282

6RAUTE FGKbIS KPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/
ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO COM BETOHEIRA
400 L. AF 02/2015

M3
0,02
1

263,15
328,
06

5,52 6,88

M ALVENARIA

---^1

m

19.3

.1

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
87496

ALVENARIA DE VEDAÇAO

DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL

DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CH) DE

PAREDES C(%i ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M'
SEM VÃOS E ARGAMASSA

M2 5,36 54,57
68,0
3

292,49 364,64



DE ASSENTAMENTO CCH

PREPARO MANUAL.

AF 06/2014

157,19?

CHAPISCO EM PAREDE CCH

ARGAMASSA TRAÇO TI -

1:3 (CIMENTO / AREIA)
- REVISADO 08/2015

19.4
5,36 3,99 21,38 26,63

REBOCO EXTERNO, DE

PAREDE, COM ARSAMASSA
TRAÇO 1:4 (CAL /

AREIA), ESPESSURA 2,5
CM

24,3
4783 5,36 19,54 104,73 130,56

l-í87.7

£

IMraBMBABILIEAÇAO DE

SUPERFÍCIE CCH EKULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF 06/2018

1.506,

00

1.877,

40
98557 25,10

p

19.6

.1

CCHPOSI

ÇÀO
ORSB 2336

LIMPEZA CCH LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMSNTO CCK LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2
125,
63

7,08 8,82 889,46
1.108,
05

19.6

.2

CCHPOSI

ÇÀO
SINAP

I
88483

APLICAÇÀO DE FUNDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEKÃO.

AF 06/2014

H2 66 2,21 2,75 145,86 181,50

19.6

.3

CCHPOSI

ÇÀO
SINAP

I
88489

APLICAÇAO MA2IUAL DE

PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

H2 126 8,92 11,1
2

1.123,
92

1.401,

12

19.6

.4

COHPOSI

ÇÀO
SINAP

I

74245/
1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMÃOS

M2 35 10,01
12,4
7

350,35 436,45

l.f323,
,42

POPULAR - ROA severo;;
■■■

KURXeOBS 967.

SERVIÇOS PRELIMIMABE

20.1

.1
INSUHO

PROPR

10
SR0008

LIMPEZA MANUAL DE

SUPERFÍCIE
H2 1,80 2,24 14,40 17,92

20.1

.2
IHSOHO

PROPR

10
SR0004

LOCAÇAO DE ESCORA

METALICA TELESCOPICA

COM ALTURA REGULÁVEL

DE 1.80 À 3,20 M CCH
CAPACIDADE DE CARGA DE

NO MÁXIMO lOOORGF

(lOFN) , INCLUSO TRIPÉ
E FORCADO , COM

MONTAGEM E DESM0NTA6EH

DN 4,24 5,28 33,92 42,24

'líJ.

20.2

.1

COMPOSI

ÇÀO
SINAP

I
97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E

VIGAS EM CONCRETO

ARMADO, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AP 12/2017

H3
0,09

6
320,21

399,
20

30,74 38,32

20.2

.2

CCHPOSI

ÇÀO
ORSE 13

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
MANUALMENTE

M3
0,02
4

157,19
195,
96

3,77 4,70



20.3

.1
INStlHO

FSÓPR
10

asoool

ESTRUTURA

mRECCJPERAÇÃO DE
ABtODCmA DE PILAKBS

10X35CM INCLUSO

REMOÇÃO DE ESTRIBO,
LIXAMBHTO PINTURA DE

PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO
DE NOVOS BSTRIBUS COM

ESPAÇAMENTO - 20CH
(PARA CASO DE

FERRAGENS TOTAIMENTE

ESPOSTAS)

1,6 48,36
60,2
9

77,37 96,46

20.3

.2

CCMPOSI

ÇÀO
SIHAP

I
94975

CONCRETO FCK - ISMPA,
TRAÇO 1:3,4:3,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO

MANUAL. AF 07/2016

M3
0,09
6

328,83
409,
95

31,56 39,35

20.3

.3

CCHP08I

ÇÃO
SIHAP

I
92269

FABRICAÇAO DE FORMA

PARA PILARES B

ESTRUTURAS SIMILARES,

EM MADEIRA SERRADA,

E=2S MM. AF 09/2020

H2 1,28 127,43
158,
86

163,11 203,34

mi
íld

COBERTA^I

jèLlí:

aj2>i7

20.4

.1

CCHP08I

ÇÃO
ORSE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO
DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAMENTO E

PROTEÇÃO CCW TINTA
NITOPRIMER

H 73,92
92,1
5

147,84 184,30

20.4

.2

OMPOSI

ÇÃO
SIHAP

I
90282

GRAUTE FGK=15 MPA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/

ADITIVO] - PREPARO

MECÂNICO CCm BSTONEIRA
400 L. AF 02/2015

M3
0,02
4

263,15
328,

06
6,31 7,87

■U .

^
OÉÍ. Id

.ZHPEBMBABILtZAÇÃO;
iHjJMtUMNÍ
.  ■ .

rméàáCTui

IKI IWMIi' l"

25.0,2

20.5
.1

ccaiposi
ÇÃO

SIHAP

1
98557

IHPERMEABILIEAÇAO DE
SUPERFÍCIE CC»4 EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF 06/2018

M2 25,10 31,2
9

200,80 250,32

20.6
.1

CCHPOSI
ÇÃO ORSE 2336

LIMPEZA CCH LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMENTO COM LIXA
CARBURETO SILÍCIO

H2
21,7

9
7,08 8,82 154,27 192,18

20.6
.2

C«4P0SI
ÇÃO

SIHAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

K2
13,7

9
2,21 2,75 30,47 37,92

20.6
.3

CCHPOSI
ÇÃO

SIHAP

1
88489

APLICAÇAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

H2
13.7

9
8,92 11.1

2
123,00 153,34

20.6
.4

CCHPOSI
ÇÃO

SIHAP

I

74245/
1

PINTURA ACRÍLICA EM
PISO CIMENTADO DUAS

DEMÃOS
M2 4,4 10,01 12,4

44,04 54,86

21 MARCO MOURA - RUA SÃ
ANDRADE, 212 OP • ^ 'f-r-

9^4,88:



21.1

.1
IHSUMO

VSÓfK
10

SR0004

LOCAÇÃO DB ESCORA
MBTALICA TELESCOPICA

cm ALTURA REGULÁVEL

DE 1.80 À 3,20 M CCSd
CAPACIDADE DE CARGA DE

NO MÁXIMO lOOORGF

(lOKN) , INCLUSO TRIPÉ
E FORCADO , cm

MONTAGEM E DESM0HTA6EM

UN 4,24 5,28 33,92 42,24

21.1

.2
IHSUMO

PROFR

10
SR0008

LIMPEZA MANUAL DE

superfície
H2 1,80 2,24 14,40 17,92

-  •». 'V

.21.2
DSfcOLIÇÃO/

.REMpÇto/.RBTI^A. ̂ .
Vi.^J

- - S

'Í'7','055

cmposi

ÇÀO
DE^MLrCaQ DE CONCBBTO

7,05

21.3

.1
IHSUMO

PROPR

10
SROOOl

RECUPERAÇÃO DE

ARMADURA DE PILARES

10X35CM INCLUSO \
REMOÇÃO DE ESTRIBO,'\^
LIXAMENTO PINTURA DEV

PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO
DE NOVOS ESTRIBUS Cm

ESPAÇAMENTO - 20CH
(PARA CASO DE

FERRAGENS TOTALMENTE

ESPOSTAS)

.-48,36
60,2
9

29,01 36,17

21.3

.2

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
94975

CONCRETO FCK = 15MPA,

TRAÇO l:3,4í3,S
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1} - PREPARO

MANUAL. AF 07/2016

M3
0,03
6

328,83
409,

95
11,83 14,75

21.3

.3

cmposi

ÇÃO
SINAP

I
92269

FABRICAÇAO DE FORMA

PARA PILARES E

ESTRUTURAS SIMILARES,

EM MADEIRA SERRADA,

Es25 MM. AF 09/2020

H2 0,66 127,43
158,
86

84,10 104,84

250/3

21.4

.1

cmposi

ÇÃO
SINAP

I
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE cm EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF 06/2018

H2 25,10
31,2

9
200,80 250,32

21.5

.1

CCHPOSI

ÇÃO
ORSE 2336

LIMPEZA cm LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMENTO Cm LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2
20,6
2

7,08 8,82 145,98 181,86

21.5

.2

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEHÃO.

AF 06/2014

M2
12,6

2
2,21 2,75 27,89 34,70

21.5

.3

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL DE

PINTURA cm TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

M2
12,6

2
8,92

11,1

2
112,57 140,33

21.5

.4

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I

74245/

1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMÃOS

H2 10 10,01
12,4

7
100,10 124,70

22

:  „

*
MARCO MOURA - ROA

jOCZAH DE ANDRADE LZMA
, 336

áív2S8,
"11 '

lyi



22.1

.1
IMSOMO

PROPR

10
SR0004

LOCAÇÃO DE ESCORA
MBTALICA TELESCOPICA

CCH ALTURA REGULÁVEL

DE l.BO Ã 3,20 M COM
CAPACIDADE DE CARGA DE

HO MÁXIMO lOOOKGF

{lOKN) , IHCLUSO TRIPÉ
E FORCADO , CCM

MONTAGEM E DESMONTAGEM

UM 4,24 5,2S 33,92 42,24

22.1

.2
IMSUMO

PROPR

10
SROooe

LIMPEZA MANUAL DE

superfície
M2 1,80 2,24 14,40 17,92

-.r-.

klÍ*
DÉãoLI^/''

/rbt:

22.2

.1

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
9762S

DEMOLIÇÃO DE PILARES E
VISAS EM CONCRETO

ARMADO, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

H3 0,12 320,21
399,
20

38,42 47,90

BSTHDTORAi;'^-??

22.3

.1
IMSUMO

PRÕPR
10

SROOOl

RECUPERAÇÃO DE

ARMADURA DE PILARES

10X35CM INCLUSO

REMOÇÃO DE BSTRIBO,
LIXAMENTO PINTURA DE

PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO
DE NOVOS ESTRIBUS COti

ESPAÇAMENTO - 20CM
(PARA CASO DE

FERRAGENS TOTALMENTE

ESPOSTAS)

48,36 96,72 120,58

22.3

.2

COIPOSI

ÇÃO
SINAP

I
94975

CONCRETO FCK = 15MPA,
TRAÇO 1:3,4:3,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO

MANUAL. AF 07/2016

M3 0,12 328,83
409,
95

39,45 49,19

22.3

.3

C^IPOSI

ÇÃO
SIKAP

I
92269

FABRICAÇAO DE FORMA

PARA PILARES E

ESTRUTURAS SIMILARES,

EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM. AF 09/2020

M2 1,1 127,43
158,

86
140,17 174,74

XHRRMBABILIZAÇÃO

22.4

.1

CCUPOSI

ÇÃO
SINAP

1
9B5S7

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTXCA, 2 DEMÃOS

AF 06/2018

M2 25,10
31,2
9

200,80 250,32

22.5

.1

CCHPOSI

ÇÃO
ORSB 2336

LIMPEZA COM LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMENTO COM LIXA

CARBURETO SILÍCIO

H2
20,6
2

7,08 8,82 145,98 181,86

22.5

.2

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇÃO DE FUNDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

M2
12,6

2
2,21 2,75 27,89 34,70

22.5

.3

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

1
88489

APLICAÇi^O MANUAL DE
PINTTmA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

M2
12,6
2

8,92 11,1
2

112,57 140,33

22.5

.4

COMPOSI

ÇÃO
SINAP

I

74245/
1

PINTURA acrílica EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMÃOS

M2
15,9
1

10,01
12,4
7

159,25 198,39

23

TIBIRI III - AV. •

CAMPINA (B)ANDB, SN -
PRAÇA QUIOSQUE l-.:,. d

836,14



23.1

.1

CCMPOSI

ÇÃO
0S3B 13

DEMOLIÇÃO DE COHCFBTO

Mh»UAWEHTE
H3

0,03

2
157,19

195,

96
5,03 6,27

23.2

/.Já;»' J'i\ ai.gSJb-.:.!

'

ti sus:'
BSntUTDRA'

J.
Í2l,,07

23.2

.1

CCUPOSI

ÇÀO
ORSE S742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO

DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAKEHTO E

PROTEÇÃO COM TINTA
NITOPRIMER

i,2 73,92
92,1
5

88,70 110,58

23.2

.2

CCMPOSI

ÇÀO
SIHAP

I
90282

"IV3Í

GRAUTE FGK=15 HFA;

TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0/

ADITIVO) - PREPARO

MECÂNICO CCM BETONEIRA
400 L. AP 02/2015

H3
0,03
2 .

263,15

X

328,
06

8,42 10,49

.HWUMCV»

3^6,0?

1' T:

■  í| iTMPSRHSABlLIEAÇÃO^

23.3

.1

CCMPOSI

ÇÀO
SIHAP

I
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE Ca4 EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DZMMS

AF 06/2018

253,51 316,0225,10

23.4

.1

CCMPOSI

ÇÃO
ORSE 2336

LIMPEZA CCM LIEADBIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMENTO CXH LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2 22,1 7,08 8,82 156,46 194,92

23.4

.2

CCMPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEKÀO.

AF 06/2014

H2 12 2,21 2,75 26,52 33,00

23.4

.3

CCMPOSI

ÇÃO
SIHAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

M2 12 8,92 11,1
2

107,04 133,44

23.4

.4

CCMPOSI

ÇÃO
SINAP

I

74245/

1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

M2 2,52 10,01
12,4

7
25,22 31,42

BOA VISTA - RUA BARÃO

ADAOTO LOCIO CARDOSO,

SN.r PRAÇA. . ■ .

SvSOS,.
- è7

-Ç-

-iv
'i ':.kl

DEMOLIÇÃO,!^;
'REMOÇÃO/RET.

CCMPOSI

ÇÃO
ORSE

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
MANUALMENTE

157,19 8,43 10,58

24.2

.1

CCMPOSI

ÇÃO
ORSE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO

DE ARMADURAS DE

CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE LIXAMENTO E

PROTEÇÃO CCM TINTA
NITOPRIMER

73,92
92,1

5
147,84 184,30

24.2

.2

CCMPOSI

ÇÀO
SIHAP

I
90282

GRAUTE FOCAIS MPA;
TRAÇO 1:2,0:2,4
(CIMENTO/ AREIA
GBDSSIí/ BRITA 0/

M3
0,05
4

263,15
328,

06
14,21 17,71



ADITIVO) - PREPARO
MECÂNICO COM BETOHBIRA

400 L. AF 02/2015

24.2

.3

OWPOSI

ÇÃO
SZHAP

I
B7367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6

(EM VOLUME DE CIMENTO,

CAL E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/HASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO,

PREPARO MANUAL.

AF OS/2019

•  piao^ '

M3 0,04 37^78 ̂
Cl

464,
14,91 18,58

■ rv''?;
:i.i 'tvitSt

24.3

.1

CCtíPOSI

ÇÃO
SINAP

I
94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO

(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM,

ARMADO. AF 07/2016

i-, ^ '■
: ■ V •>

ZMPSRUEABILZZI^iiÕ

M2 2,1 59,39 74,0
4

124,71 155,48

450,5724.4
.1

COHPOSZ
ÇÃO

SINAP

I
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE CCH EITOLSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEHÃOS
AF 06/2018

K2 14,4 25,10 31,2
9

361,44

24.5
.1

CCHPOSI

ÇÃO ORSE 2336

LIMPEZA COM LIXADEIRA
ELÉTRICA, TRATAMENTO

DO CONCRETO E

LIXAMEHTO COM LIXA
CARBURETO SILÍCIO

H2 31,5 7,08 8,82 223,02 277,83

24.5

.2
CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO
SELADOR LÁTEX PVA EM
PAREDES, UMA DEMÃO.

AF 06/2014

M2 ",1 2,21 2,75 37,79 47,02

24.5
.3

CCMFOSI
ÇÃO

SINAP

I
88489

APLICAÇAO MANUAL DE
PINTURA CCH TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF 06/2014

M2 31,5 8,92 11,1
2

280,98 350,28

24.5
.4

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

1

74245/
1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

H2 7,5 10,01
12,4

7
75,07 93,52

BOA VIS<ni - RUA BARÃO
ADAUTO LÚCIO CARDOSO,
SN - PRCOCIMO DA (StECKI

:r;

I.Í39,
85

DEHOLIÇÀO/;y L

25.1
.1

CCHPOSI
ÇÃO

SINAP

I
97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
DE BLOCO FURADO, DE

FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMEHTO.

AF 12/2017

M3 0,23 29,84
37,2

O
6,86 8,55

25.1
.2

C<»1P0SI

ÇÃO ORSE 17 DEMOLIÇÃO DE REBOCO M2 7,17 5,37 6,69 38,50 47,96
25.1

.3

CCMPOSI
ÇÃO ORSE 13

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
MANUALMENTE

5,09

•? A! 5* h-i-:-
ti

0,02 157,19 4,08

25.2
.1

CCMPOSI

ÇÃO ORSE 8742

RESTAURO - RECUPERAÇÃO
DE ARMADURAS DE

CONCIRETO ARMADO,
INCLUSIVE LIXAMENTO E

73,92 92,1
5

73,92 92,15



PROTEÇÃO CC« TINTA
NITOPRIMER

25.2

.2

CCMPOSI

ÇÃO
ORSE 126

CONCRETO SIMPLES

FABRICADO NA OBRA,

FCKslS MPA, LANÇADO B
ADENSADO

M3
0,02

6
337,75

421,
07

ã,7S 10,94

25.2

.3

C(»1P0SI

ÇÃO
ORSE 11639

FORMA PLANA PARA

BSTRUTtntAS, EM

CCMPENSADO

PLASTIFICADO DE lOWl,

01 USO, INCLUSIVE

ESCORAMEHTO - REVISADA

07,2015

M2 0,68 140,99
175,

77
95,87 119,52

REVESTIMENTO 219,9'

25.3

.1

CCftIPOSI

ÇÃO
ORSE 3310

CHAPISCO EM PAREDE COM

ARSAMASSA TRAÇO TI -

1:3 (CIMENTO / AREIA)
- REVISADO 08/2015

M2 7,5 3,99 4,97 29,92 37,27

25.3

.2

CCBfPOSI

ÇÃO
ORSE 4783

REBOCO EXTERNO, DE

PAREDE, CCBI ARSAMASSA
TRAÇO 1:4 (CAL /

AREIA), ESPESSURA 2,5
CM

M2 7,5 19,54
24,3
6

146,55 182,70

-

703,38
25.4

.1

COHPOSI

ÇÃO
SIHAP

I
94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF 07/2016

M2

\-.

9,5

.  /

'74,0

4
564,20

25.5

.1

COHPOSI

ÇÃO
ORSE 2336

LIMPEZA CCH LIXADEIRA

ELÉTRICA, TRATAMENTO
DO CONCRETO E

LIXAMENTO CCH LIXA

CARBURETO SILÍCIO

M2 4,84 7,08 8,82 34,26 42,68

25.5

.2

CCXIPOSI

ÇÃO
SINAP

I
88483

APLICAÇAO DE FUNDO

SELADOR LÁTEX FVA EM
PAREDES, UMA OEMÃO.

AF 06/2014

M2
12,3
4

2,21 2,75 27,27 33,93

25.5

.3

CCHPOSI

ÇÃO
SINAP

I

74245/

1

PINTURA ACRÍLICA EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

H2 9,5 10,01
12.4
7

95,09 118,46

25.5

.4

cmposz

ÇÃO
SINAP

1
88489

APLICAÇAO MANUAL DE

PINTURA CCH TINTA

LÁTEX ACRÍLICU^ EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF 06/2014

M2
12,3

4
8,92 11,1

2
110,07 137,22

P  '4

BOA VISTA - ROA BARÃO

ADASTO LÚCIO, SN <■ '
HOSPITAL HETROPOLIZAMO

'ííÍ22vá"45,

- i: .-A.

26.1

.1
CCMPOSI

ÇÃO ORSE 100717
LIXAMENTO MANUAL EM

SUPERFÍCIES METÁLICAS
EM OBRA. AF 01/2020

H2
12,3

2
5,10 6,35 62,63 78,23

26.1
.2

COHPOSI
ÇÃO ORSE 2337

APLICAÇÃO DE FUNDO
FOSFATIZANTE (P/AÇO

GALVANIZADO) - 1 DEMÃO
H2

12,3
2

6,86 8,55 84,51 105,33

26.1
.3

CCHPOSI

ÇÃO ORSE 2306

PINTURA DE ACABAMENTO
CCH APLICAÇÃO DE 02

DEMÃOS DE ESMALTE
SINTÉTICO SOBRE

H2
12,3

2
11,67 14,5

4
143,77 179,13



SUPERFÍCIES METÁLICAS
- RI

26.1

.4

CCHPOSl

ÇÃO
SINAP

I

74245/
1

PIHTURA acrílica EM

PISO CIMENTADO DUAS

DEMAOS

U2 4,8 10,01
12,4
7

48,04 59,85

TOTA

L

SEM

BOI

45.745

.83

TOTA

L DO

BDI

11.270

.34

TOTA

L

57.016

,17


